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1. KILPAILUKUTSU 

1.1 Kilpailun järjestäjät, luonne ja tarkoitus  

Vantaan kaupunki järjestää yhdessä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa Marja‐
Vantaan alueelle rakennettavan Aurinkokivi‐nimisen hankkeen yleisen suunnittelu‐
kilpailun. Aurinkokivi on monialainen palvelurakennus, jonka tilojen pääkäyttäjinä 
tulevat olemaan koulu ja päiväkoti sekä äitiys‐ ja lastenneuvola. Lisäksi tiloihin esite‐
tään sijoittuvaksi musiikkiopisto ja kuvataidekoulu.  Hankkeen toteutus tapahtuu 
kahdessa vaiheessa.  

Kilpailu on yleinen suunnittelukilpailu. Kilpailun tarkoituksena on löytää eri toimi‐
alojen sekä asukkaiden tarpeita monipuolisesti palveleva yhteiskäyttöön sopiva, 
muuntojoustava ja uudet oppimismetodit mahdollistava, toiminnallisesti ja arkkiteh‐
tonisesti korkeatasoinen ratkaisu.  Suunnittelussa painotetaan toiminnallisuuden ja 
muunneltavuuden lisäksi erityisesti taloudellista toteuttamiskelpoisuutta, energiate‐
hokkuutta ja kestävän kehityksen arvoja. 

1.2 Osallistumisoikeus  

Kilpailun osallistujalla tai osallistuvan työryhmän jäsenistä ainakin yhdellä tulee olla 
pätevyys toimia kyseisen kohteen pääsuunnittelijana. 

1.3 Palkinnot ja lunastukset 

Palkintoina jaetaan yhteensä 120 000 euroa seuraavasti: 

1. palkinto 50 000 € 
2. palkinto 30 000 €  
3. palkinto 20 000 € 
sekä kaksi lunastusta, kumpikin 10 000 €. 

Palkintosummille haetaan verovapautta. 

Palkintolautakunta voi yksimielisellä päätöksellään jakaa palkintoihin varatun sum‐
man toisin Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen osoittamalla tavalla, kuitenkin 
siten, että 1. palkinto ja lunastus ovat vähintään tässä mainitun suuruisia Lisäksi pal‐
kintolautakunta voi jakaa kunniamainintoja. 

Suomen Arkkitehtiliitto perii kilpailusääntöjensä mukaisesti 7 % palkinnoista ja lunas‐
tuksista. Palkinnot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton kautta. 

1.4 Palkintolautakunta 

Palkintolautakuntaan kuuluvat järjestäjien nimeäminä:  

Juha‐Veikko Nikulainen, apulaiskaupunginjohtaja, palkintolautakunnan puheenjohtaja 
Pekka Wallenius, hankepalvelujohtaja 
Elina Lehto‐Häggroth, apulaiskaupunginjohtaja 
Ritva Tanner, hankekehitysarkkitehti 
Lea Varpanen, Marja‐Vantaan kaavoituspäällikkö 

Palkintolautakuntaan kuuluvat Suomen Arkkitehtiliiton nimeämänä:  

Claudia Auer, arkkitehti SAFA 
Petri Piirta, arkkitehti SAFA 
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Palkintolautakunnan sihteerinä toimii Mervi Savolainen, arkkitehti SAFA, ISS Proko 
Oy.  

Palkintolautakunnan asiantuntijoina toimivat toimialojen valitsemat edustajat. Palkin‐
tolautakunta voi tarvittaessa kuulla myös muita asiantuntijoita. 

Asiantuntijat ja sihteeri eivät osallistu päätöksentekoon.  

1.5 Kilpailun säännöt ja kilpailuohjelman hyväksyminen  

Kilpailussa noudatetaan Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjä sekä ACE:n suun‐
nittelukilpailuihin liittyvää suositusta (www.safa.fi). 

Kilpailuohjelma liitteineen on kilpailun järjestäjätahojen, palkintolautakunnan  sekä 
Suomen Arkkitehtiliiton kilpailutoimikunnan hyväksymä.  

1.6 Kilpailuasiakirjojen luovutus ja käyttö 

Kilpailuohjelma sekä liiteasiakirjat ovat ladattavissa kilpailun internetsivulta 
www.vantaa.fi/aurinkokivi . 

Kilpailun järjestämisestä ilmoitetaan Euroopan unionin virallisen lehden täydenny‐
sosan julkaisussa. 

1.7 Kilpailuaika  

Kilpailu alkaa 7.5.2012. Kilpailuaika päättyy 31.8.2012. Pienoismallien osalta kilpailu‐
aika päättyy 17.9.2012. 

1.8 Kilpailuseminaari  

Kilpailuseminaari pidetään 21.5.2012 klo 9‐12 Vantaan Designikkuna‐tilassa, osoite 
Asematie 3, 01300 Vantaa.  
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2. KILPAILUTEKNISET TIEDOT  

2.1 Ohjelma‐asiakirjat 

Kilpailumateriaalina on tämä kilpailuohjelma sekä seuraavat liitteet:  

• Liite 1: Aurinkokiven asemakaavaehdotus ja asemakaavan selostus (PDF)  

• Liite 2: Asemakaavakartta (Aurinkokiven kaavamuutos sijoitettuna keskusta‐
alueen kaavakarttaan) (DWG) 

• Liite 3: Pohjakartta (DWG) 

• Liite 4: Ilmakuva jossa kilpailualueen rajaus (JPG)  

• Liite 5: Katusuunnitelmat (Ruusukvartsinkatu, Aurinkokivenkuja) 

• Liite 6: Aurinkokiven palvelukeskuksen pedagoginen suunnitelma 

• Liite 7: Hankesuunnitelma liitteineen 

• huonetilaohjelma 
• tilakohtaiset vaatimukset 
• tilojen yhteyskaavio 
• monikäyttöiset ja muunneltavat tilat ‐liite 
• alustavat perustamisolosuhteet 
• rakennus‐ ja talotekniikkaa määritteleviä liitteitä 
• tavoitehinta  

Kilpailumateriaali on ladattavissa kilpailun internet‐sivulla 
www.vantaa.fi/aurinkokivi . Sivulla on saatavissa myös muuta kilpailutehtävään liit‐
tyvää taustamateriaalia ja linkkejä. Mikäli on tarpeen, voi palkintolautakunta täyden‐
tää taustamateriaalia kilpailun aikana. 

2.2 Kilpailua koskevat kysymykset ja lisäohjeet 

Kilpailijoilla on oikeus pyytää ohjelmaa koskevia selvityksiä ja lisätietoja. Kysymykset 
varustetaan nimimerkillä ja toimitetaan sähköpostitse palkintolautakunnan sihteerille: 
mervi.savolainen@iss.fi . 

Kysymysten tulee olla perillä viimeistään torstaina 7.6.2012 klo 12.00. Kysymykset ja 
palkintolautakunnan vastaukset niihin laitetaan esille kilpailun internet‐sivulle vii‐
meistään tiistaina 19.6.2012. 

2.3 Kilpailun ratkaiseminen, tulosten julkistaminen ja näytteillepano  

Kilpailu ratkaistaan vuoden 2012 loppuun mennessä. Arvioinnista laaditaan pöytäkir‐
ja, joka sisältää kilpailun yleisarvostelun ja ehdotuskohtaisen arvioinnin. Kilpailun tu‐
los julkistetaan vuoden 2013 alussa. 

Kilpailutyöt asetetaan yleisön nähtäville kilpailun tuloksen julkistamisen jälkeen kil‐
pailun www‐sivuilla myöhemmin ilmoitettavassa paikassa, ks. 
www.vantaa.fi/aurinkokivi .  

2.4 Jatkotoimenpiteet  

Palkintolautakunta tekee suosituksen hankkeen jatkotoimenpiteistä kilpailun tuloksen 
perusteella. Ensimmäisen vaiheen jatkotoimeksianto pyritään antamaan kilpailun 
voittajalle.  



6 

Jatkotoimeksiannon ehtona on, että tilaaja toteaa kilpailuehdotuksen toteuttamiskel‐
poisuuden jatkosuunnittelun pohjaksi. Hankkeen toteuttamismuotoa ei ole vielä pää‐
tetty. 

2.5 Kilpailuehdotusten käyttöoikeus 

Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää kilpailuaineistoa tekijätietoineen esittely‐, 
näyttely‐ ja julkaisutarkoituksiin ellei kilpailija sitä nimenomaan joltain osin kiellä. 
Ehdotusasiakirjoihin liittyvien tekijän‐ ja käyttöoikeuskysymyksien osalta noudate‐
taan voimassa olevaa lainsäädäntöä.  

2.6 Kilpailun kieli 

Kilpailuehdotukset ja kilpailun asiakirjat laaditaan suomen kielellä. 

2.7 Ehdotusten vakuuttaminen ja palautus  

Kilpailun järjestäjä ei vakuuta eikä palauta ehdotuksia. 

Kilpailuehdotukset on noudettavissa myöhemmin ilmoitettavasta paikasta kuukau‐
den ajan kilpailun tultua ratkaistuksi. Ks. www.vantaa.fi/aurinkokivi . 
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3. KILPAILUTEHTÄVÄ  

3.1 Kilpailutehtävän taustaa 

3.1.1 Marja‐Vantaan alue 

Hanke toteutetaan Marja‐Vantaan keskusta‐alueelle. Kehärata valmistuu vuonna 2014 
ja Marja‐Vantaan asuntomessut järjestetään vuonna 2015.  

Marja‐Vantaalle tulee asumaan noin 30 000 asukasta ja alueella tulee olemaan suunnil‐
leen saman verran työpaikkoja. Marja‐Vantaa on kaupunkitasoisessa strategiassa ase‐
tettu asunto‐ ja työpaikkarakentamisen kärkihankkeeksi, mikä edellyttää riittävien 
palveluiden järjestämistä. Lisäksi kaupunginosan halutaan olevan kansainvälinen 
malli ekologisesta rakentamisesta. Marja‐Vantaan alueen vision mukaisena tavoittee‐
na on kotikaupunki, taidekaupunki ja kestävä kaupunki.  

Aurinkokiven osalta kotikaupunki‐ajatus toteutuu rakennuksen palveluperiaatteessa, 
joka tarkoittaa kutsuvaa ja kansalaisia monipuolisesti palvelevaa yhteiskäyttöistä ja 
yhteisöllisyyttä tukevaa rakennusta.  

Taidekaupunki‐teema toteutetaan rakennus‐ ja pihasuunnittelussa erityisesti materi‐
aali‐ ja värivalintoina ja julkisivusommittelussa.  

Kestävä kaupunki tarkoittaa energiataloudellista massoittelua, rakennuksen muunto‐
joustavuutta, kestäviä materiaaleja ja energiatehokkaita ja energiaa säästäviä raken‐
nus‐ ja taloteknisiä ratkaisuja. 

3.1.2 Palvelukonsepti ja hankkeen vaiheistus 

Aurinkokivi‐hankkeelle laaditaan palvelukonsepti, jossa määritellään rakennuksen 
toimintatapoja ja tilankäytön johtamistapaa. Tiivistelmä palvelukonseptityön tilaoh‐
jelmaa määrittelevästä ensimmäisestä vaiheesta on hankesuunnitelman liitteenä. Tila‐
ohjelma on laadittu toimialarajat ylittävästä yhteiskäytön näkökulmasta.  

Ensimmäisessä rakennusvaiheessa toteutetaan keskeiset yhteiskäyttötilat YDIN ja 
pienten lasten ja perheiden tarpeisiin painottuva ITU (sekä henkilökuntaa palveleva 
APU). Toisessa vaiheessa toteutetaan isompien lasten ja aikuisten tilatarpeisiin painot‐
tuvat tilaryhmät KASVU ja KUKOISTUS. Ensimmäisen rakennusvaiheen valmistu‐
mistavoite on v. 2016. 

3.2 Kilpailun tavoitteet  

Kilpailun tarkoituksena on löytää taloudellisesti toteuttamiskelpoinen, eri toimialojen 
sekä asukkaiden tarpeita monipuolisesti palveleva yhteiskäyttöön sopiva, muunto‐
joustava ja uudet oppimismetodit mahdollistava, toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti 
korkeatasoinen ratkaisu. Kilpailun arvostelussa painotetaan toiminnallisuuden ja 
muunneltavuuden lisäksi erityisesti energiatehokkuutta ja kestävän kehityksen arvo‐
ja. 

Tarkoituksena on, että rakennuksen tiloja käytetään joustavasti ja tehokkaasti eri toi‐
mialojen sekä asukkaiden tarpeiden mukaan. Aurinkokiven monikäyttöisyyden halu‐
taan olevan tavanomaista laajempaa, toimialarajat ylittävää, mikä asettaa erityisvaa‐
timuksia myös tilojen välisille yhteyksille. 
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Kesällä 2012 alkaa Ruusukvartsinkadun rakentaminen sekä puiden kaato keskusta‐
alueella. 

3.3.5 Rakennettavuus ja yhdyskuntatekniikka 

Tontin maaperä koostuu moreeni‐, mutta myös savi‐ ja silttialueista. Riippuen siitä, 
miten rakennus sijoittuu tontille, voidaan se perustaa kantavan pohjamaan varaan tai 
joudutaan paaluttamaan.  

Kilpailualueella ei ole tällä hetkellä yhdyskuntateknistä verkostoa.  

Tontti sijaitsee lentomelualueella. Koulu‐, päiväkoti‐ ja muiden vastaavien tilojen ul‐
koseinien ulkokuoren ääneneristävyyden ∆L lento‐ ja liikennemelua vastaan on oltava 
vähintään 35 dB. 

Ruusukvartsinkadun melutaso voi ylittää 50 dB, joten leikkipihat on suojattava ra‐
kennusmassalla tai sijoitettava riittävän kauas Ruusukvartsinkadusta. 

3.3.6  Liikenne 

Liikenne tontille ohjataan Aurinkokivenkujalta. Huoltoliikenne Timanttipuiston läpi 
on sallittua, mutta pääasiallinen huoltoliikenne tulee kuitenkin järjestää Aurinkoki‐
venkujalta. 

Asemakaavassa on esitetty ohjeellinen kevyen liikenteen yhteys Timanttikiteenpuis‐
tosta Aurinkokivenpiha‐torialueelle. 

3.3.7 Asemakaava 

Marja‐Vantaalla on voimassa oleva osayleiskaava.  

Marja‐Vantaan alueen asemakaavoituksen pohjana on vuonna 2008 järjestetyn kan‐
sainvälisen kutsukilpailun voittanut ehdotus. 

Keskustan asemakaava‐ ja asemakaavan muutosluonnos on hyväksytty jatkosuunnit‐
telua varten keväällä 2011.  

Keskustan laaja, n. 14 000 asukkaan asuinalue jaetaan pienempiin osiin asemakaava‐
ehdotusten vaiheessa. Aurinkokiven asemakaava‐alue on yksi näistä: tavoitteena on 
valtuustokäsittely syksyllä 2012. Aurinkokiven asemakaavaehdotus on ollut kaupun‐
kisuunnittelulautakunnan käsittelyssä 23.4.2012. Aurinkokiven palvelurakennuksen 
tontin sijaintia ja muotoa on muutettu asemakaavaehdotuksessa niin, että se rajautuu 
pääkatuun.  

3.4 Suunnitteluohjeet 

3.4.1 Yleistä 

Rakennus ja sen piha‐alueet toteuttavat ilmiökeskeistä pedagogiikkaa. Myös taide on 
mukana oppimisessa, mitä tukee musiikkiopiston ja kuvataidekoulun kanssa tehtävä 
yhteistyö rakennuksessa. Ilmiökeskeinen opetus ja taide näkyvät materiaalivalintoina 
harkituissa kohdissa. Pintamateriaalit vastaavat kuitenkin pääosaltaan Vantaan kau‐
pungin toimitilojen yleistä tasoa. Ilmiökeskeistä oppimistapaa ja lasten taideprojektia 
on selostettu Aurinkokiven pedagogisessa suunnitelmassa. 

Rakennuksen ja tilojen tulee täyttää yleiset Vantaan koulu‐ päiväkoti‐ ja äitiys‐ ja las‐
tenneuvolatiloihin liittyvät vaatimukset. Tilaohjelman tavoitteena on, että Aurinkoki‐
ven tarjoamat palvelut ovat jo ensimmäisessä rakennusvaiheessa mahdollisimman 
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monipuolisia täydentyen ja laajentuen jälkimmäisen rakennusvaiheen myötä. Lisäksi 
rakennus suunnitellaan siten, että tiloja on helppo käyttää asukas‐ ja yhdistystoimin‐
taan sekä yksityistilaisuuksiin ja että tilojen käyttöaste on korkea. 

Hankesuunnitelmassa on selostettu rakennukselle ja tiloille asetettavat vaatimukset. 

Tilojen arvioidut käyttäjämäärät ovat toiminnoittain 2.vaiheen valmistuttua: 

  lapset  henkilök. asiakkaat  

3½‐srj alakoulu  525  68     noin, (n. puolet koulun kokoaikaisia opettajia) 

5½‐srj yläkoulu  410  54     noin, (n. puolet koulun kokoaikaisia opettajia) 

erityisopetus           75, sisältyy ala‐ ja yläk. oppilasmääriin 

päiväkoti 5x21 paikkaa  100  21     johtaja, kasvattajat, tilap.,opiskelijat 
avoin päiväkoti (kuudes pk‐
ryhmä)  45  3     kasvattajat (lapset 40‐50) 

laitoshuolto ja keittiö     5+     pk, koulu 

neuvola  20  14  50  aikuisia yhtä aikaa, lisäksi lapset. Max 70 hlöä 

musiikkiopisto     2  25  lapsia max 15, 2 opettajaa ja joskus 10 vanhempaa 

kuvataidekoulu     1  14  henkilöitä  yhtä aikaa, asiakasmäärä suurempi 

YHT. 1100  163  89   
 

3.4.2 Asemakaava 

Kilpailutöissä noudatetaan asemakaavaehdotusta ja sen määräyksiä. 

3.4.3 Koulu ja päiväkoti 

Koulu suunnitellaan noin 900 oppilaan yhtenäiskouluksi. Alakoululaisia tulee ole‐
maan noin 500 (1. vaihe) ja yläkoululaisia noin 400 (2. vaihe). Koulussa tulee olemaan 
opetushenkilöstöä noin 60, joista ensimmäisessä vaiheessa noin 30. 

Päiväkotiin tulee kuusi kotialuetta, joista yksi suunnitellaan avointa päiväkotitoimin‐
taa varten. Viidellä kotialueella lapsia tulee olemaan noin 90 kpl, iältään 10 kuukautta 
‐ 6 vuotta. Avoimen päiväkotitoiminnan käyttäjiä, lapset huoltajineen, arvioidaan päi‐
vittäin olevan noin 40‐50 henkilöä. Päiväkotiin tulee henkilökuntaa yhteensä 23‐24 
hlöä. Päiväkoti pyritään suunnittelemaan pääosin ensimmäiseen kerrokseen. 

Ensimmäisessä rakennusvaiheessa toteutetaan alakoulutilat ja koulua kokonaisuutena 
palvelevat tilat. Tilaohjelma on laadittu yhteiskäytön lähtökohdista ja sitä on selostet‐
tu hankesuunnitelman liitteessä ʹMonikäyttöiset ja muunneltavat tilat ja tilakohtaiset 
vaatimukset. 

Aurinkokiveen tulee musiikkiluokkia, yksi jokaiselle luokka‐asteelle 3.‐6.  

Keittiön ja laitoshuollon sekä vahtimestaripalveluiden henkilökunta palvelevat yhtei‐
sesti rakennuksen käyttäjiä. Keittiö, ruokailu‐, siivous‐ ja sosiaalitiloja sekä jätehuollon 
tiloja suunnitellaan yhteiskäyttöön soveltuviksi. 

Koulun toiminta‐aika on pääsääntöisesti klo 8‐15 ja päiväkodin klo 6‐18. Tilojen suun‐
nittelussa on otettava huomioon toiminta‐ajan ulkopuolinen käyttö. Rakennus suunni‐
tellaan lukituksen, talotekniikan, hälytysten osalta siten, että tiloja voidaan käyttää 
erisuuruisina kokonaisuuksina, ks. hankesuunnitelman tilakohtaiset vaatimukset. 
Päällekkäisten tilojen suunnittelussa otetaan erityisesti huomioon tilojen välinen ää‐
neneristys. 
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3.4.4 Äitiys‐ ja lastenneuvola, kouluterveydenhuolto 

Neuvolatilat tulee sijoittaa ensimmäiseen kerrokseen, katutasoon sekä avoimen päi‐
väkodin tilojen kanssa lähekkäin. Neuvola ja avoin päiväkoti tekevät yhteistyötä pik‐
kulapsiperheiden kanssa. 

Neuvolatiloihin tulee olla oma sisäänkäynti, jonka sijoittelussa on huomioitava saatto‐
liikenne. 

Neuvola toimii arkipäivisin pääasiassa klo 7.30 ‐ 18 välisenä aikana. 

Neuvolassa työskentelee 14 työntekijää. Vastaanottojen ollessa käynnissä (virka‐aika 
ja alkuilta) arvio neuvolan tiloissa samanaikaisesti asioivista asiakkaista on enimmil‐
lään seuraava: 

• terveydenhoitajan vastaanotolla   10 aikuista ja lapsia 
• lääkärin vastaanotolla   4 aikuista ja lapsia 
• perhevalmennus     24 aikuista 
• odottamassa terveydenhoitajalle   10 aikuista ja lapsia 
• odottamassa lääkärille   8 aikuista ja lapsia 

 

Kaikissa vastaanottotiloissa on oltava vesipisteet, varapoistumistiet, riittävä äänieris‐
tys ja hälytysjärjestelmä.  

Kouluterveydenhuollon tilat sijoitetaan oppilashuollon toimitilojen yhteyteen, koska 
kouluterveydenhuolto toimii tiiviissä yhteistyössä muiden oppilashuollon työnteki‐
jöiden kanssa. Huoneiden tilat, kalusteet ja varusteet toteutetaan kouluterveydenhuol‐
lon huonekorttien mukaisesti. 

3.4.5 Musiikkiopisto 

Musiikkileikkikoulun toiminta ajoittuu sekä aamu‐ että iltapäivään ja iltaan. Lisäksi ti‐
loissa järjestetään soitonopetusta koululaisille. Musiikkiopisto käyttää koulun musiik‐
kiopetuksen ja päiväkodin tiloja. 

Musiikkileikkikoululaiset ovat 0‐6 ‐vuotiaita ja ryhmässä on 6‐10 lasta. Vauvaryhmis‐
sä ja alle 3‐vuotiaitten ryhmissä on myös vanhempi mukana, jolloin tunnilla on yhtä 
aikaa jopa 20 ihmistä.  

Saattoliikenteessä on huomioitava, että ryhmän vaihtuessa ollaan samanaikaisesti 
tuomassa ja hakemassa yhteensä noin 20 lasta. Osa lapsista tuodaan rattailla, jolloin 
asianmukainen katos rattaille on tärkeä. Paras ratkaisu pienten lasten kannalta olisi, 
että tilat sijaitsevat katutasossa lähellä ulko‐ovea.  

Soittotunneilla on 1‐5 oppilasta kerrallaan. Soitonopetusta voidaan antaa koulupäivän 
aikana ja välittömästi sen jälkeen. Myös koulun musiikkiluokkia voidaan käyttää soi‐
tonopetukseen koulupäivän jälkeen. 

Musiikinopetus edellyttää seuraavia erityistarpeita: 

• hyvä äänieristys ja akustiikka  
• riittävät aulatilat  
• pikkulasten vaipanvaihtotarve 
• tilojen muunneltava kalustettavuus  
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3.4.6 Kuvataidekoulu 

Kuvataiteen opetusta järjestetään koulun kuvataideluokissa ja pienten lasten taito‐, 
taide‐ ja harrastustiloissa (Ateljee). 

Käytännön syistä olisi hyvä sijoittaa ainakin osa kuvataiteen opetusta palvelevista ti‐
loista 1.kerrokseen, jolloin raskaat materiaalikuljetukset voitaisiin hoitaa kuljetusla‐
voilla ilman hissejä. Jos sijoitus tulee kerroksiin, hissin koko ja oven leveys ovat rat‐
kaisevia. 

Toiminnan kannalta ihanteellista olisi saada suora uloskäynti luokasta luontoon tai 
viherpihalle, jolloin taiteen opetusta voisi laajentaa luokkahuoneen ulkopuolelle. 

Toiminnan sisällöstä riippuen on tilassa samanaikaisesti 6‐20 lasta tai nuorta. 

Ateljee palvelee peruskouluryhmiä taidekasvatuksen opetustilana päivisin. Iltaisin tila 
on Kuvataidekoulun ryhmien käytössä. Tilassa voidaan järjestää viikonloppuisin 
myös avoimia kuvataidekursseja alueen lapsille ja perheille. 

3.4.7 Yhteistilat 

Tilaryhmä YDIN on rakennuksen sydän ja kansalaisten olohuone. Näihin tiloihin ja 
niiden yhteyteen tehdään keskeiset yhteiskäyttötilat kuten ruokailu, näyttämö, liikun‐
tasali. Tilasarja tehdään yhdistettäväksi esim. siirtoseinin eri kokoisten tapahtumien 
järjestämiseksi. YDIN‐alueelle sijoittuvat myös monikäyttöiset kokoustilat.  

ITU‐tilaryhmän taito‐, taide‐ ja harrastustilojen tulisi olla helposti saavutettavissa kes‐
keisistä yhteistiloista käsin, samoin musiikinopetukseen ja iltapäivätoimintaan käytet‐
tävät tilat. Ks. hankesuunnitelman liitteet tilakohtaiset vaatimukset ja yhteyskaavio.  

3.4.8 Taide 

Marja‐Vantaa‐projektin keskeisten tavoitteiden mukaan Aurinkokiven asemakaava‐
ehdotuksen mukaan taide tulee liittää jo alkuvaiheessa kaikkeen arkkitehtuuri‐ ja ym‐
päristösuunnitteluun. Kilpailuehdotuksissa tulee esittää, miten taide näkyy suunnitte‐
luratkaisussa, materiaali‐ ja värivalinnoissa ja/ tai pinta‐ tai tilavarauksena erilliselle 
taideteokselle.  

3.4.9 Ulkotilat ja piha‐alueet 

Pihojen tulee olla jäsenneltävissä käyttäjien iän mukaisiin toiminta‐alueisiin. Päiväko‐
din pihan tulee suuntautua valoisiin ilmansuuntiin. Avoin päiväkoti kasvattaa päivä‐
kodin piha‐aluetta. Koulun ulkoliikuntaan tullaan käyttämään Lipunkantajan puis‐
toon rakennettavaa urheilukenttää. Pihat liittyvät ympäröiviin puistoalueisiin ja piho‐
jen suunnitteluun ja yhteensovittamiseen ympäristön kanssa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota.  

Tontille rakennetaan välituntipiha ja päiväkotipihat leikkivälineineen ja varusteineen. 
Päiväkodin pihat aidataan, myös avoimen päiväkodin piha.  

Pihan tulee osaltaan tukea ilmiökeskeistä opetusta (luonnonilmiöiden tutkiminen) ja 
sen tulee olla aktivoiva ja mielikuvitusta ruokkiva. Hyväkuntoista puustoa tulee säi‐
lyttää mahdollisuuksien mukaan. Suunnitteluratkaisusta riippuen voidaan rakentaa 
myös keskeisimpiin yhteiskäyttötiloihin liittyviä muita ulko‐oleskelupaikkoja, esim. 
ulkokahvila. Taiteen tulee näkyä myös pihatiloissa ja ympäristörakentamisessa suun‐
nitteluratkaisuina ja materiaalivalintoina kokonaisvaltaisena taidekonseptina. 

Tontille rakennetaan päiväkodin varastot ja katokset, polkupyöräkatokset sekä jäteti‐
lat. 
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Hulevedet tulee asemakaavan mukaisesti käsitellä ensisijaisesti korttelialueella. Hule‐
vesienviivytystä ja imeytymistä tulee edesauttaa piha‐alueiden materiaali‐valinnoilla 
ja mm. viherkattopinnoilla. 

3.4.10 Tekniset tavoitteet 

Rakennuksen muuntojoustotavoitteet edellyttävät moduuliajattelua myös talo‐
tekniikan osalta sekä normaalia suurempia runkokanavia, mikä puolestaan edellyttää 
riittävää kerroskorkeutta (min. 4 m). Talon tekniset tilat tulisi sijoittaa keskeisesti. 

Kaavamääräysten mukaan aurinkopaneeleita, tuulimyllyjä ja energiaa tuottavia rat‐
kaisuja tulee suosia. Rakennuksen 1. vaiheessa on kustannusvaraus aurinkopaneelien 
rakentamiselle. 

Rakennuksen monikäyttöisyys asettaa erityisvaatimuksia turvatekniikalle ja kulun‐
valvontajärjestelmälle. Isot yleisö‐ ja esiintymistilaisuudet asettavat vaatimuksia näyt‐
tämötekniikalle sekä kuvan‐ ja äänentoistolle. 

3.4.11 Energiatehokkuus 

Ehdotusten arvostelussa painotetaan energiatehokkuutta, joten energiataloudellisuu‐
den tulee näkyä myös rakennuksen massoittelussa.  

Toteutussuunnitelmien laadinnassa noudatetaan rakennuksen lupavaiheessa voimas‐
sa olevia rakentamismääräyksiä sekä kaupungin tilakeskuksen energiataloudellista 
rakentamista koskevaa suunnitteluohjetta, jossa on esitetty ohjeita arkkitehtisuunnitte‐
lun, rakennesuunnittelun ja taloteknisen suunnittelun osalta. Ohjeen mukaan uudis‐
rakennuksen E‐luvun tavoitearvo oppilaitoksissa ja päiväkodeissa on max. 140 
kwh/m2. Kattoikkunoita ei sallita ilman painavia perusteluja. 

3.4.12 Elinkaarikustannukset 

Suunnitelmassa on otettava huomioon valittujen ratkaisujen ja materiaalien käyttöikä 
sekä vuosittainen huollon tarve. Asemakaavaehdotuksen mukaan julkisivujen pääma‐
teriaalien käyttöikätavoite on vähintään 100 vuotta. 

Elinkaarikustannukset lasketaan suunnittelukilpailun ehdotusten parhaimmistosta ja 
ne vaikuttavat osaltaan kilpailutöiden arvosteluun. 

3.4.13 Liikenne 

Polkupyöräily on asetettu keskeiseen rooliin Marja‐Vantaalla. Tavoite on, että 100 % 
koululaisista kulkee koulumatkansa kävellen tai pyöräillen.  Pihalle on rakennettava 
polkupyöräpaikkoja vähintään 1/80 kem2 asemakaavamääräysten mukaisesti, osittain 
katettuina. 
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3.4.14 Pysäköinti 

Henkilökunnan pysäköinti on pääosin pysäköintitalossa joka sijaitsee lähialueella. 
Tontille tulee ainoastaan saattoliikennettä varten lyhytaikaista pysäköintiä, joka toteu‐
tetaan kokonaisuudessaan 1. rakennusvaiheessa. Saattoliikenne tulee suunnitella su‐
juvaksi ja turvalliseksi jättöpaikkoineen. Saattoliikenteen n. 40 paikasta puolet raken‐
netaan tontille ja puolet viereiselle torialueelle.  

Pysäköintipaikkojen määrä 

tontilla ja torialueella    kpl  huom.   
• koulun saattoliikenne    pääasiassa voi käyttää päivä‐ 

        kodin paikkoja 
• päiväkodin saattoliikenne    15  (eri aikaan päiväkodin ja  

              avoimen pk:n asiakkaat) 
• neuvolan asiakkaat      4  
• musiikkiopiston saattoliikenne    10  (erityisesti iltapäivä‐ ja  

                    ilta‐aikaan) 
• kuvataidekoulun saattoliikenne     6  (klo 14‐17) 
• inva‐paikat        2  
yhteensä      37  kpl 

pysäköintitalossa 
• koulun henkilökunta    60 
• päiväkodin henkilökunta    13 
• neuvolan henkilökunta    15 
• musiikkiopiston henkilökunta      1 
• kuvataidekoulun henkilökunta      1 
yhteensä      90 kpl 

3.5 Toteutettavuus 

Kilpailuun jätetty ehdotus tulee olla toteuttamiskelpoinen sekä toiminnallisesti, tekni‐
sesti että taloudellisesti. Hankesuunnittelun yhteydessä laadittu 1. vaiheen tavoitehin‐
ta‐arvio on 19,7 M€ (alv 0%) ja arvio elinkaarikustannuksista 30 vuoden ajalle 25,5 M€ 
(alv 0%). Ehdotuksen tulee olla kehitettävissä tavoitehinta‐arvion mukaiseksi. 

Kilpailun järjestäjä tulee tekemään parhaista ehdotuksista arviot toteuttamis‐ ja elin‐
kaarikustannuksista. 

Suunnitelman tulee olla perusteiltaan niin pitkälle tutkittu, että rakennussuunnittelu 
on mahdollista aloittaa välittömästi kilpailun päätyttyä. 

3.6 Toteuttaminen ja hankkeen aikataulu 

Lähtökohtaisesti hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen talon‐
rakennustyöt on tarkoitus aloittaa 2014, arvioitu rakentamisaika on 18 kk. Toisen vai‐
heen toteutus on arvioitu tapahtuvaksi vuosina 2020‐21. 

Ensimmäisen vaiheen tulee toimia omana kokonaisuutenaan. 

Toisen vaiheen rakentaminen ei saa kohtuuttomasti häiritä päiväkodin ja koulun toi‐
mintaa. 

Ehdotuksen muuntojoustavuus on tärkeää mahdollistamaan kilpailun ratkaisun jäl‐
keisiä hankkeen vielä ennakoimattomia laajuus‐, sisältö‐ ja vaiheistusmuutoksia. 
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3.7 Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet  

Palkintolautakunta tulee työssään painottamaan seuraavia seikkoja: 

• arkkitehtoninen kokonaisuus 

• tilaratkaisujen toimivuus, tilatehokkuus, yhteiskäyttöön sopivuus ja 
muuntojoustavuus  

• toteuttamiskelpoisuus vaiheittain rakennettaessa, teknisten ratkaisujen ta‐
loudellisuus ja kestävyys 

• kaupunkikuvallinen merkittävyys, alueen identiteettiä luovat ominaisuu‐
det, ratkaisun elämyksellisyys kasvuympäristönä 

• fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevat ratkaisut 

• pihojen ja liikenteen laadukas ja toimiva järjestäminen sekä liittyminen 
ympäristöön 

• innovatiiviset, esim. energiatehokkuuteen liittyvät ratkaisut 

Parhaimmistoon valituista ehdotuksista tehtävät kustannus‐ ja elinkaarilaskelmat vai‐
kuttavat lopulliseen valintaan.  

Arvostelussa tullaan painottamaan ratkaisun yleistä laatua. Kokonaisratkaisun toimi‐
vuutta ja kehityskelpoisuutta pidetään tärkeämpänä kuin yksityiskohtien virheettö‐
myyttä. 
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4. EHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET  

4.1 Vaaditut asiakirjat ja esitystapa 

Piirustukset kiinnitetään pystysuuntaisille 594 mm x 840 mm kokoisille jäykille alus‐
toille. Alustojen enimmäismäärä on 8 kpl. Piirustusten tulee olla julkaisukelpoisia ja 
käsittelyn kestäviä.  

1. Asemapiirros 1:500 

Asemapiirros rakennuksesta (1. vaihe) ja tontin käytöstä (2. vaiheen sijoittuminen esi‐
tettävä tilavarauksena) sekä liittymisestä ympäristöön.  

Piirroksessa näkyy piharakennusten ja ‐katosten sijainti, saattopysäköinti, ajo‐ ja ke‐
vyen liikenteen väylät ja huoltopiha, leikkialueet ja hulevesien viivytykseen varatut 
alueet sekä tärkeimmät pihan pintamateriaalit. Piirroksessa esitetään myös viherkatto‐
jen osuus ja mahdollisten aurinkopaneelien sijainti. 

Rakennukset on esitettävä varjostettuina (auringon tulokulma 45 astetta lounaasta).  

2. Luonnossuunnitelmat (1. vaihe) 1:200 

Kilpailijan on esitettävä luonnosmaisesti kaikkien 1. vaiheen rakennusten pohjat, jul‐
kisivut ja leikkaukset arvostelun kannalta oleellisista kohdista. Pohjapiirroksista on 
käytävä ilmi tilojen käyttötarkoitus ja pinta‐alat. 

3. Pohjakaaviot (2. vaihe) 1:400 

Toisen toteutusvaiheen tilat esitetään pohjakaaviossa, jossa on merkittynä tilojen käyt‐
tötarkoitus ja laajuus sekä liittyminen 1. vaiheen tiloihin. 

4. Selostus ja periaatekaavio tilojen muunneltavuudesta 1:100 

Selostuksessa kuvataan rakennuksen muuntojoustavuuden periaatteita ja kaaviossa 
esitetään esimerkki siitä, miten kilpailijan valitsema alue voidaan muuntaa eri käyttö‐
tarkoitukseen. Esimerkiksi n. 120 m2 kokoinen alue perusopetustilaa voidaan muun‐
taa yhdeksi päiväkodin kotialueeksi. Alue voi olla tarvittaessa laajempikin. 

5. Perspektiivikuvat 2 kpl 

Kilpailijan tulee jättää ehdotustaan selventävä perspektiivikuva ulko‐ ja sisätilasta.  

6. Muu materiaali  

Lisäksi esitetään taiteen ilmeneminen ehdotuksessa vapaavalintaisella tavalla esitet‐
tynä (esim. julkisivuotteet, perspektiivikuvat tai selostus). 

7. Pienoismalli 1:500 

Pienoismalli tehdään 1. vaiheesta valkoisena massamallina tontin alueelta. 

8. Selostus  

Ehdotukseen on liitettävä lyhyt selostus A4‐koossa, josta on käytävä ilmi suunnitel‐
man pääperiaatteet. Selostuksessa on esitettävä kokonaislaskelma brutto‐, kerros‐ ja 
huoneistoalasta sekä pysäköintipaikkamäärästä.  

9. Pienennökset ja PDF‐dokumentit  

Ehdotuksen yhteydessä on jätettävä kopiointikelpoiset pienennökset piirustusalus‐
toista ja selostus A3‐koossa sekä CD‐levy, jossa on kilpailumateriaali yhtenä pdf‐
tiedostona A3‐koossa, tiedostokoko yhteensä alle 10 Mt. Tiedostoista on poistettava 
kaikki tekijän tunnistetiedot. 
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4.2 Kilpailusalaisuus  

Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotuksen jokainen asiakirja on varustettava kilpailijan 
valitsemalla nimimerkillä. Samoin tiedostojen nimistä on käytävä ilmi ehdotuksen 
nimimerkki. 

Ehdotuksen mukana on jätettävä suljettu, läpinäkymätön, nimimerkillä varustettu kir‐
jekuori, joka sisältää  

‐ kilpailuehdotuksen laatineiden suunnittelijoiden ja yrityksen nimet ja yhteystiedot 
(postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) 

‐ tekijänoikeuden haltijan nimi  

Kilpailun järjestäjä huolehtii kilpailusalaisuuden säilymisestä kilpailutöiden vastaan‐
ottamisen yhteydessä siten, että lähetyksen päällä olevat merkinnät (lähettäjätiedot, 
postileimat tms.) eivät tule palkintolautakunnan tietoon. 

4.3 Kilpailuehdotusten sisäänjättö  

Kilpailu päättyy perjantaina 31.8.2012, pienoismallin osalta 17.9.2012. 

Kilpailuehdotukset on jätettävä viimeistään mainittuna päivänä klo 14.00 mennessä 
alla mainittuun osoitteeseen tai todistettavasti postin tai muun kuljetuslaitoksen toi‐
mitettavaksi saman päivän aikana. Lähetyksen päällä on oltava leima tai muu todiste 
jättöajasta. 

Toimitusosoite on:   

Vantaan kaupunki, Kirjaamo, Tilakeskus 
Asematie 7 
01300 Vantaa 

 

Lähetyksen päälle merkintä ʺAurinkokiven suunnittelukilpailuʺ. 

 

 

Vantaalla 17.4.2012 

 

Palkintolautakunta 

 

 



AURINKOKIVI




