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1 KILPAILUKUTSU

1.1 Kilpailun jdrjestijd, Kilpailun luonne ja tarkoitus

Oulun kaupunki jarjestdaa kaksivaiheisen arkkitehtuurikutsukilpailun Kastellin monitoimitalosta. Kilpailualue sijaitsee Ou-
lun keskustan tuntumassa Kontinkankaan kaupunginosassa, Oulun yliopistollisen keskussairaalan ja Kaupunginojan muo-
dostaman laaksomaisen vihervyéhykkeen - Huuhkajanpuiston - vilissd. Alue on rakennusperinndn, kulttuuriympariston ja
kaupunkikuvan kannalta arvokas. Kilpailu jarjestetddn Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusddntdjen madritteleména ilmoittautu-

miskutsukilpailuna.

Kastellin monitoimitalon uudisrakennuksen hankesuunnitelma on valmistunut 31.3.2008 ja Oulun kaupunginvaltuusto on hy-
vaksynyt sen jatkosuunnittelun pohjaksi 10.11.2008. Vuonna 2009 on tilaohjelmaan tehty vield kaksi muutosesitystd, jotka
Oulun kaupunginvaltuuston oletetaan hyvédksyvan. Uuteen monitoimitaloon tulee tilat peruskoululle, lukiolle, paivakodille,
nuorisotoiminnalle seka kirjastolle. Lisdksi monitoimitaloon toteutetaan auditorio- ja liikuntatilat. Monitoimitalon vélittdmaan
laheisyyteen toteutetaan ulkoliikuntakentit, jotka palvelevat seka koulua ettd alueen asukkaita. Monitoimitalon tavoitteellinen

huoneistoala on noin 15 970 hum? ja bruttoala noin 23 000 brm?.

Arkkitehtuurikilpailun tarkoituksena on tutkia erilaisia monitoimitalon kaupunkikuvallisia ja toiminnallisia ratkaisuvaihtoeh-
toja ja loytaa tilaajan tarpeet tayttava kayttokelpoinen, kestdava, kokonaistaloudellinen seka arkkitehtonisesti ja toiminnallises-

ti korkeatasoinen suunnitteluratkaisu.

1.2 Kilpailuun kutsutut

Kilpailu ilmoitettiin julkisten hankintojen ilmoitussivustolla HILMAssa 26.3.2009. Hakemukset kilpailuun oli toimitettava
30.4.2009 mennessa kilpailun jarjestajalle. [Imoittautuneista 24 tyoryhmastd on hakemusten perusteella kilpailun jarjestédja

valinnut seuraavat kuusi (6) tydryhmag, jotka kutsutaan kilpailuun:

» Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy
 Arkkitehtitoimisto Leena Yli-Lonttinen Ky

o Arkkitehtitoimisto Perko Oy

* JKMM Arkkitehdit

o Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamaki Oy
o Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy

1.3 Osanottajapalkkiot

Kilpailuun kutsutuille ja hyvéaksyttiavan kilpailuehdotuksen jattaneille maksetaan kullekin 30 000 € + alv 22 % kutsukilpailu-
palkkiona seka jatkokilpailuun kutsutuille lisaksi 10 000 - 30 000 € + alv 22 %. Toisen vaiheen ty6ryhmat ja palkkiosummat

paattaa palkintolautakunta ensimmadisen vaiheen tulosten perusteella.

Palkkiot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton kautta, joka vahentda niistd 10 % kilpailijoiden nimedman palkintolautakunnan

jasenen palkkiota ja muita kilpailusta aiheutuvia kuluja varten.

1.4 Palkintolautakunta

Oulun kaupunki on nimennyt palkintolautakuntaan seuraavat jasenet:

e kaupunginhallituksen edustaja Taina Pitkdnen-Koli, rakennustoimikunta

¢ kaupunginhallituksen edustaja Tanja Rytkonen-Romppanen, rakennustoimikunta, arkkitehti



 kaupunginhallituksen edustaja Timo Heikkil3, rakennustoimikunta
¢ kaupunginhallituksen edustaja Seppo Moilanen, rakennustoimikunta
 kaupunginhallituksen edustaja Juha Silenius, rakennustoimikunta

« tilaaja-asiantuntija Pirjo Koret, sosiaali- ja terveystoimi
 suunnittelupaallikké Jouni Kurttila, keskusvirasto, DI

e rehtori Orvokki Knuutinen, opetustoimi

« rehtori Keijo Juppi, opetustoimi

e suunnittelija Rami Tuominen, opetustoimen tukipalvelut, arkkitehti
 kaupunginarkkitehti Jari Heikkild, rakennusvalvonta

e asemakaava-arkkitehti Mikko Tormanen, asemakaavoitus

¢ rakennuttajapaallikko Jouni Rautiola, Tilakeskus, DI
 hankepaallikko Juha Kaisanlahti, Tilakeskus, arkkitehti

Kilpailijoiden nimedma arkkitehtijasen:
¢ Hennu Kjisik arkkitehti SAFA

Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimii Taina Pitkdnen-Koli ja sihteerina arkkitehti SAFA Jorma Teppo.

Palkintolautakunta on oikeutettu kuulemaan tarpeellisiksi katsomiaan asiantuntijoita mm. ehdotusten kustannus- ja energiate-
hokkuusvertailuissa, lapsivaikutusten arvioinnissa ja lilkkennekysymyksissa. Muina asiantuntijoina ovat kirjastotoimen johtaja

Pirkko Lindberg, nuorisotoimen palvelupaallikké Riitta Veijola ja liikuntalaitospaallikkoé Matti Rautio.

1.5 Kilpailuohjelman hyviksyminen

Kilpailun jarjestdja, palkintolautakunta ja Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusihteeri ovat hyvaksyneet tdméan kilpailuohjelman

liiteasiakirjoineen.

1.6 Kilpailuaikataulu

 Paatos kilpailun jarjestdmisesta ja rakennustoimikunnan nimedminen, Oulun kaupunginhallitus 20.1.2009
« Palkintolautakunnan nimeaminen ja palkintolautakunnan sihteerin valinta, rakennustoimikunta 25.2.2009
¢ Kutsukilpailuun ilmoittautuminen 27.3.-30.4.2009

» Kutsuttavien kilpailijoiden valinta ja kutsuminen kilpailuun, Kastellin monitoimitalon rakennustoimikunta 17.5.2009
» Kilpailuohjelman ja liiteasiakirjojen valmistelu ja hyvdksyminen maalis-kesdakuu 2009

¢ Kilpailun ensimmainen vaihe alkaa aloitusseminaarilla 18.6.2009

¢ Ensimmadista vaihetta koskevat kysymykset 3.8.2009

» Palkintolautakunnan vastaukset saapuneisiin kysymyksiin 11.8.2009

¢ Ensimmainen vaihe paattyy 6.10.2009

« Kilpailun ensimmadisen vaiheen arvostelu loka-joulukuu 2009

« Kilpailun toinen vaihe alkaa (vko 51) 17.12.2009

 Toinen vaihe paattyy (vko 7) 16.2.2010

« Kilpailun ratkaisu ja julkistaminen maaliskuu 2010

Kilpailun aloitustilaisuus pidetddn Oulun kaupungin Teknisessa keskuksessa 18.6.2009 klo 10:00 alkaen. Tilaisuudessa jaetaan
kilpailuasiakirjat osanottajille seka esitelladn kilpailun 1ahtokohtia ja tavoitteita. Kilpailijoilla on myds mahdollisuus esittaa ky-

symyksid kilpailun jérjestajalle. Tilaisuuden jalkeen kdydaan kilpailualueella.



2 KILPAILUTEKNISET TIEDOT

2.1 Ohjelma-asiakirjat

Ohjelma-asiakirjat, mahdollinen tdydennysmateriaali seké kilpailua koskevat kysymykset ja vastaukset ovat saatavissa kilpai-
lua varten avatusta Haahtela PRIS projektipankista osoitteessa http://www.haahtela.fi/index_palv.html. Kirjautumisoikeudet
toimitetaan kilpailijoille heti kilpailun aloitusseminaarin jalkeen. Materiaali 16ytyy "arkkitehtuurikilpailu” hakemiston "arkki-

tehtuurikilpailu vaihe 1” kansiosta.
Ohjelma-asiakirjoja ovat tim4 Kilpailuohjelma seka seuraavat asiakirjat liitteineen:

Hankesuunnitelma

« Kastellin monitoimitalon uudisrakennuksen hankesuunnitelma 31.3.2008 (pdf)
¢ Oulun kaupunginvaltuuston paatés hankkeen toteuttamisesta 10.11.2008 (pdf)
¢ Kuvaus tiloista, 31.3.2008 (pdf)

» Pdivitetty huonetilaohjelma, 11.6.2009 (pdf)

Lapsivaikutusten arviointi -kriteerit

o Lapsivaikutuskriteeristo (pdf)

Kartta-aineisto
» Kantakartta 1:1000 (pdf, dwg)
e [lImakuva 1:2000 (pdf)

Asemakaava

» Voimassa oleva asemakaava 5.6.2009, 1:4000 (pdf)

¢ Kilpailualueen asemakaavamuutosluonnos ja -merkinnat 5.6.2009, 1:4000 (pdf, dwg)
» Kontinkankaan maisema-analyysi 9.2.2009 (pdf)

» Kontinkankaan ymparistokuva-analyysi 10.2.2009 (pdf)

» Kontinkankaan eteldosan liikenneverkko 18.5.2009 (pdf)

Valokuvia Kilpailualueelta
« Viistoilmakuvia (pdf)

Néiden liiteasiakirjojen lisdksi kilpailijoiden tulee huomioida Oulun Tilakeskuksen laatimat projektinhoito- ja suunnitteluoh-

jeet. Kilpailijoiden tulee lisaksi tutustua arkkitehti- ja rakennesuunnittelun ohjeisiin osoitteessa http://tilakeskus.ouka.fi/ohjeet

2.2 Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijoilla on oikeus pyytda kilpailuohjelmaa tai liitteitd koskevia selvityksia tai lisatietoja. Kysymykset palkintolautakunnalle

on tehtdva nimimerkilla kirjeitse tai sdhkoépostitse ja ldhetettava ne tiistaihin 3.8.2009 mennessa kilpailun sihteerille:

Arkkitehti Jorma Teppo
Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy
Nummikatu 10, 90100 Oulu

fax. 08-535 4410

sp. toimisto@jteppo.fi



Kysymykset ja palkintolautakunnan niihin antamat vastaukset toimitetaan sahkopostitse kilpailijoille tiistaina 11.8.2009. Ma-

teriaali lisdtddn samanaikaisesti myos kilpailun projektipankki-sivustolle.

2.3 Kilpailun ratkaiseminen, tulosten julkaiseminen ja naytteillepano

Kilpailu on kaksivaiheinen. Palkintolautakunta valitsee kehityskelpoisimmat ehdotukset toiseen vaiheeseen ensimmaisen vai-

heen arvostelun perusteella.

Kilpailu pyritdan ratkaisemaan toisen vaiheen jalkeen maaliskuussa 2010. Kilpailun ratkaisusta annetaan valittoémasti tieto eh-
dotusten tekijoille. Kilpailun tulos julkistetaan erillisessa tilaisuudessa, jonka jalkeen kilpailutyot asetetaan kaupungin toimes-

ta naytteille noin kahden viikon ajaksi.

2.4 Jatkotoimenpiteet Kilpailun jilkeen

Palkintolautakunta tekee kilpailun tulosten pohjalta suosituksen jatkosuunnittelusta Kastellin monitoimitalon rakennustoimi-

kunnalle.

Tulosten julkistamisen jalkeen Kilpailun jarjestija pyrkii tekemaan jatkosuunnitteluvaiheessa pyydettyjen suunnittelutarjouk-
sien sekd sopimusneuvotteluiden perusteella toimeksiannon paa- ja arkkitehtisuunnittelusta kilpailun voittaneen ehdotuksen

laatijan kanssa.

2.5 Kilpailuehdotusten kiyttéoikeus

Kilpailun jarjestdjalla on omistusoikeus palkkion saaneisiin kilpailuehdotuksiin. Mahdollisen toimeksiannon saaneella tyéryh-
malla on oikeus kayttaa hyvikseen muiden kilpailuehdotusten aiheita ja ideoita tekijanoikeuslain mukaisesti. Kilpailijoilla sai-

lyy tekijdnoikeus.

2.6 Kilpailusaannot

Kilpailussa noudatetaan Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusdantoja.



3 KILPAILUTEHTAVA

3.1 Kilpailutehtdvin taustaa

Oulun keskustan tuntumassa - suhteellisen pienelld alueella ja ldhella toisiaan - on kolme isohkoa koulukiinteistda (Kastelli,
Karjasilta ja Kaukovainio), jotka kaikki ovat 1ahivuosina mm. rakennusteknisten syiden ja sisdilmaongelmien takia kiireellisen

ja laajan peruskorjauksen tarpeessa.

Koulutoiminnan jatkamista em. koulukiinteistdissa on ryhdytty tutkimaan yhtena kokonaisuutena laatimalla ko. koulujen alu-

eellinen kouluverkkoselvitys.

Kaupunginhallituksen pdatoksen (14.11.2006 §70) pohjalta on laadittu Kastellin koulukeskuksen peruskorjausten hankesuun-
nitelma ja Kaukovainion koulun peruskorjauksen hankesuunnitelman tarkistus. Kastellin koulukeskuksen peruskorjaus on
osoittautunut selkeésti kalliimmaksi kuin vastaava uudisrakennushanke. Samalla on kyseenalaistettu myos Kastelli-Karjasilta-

Kaukovainio -peruskorjauskokonaisuusratkaisun mielekkyys.

Maankaytollisen innovaation pohjalta on syntynyt ajatus uudisrakennuksesta uudelle tontille Kontinkankaalle. Laadittujen ar-
vioiden mukaan Kastellin monitoimitalon uudisrakennuskokonaisratkaisu olisi seka taloudellisesti - maankaytolliset ratkaisut

huomioiden - ettd toiminnallisesti aiempaa koulujen peruskorjauskokonaisratkaisua parempi.
Oulun yleiskaava 2020 mahdollistaa monitoimitalon sijoittamisen alueelle.

Kastellin monitoimitalo tulee olemaan osa laajempaa, kouluverkkoon kohdistuvaa uudistusprosessia, jossa ovat mukana Kas-
tellin, Karjasillan, Pohjankartanon ja Kaukovainion koulut. Ratkaisun my6td opetustoimi luopuu nykyisistd ongelmallisista
Kastellin ja Karjasillan koulukeskusten tiloista. Kastellin monitoimitalo mahdollistaa nykyaikaisen, oppilaiden ja opetuksen
tarpeista ldhtevan koulukiinteistdn toteuttamisen. Monitoimitalo suunnitellaan niin, ettd toiminnan ja tilojenkdyton erityistar-

peet ovat suunnittelun ldhtékohtana.

Kastellin monitoimitalon uudisrakennuksen hankesuunnitelma on valmistunut 31.3.2008. Kaupunginvaltuusto on hyvéaksynyt
sen lisdesityksineen jatkosuunnittelun pohjaksi 10.11.2008. Vuonna 2009 on tilaohjelmaan tehty viela kaksi muutosesitysta,
jotka kaupunginvaltuuston oletetaan hyvaksyvan. Uuteen monitoimitaloon tulee tilat peruskoululle, lukiolle, paivikodille, nuo-
risotoiminnalle seka kirjastolle. Lisdksi monitoimitaloon toteutetaan auditorio- ja liikuntatilat. Monitoimitalon vélittéméaan 1a-
heisyyteen toteutetaan ulkoliikuntakentat, jotka palvelevat seka koulua ettd alueen asukkaita.

Tama kilpailuohjelma suunnitteluohjeineen perustuu kaupunginvaltuuston hyvidksyméaén hankesuunnitelmakokonaisuuteen,

vuoden 2009 muutosesitykset huomioiden.

3.2 Kilpailualue

Alueen yleiskuvaus

Monitoimitalo sijoittuu alueelle, joka on osa arvokkaaksi luokiteltua Oulun yliopistollisen sairaalan sairaala-aluetta. Kokonai-
suuteen lasketaan kuuluvaksi varsinaisen sairaalan lisdksi sen toimintoihin liittyvia tutkimuslaitoksia, henkilékunnan asuntoja,
sairaalakoulu seka paivakoti ympardivine viheralueineen. Alue on mainittu, rajattu ja kuvattu raportissa Arvokkaita alueita Ou-
lussa, osa II. Raportin mukaan Oulun yliopistollisen sairaalan rakennukset ja laaja vihervy6hyke niiden eteldpuolella muodos-
tavat yhdessé vaikuttavan vastakohtaparin. Rinteen laelle sijoittuva sairaalakokonaisuus ja sitd palvelevat muut rakennukset
toimivat sisddntulondkymand Oulun keskustaan. Huuhkajanpuisto on merkittava osa Oulun viheraluejarjestelmaan kuuluvaa
Kaupunginojan varren vyohykettd, joka liikuntaverkkona ulottuu Oulunjoen suistosta, Raksilan ja Hiirosen kautta aina Sangin-

joelle ja Kempeleeseen saakka.
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Kaavoitus ja maanomistus

Alueella on voimassa Oulun yleiskaava 2020: Suunniteltava monitoimitalo sijoittuu julkisten palveluiden alueelle. Alue on ra-
kennusperinndn, kulttuuriympariston ja kaupunkikuvan kannalta arvokas. Alueelle rakennettaessa tai aluetta muilla tavoin
muutettaessa tulee huolehtia sen erityisten arvojen sdilymisestd. Monitoimitalon sijoittuminen tarkastelualueelle on yleis-
kaavan periaatteiden mukainen ratkaisu. Monitoimitalo sijoittuu Kontinkankaan kaupunginosan kortteliin 10, Sairaalanrin-
ne -kadun varteen. Alueen asemakaava on tullut voimaan 30.12.1994. Monitoimitalon rakentaminen edellyttdd asemakaavan

muuttamista.

Kilpailualue on kokonaisuudessaan Oulun kaupungin omistuksessa.

Rakennuspaikan sijainti kaupunkirakenteessa

Kilpailualueen sijainti koulu- ja palveluverkossa on edullinen. Paikan saavutettavuus eri kulkumuodoilla on erinomainen. Sen

kytkeytyminen péékatu- ja joukkoliikenneverkkoon on ongelmaton ja yhteydet kevytliikenteen verkkoon ovat kattavat.

Monitoimitalo sijoittuu Kaupunginojan vartta myotdilevan keskuspuiston vélittémaan laheisyyteen. Sen toteuttaminen tukee
my0s keskuspuiston aktivointia. Tarkastelualueen kaupunkikuvan kehittdmismahdollisuudet ovat hyvat. Matalahko rakentami-

nen soveltuu alueelle hyvin, koska tdlloin jokilaakson avoin maisematila voidaan sailyttaa.

Monitoimitalo kytkeytyy laajaan ja kehittyvaan virkistys-, ulkoilu- ja lilkuntapaikkajarjestelmaan, joka rakentuu keskuspuiston
varrelle. Etdisyys Raksilan urheilukeskukseen on n. 1 km ja Hiirosen urheilupuistoon n. 2 km. Laheisyydesta 16ytyvét kattavat
liikuntapalvelut; uimahalli, jaa-halli, tekojadrata, Ouluhalli, palolaitoksen liikuntatilat, pesdpallostadion, kuntopolku, hiihtola-

dut sekd suunnistuksen kiintorastit Hiirosessa.

Laadittava asemakaava

Asemakaavan muutosalue kattaa monitoimitalon tontin lisdksi viereiset korttelialueet seké liikennealueet. Monitoimitalon
kortteli osoitetaan julkisten rakennusten korttelialueeksi (Y), jonka kokonaisrakennusoikeus on 27 000 kem2. Korttelialue ra-
kennetaan padosin kaksikerroksisena. Tontin koko on noin 7 ha, joka on riittava piha-alueiden, ajoneuvoliikenteen ja pysdkoin-
nin jarjestamiselle. Korttelialueelle sijoitetaan 200 autopaikkaa. Monitoimitalon korttelialueella on sdilytettavaa puustoa, mika

huomioidaan laadittavassa asemakaavan muutoksessa.

Sairaalarinne-kadun katulinjausta muutetaan nykyisesta. Katu siirtyy lounaaseen, jolloin osa vanhasta katualueesta liitetddn
viereiseen autopaikkojen korttelialueeseen (LPA). Sairaalanrinne-kadun liittymajarjestelyt Oulunsuuntiehen sailyvat muuttu-

mattomina.

Liikennevaikutukset

Monitoimitalon ja sairaala-alueen uudistuminen ja tdydentyminen lisddvat Sairaalarinne-kadun liikennetta. Kasvava liikenne-

maara voidaan huomioida kadun suunnittelussa varaamalla sille valitystarvetta vastaava mitoitus.

Pysdkointijarjestelyja alueella voidaan selkeyttdd nykyisestd. Kevyen liikenteen vayliin kohdistuvien muutoksien tulee kuiten-

kin olla vahaisia ja niiden tulee lisata liikenneturvallisuutta.

Kaikkia liikennemuotoja ajatellen Kastellin monitoimitalo sijoittuu eri liilkenneverkkoihin ndhden hyvin edullisesti:

» Keskeiset kevyen liikenteen péareitit sivuavat aluetta ja luovat turvalliset ja sujuvat yhteydet kodin ja koulun vilille.

e Alueen ldhes 20 joukkoliikennelinjaa tarjoavat hyvan saavutettavuuden kaikista ilmansuunnista.

¢ Oulunsuuntie, Kainuuntie ja Kajaanintie tarjoavat suoran ja toimivan ajoneuvoliikenteen yhteyden.

e Sairaalarinteen molemmin puolin rakennetaan kevyen liikenteen vaylat ja monitoimitalon kohdalle sijoitetaan linja-auto-

pysakki.
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Kastellin monitoimitalon pysakoéintipaikkatarpeeksi on arvioitu hankesuunnitelmasta poiketen 200 autopaikkaa, joista henki-

I6kunnalle noin 150 ja loput vierailijoille, pdivakodin saattoliikenteelle ja lukion opiskelijoille.

Monitoimitalon huoltoliikenteen yhteys voidaan johtaa suoraan Sairaalanrinne kadulta.

3.3 Kilpailun tavoitteet

Tavoitteena on l0ytaa kilpailulle asetetut padmaarat mahdollisimman hyvin tayttava ja jatkosuunnitteluun soveltuva suunnitte-
luratkaisu. Kilpailun jérjestajan ldhtokohtana on, ettd jatkosuunnittelusta voidaan kilpailun jalkeen vélittémaésti tehdd suunnit-

telusopimus palkintolautakunnan suositusten pohjalta.

Kilpailussa tulee tarkastella monitoimitalon kaupunkikuvallista liittymistd ympardivadn kaupunkirakenteeseen seka puisto-
maiseen Kaupunginojan muodostamaan laaksoon. Kilpailijoilta edellytetddn ndkemysta siitd, miten monitoimitalon kortteli,
Kontinkankaan sairaala-alue sekd ympardivat virkistysalueet muodostavat toiminnallisesti ja visuaalisesti ehedn ja viihtyisan
kokonaisuuden. Tavoitteen saavuttamiseksi asemakaavaluonnosta tulee tarkastella kriittisesti. Kaavaluonnoksen kortteli- ja

katualueiden rajauksia ei kuitenkaan saa muuttaa.

Kastellin monitoimitalon yhteisend toimintatavoitteena on tarjota erityisryhmat huomioon ottaen paivahoito-, opetus-, nuori-
so-, kirjasto- ja liikuntapalveluita sekd monipuolisia kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluja “ipanasta ikdiihmiseen”. Eri kdyttdjatahojen

toiminnassa ja tilojen kiytdssa tavoitteena on pyrkia pitkalle vietyyn synergiaan, yhteistoiminnallisuuteen ja yhteiséllisyyteen.
Monitoimitalo tulee suunnitteluratkaisuin jakaa pienempiin, ihmislaheisiin osakokonaisuuksiin.

Ratkaisujen tulee tukea lasten ja nuorten kasvua, oppimista ja toimintaa turvallisessa, terveellisess3, viihtyisdssa ja innosta-
vassa ympdristossd. Edelld mainuttuihin tavoitteisiin liittyvia kriteereja on kirjattu Kastellin monitoimitaloa koskevaan lap-
sivaikutusten arviointiraporttin, mikd on yksi monitoimitalon suunnittelun ldhtékohtia. Kilpailuehdotuksissa tulee pyrkia
monikdyttoiseen, muunneltavaan, kestdvaan, ekologiseen seka kokonaistaloudellisesti energiatehokkaaseen arkkitehtonisesti

ja toiminnallisesti korkeatasoiseen suunnitteluratkaisuun.

Kilpailun avulla etsitddn investointi- ja kdyttokustannuksiltaan edullista kokonaisratkaisua.

3.4 Suunnitteluohjeet

3.4.1 Yleista

Suunnitteluohjeet koskevat Kastellin monitoimitaloa, sen korttelia ja liittymistd ymparéivadan kaupunkirakenteeseen. Suunnit-

teluohjeet perustuvat monitoimitalosta laadittuun hankesuunnitelmaan “Hankesuunnitelma Kastellin monitoimitalon uudisra-

kennuksesta 31.3.2008 ” seka sita tdydentavaan liitemateriaaliin. Hankesuunnitelmaan ndhden on huomioitava seuraavat (osin

Oulun kaupunginvaltuuston pdatoksessa hankesuunnitelmasta ja osin sen jalkeen tehdyt) tarkennukset:

* Monitoimitalon peruskoulu mitoitetaan (Oulun kaupunginvaltuuston mukaisesti) hankesuunnitelman mitoitusta pienem-
maksi: Kaukovainion alueen luokkien 7-9 oppilaat sijoitetaan jatkossa Kaukovainion koululle eikd Kastellin uuteen kouluun.

» Monitoimitalossa huomioidaan kaikki hankesuunnitelman lisdesitykset: kombikirjasto, koulujen tarvitsemien liikuntatilojen
sijoitus monitoimitalon yhteyteen seka kilpaurheilun huomiointi liikuntatilojen mitoituksessa

* Monitoimitaloon ei hankesuunnitelmasta poiketen tule tiloja Sairaalarinteen koululle (sijoitus toisaalle) eika Kastellin koulul-

le tule maahanmuuttajien pienluokkia; liséksi erityisopetuksen pienluokkia tulee vain kaksi.
Kastellin monitoimitalo sijaitsee keskeiselld paikalla Kastellin alueella hyvien liikenneyhteyksien varrella Raksilan liikunta- ja

urheilukeskuksen ldheisyydessa. Samassa kiinteistdssa toimivat paivakoti, yhtendinen peruskoulu lk. 1-9 seka uusi lukio. Lisak-

si talossa jarjestetdan koululaisten aamu- ja iltapaivatoimintaa seka tarjotaan nuoriso- ja kirjastotoimen palveluja. Monitoimi-
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talon tilojen kdyton perusajatuksena ovat tehokkuus ja monimuotoisuus.

Kastellin peruskouluun on keskitetty Oulun kaupungin vuosiluokkien 7-9 liikkunnan erikoisluokkaopetus ja lukio on erityisteh-
tavan saanut urheilulukio. Liikuntapainotteisuudesta johtuen monitoimitalossa on runsaasti monipuolisia liikuntatiloja, jotka
ovat koulun ulkopuolisten liilkunnanharrastajien kaytdssa kouluajan ulkopuolella ja viikonloppuisin. Monitoimitalon 250-paik-
kainen auditorio atk- ja ndyttamotekniikkoineen tarjoaa mahdollisuuden erilaisten koulutus-, seminaari- ja kulttuuritapahtu-
mien jarjestamiselle. Kastellin monitoimitalo on oppimis-, harrastus- ja kulttuurikeskus niin ldhialueen kuin koko kaupungin

asukkaille.

Monitoimitalo on auki arkisin klo 5-23:00 (péivédkoti) seka viikonloppuisin. Monitoimitaloa kayttava henkilomaara vaihtelee
normaalin arkipdivan aikana huomattavasti. Suurimmillaan kayttoé on n. klo 12-13:00, jolloin monitoimitalossa on yhteensa n.
1590 henkiloa (lapset ja aikuiset). Padasiallisen kdyttdajan (n. klo 8-16:00) aikana rakennuksessa on keskimaarin yhteensa n.
1400 henkiloa.

Monitoimitalon kayttdjaryhmat/toiminnot on jaettu seuraaviin osakokonaisuuksiin
« Kastellin yhtendinen peruskoulu

e Uusi lukio

» Kouluterveydenhuolto ja oppilashuolto

» Paivakoti

» Nuorisotilat

« Yhteiskayttotilat (yleistilat, liilkunta, kirjasto, ruokailu, henkildsto, huolto)

» Tekniset tilat

e Piha ja ulkotilat

Seuraavissa kappaleissa kdydaén lapi kunkin osakokonaisuuden perustiedot ja mitoitusperiaatteet. Tarkemmat tilajakaumat
pinta-alatietoineen selvidvat hankesuunnitelman 11.6.2009 tarkennetusta tilaohjelmaluettelosta. Esitetyt pinta-alatiedot ovat
laskennallisia ja perustuvat hankesuunnitelmaan ja siihen tehtyihin tarkistuksiin.

3.4.2 Kastellin yhtendinen peruskoulu (Opetustoimi)

Tilaryhmiit yhteensi 4634,0 h-m?

e 1-2 —-vuosiluokat, 80 oppilasta 414,0 m?
¢ 3-6 —vuosiluokat, 140 oppilasta 541,0 m?
e 7-9 —vuosiluokat, 435-455 oppilasta 3607,5 m?
e Peruskoulun yhteiset tilat 482,6 m?

Toiminnan kuvaus

Kastellin yhtendisessa peruskoulussa jarjestetdan perusopetusta lahikouluperiaatteella luokkien 1-9 oppilaille. Koulussa toimii
kaksi pienluokkaa. Koulun toiminnan ldhtékohtana on tarjota eri-ikdisille lapsille ja nuorille laadukasta perusopetusta turval-
lisessa, toimivassa ja viihtyisdssd ymparistossa. Yhtendisen peruskoulun tarpeisiin suunniteltu koulurakennus antaa toimivat
puitteet eri-ikdisten oppilaiden opetuksen jarjestamiselle ja samalla yhtendisen toimintakulttuurin kehittdmiselle. Erityista
huomiota kiinnitetdin oppilaiden tukemiseen perusopetuksen nivelvaiheissa seké yhteiséllisyyden ja erilaisuuden hyvéksymi-
sen kehittamiseen kouluyhteisdssa. Oppilaiden yksil6llisyyden huomioiminen opetusjérjestelyissd, osallisuus- sekd yhteisokas-

vatus ovat keskeisia tavoitteita koulun toiminnassa.
Ylaluokkien oppilaista noin kolmannes on liikunnan erikoisluokkalaisia, mista johtuen liikuntakasvatuksella on tarkea rooli

koulun opetussuunnitelmassa ja toimintakulttuurissa. Oppilaita pyritaan aktiivisesti ohjaamaan liikuntaharrastuksen ja tervei-

den eldméntapojen pariin. Perusopetuksen jalkeisiin opintoihin ohjausta tehostaa yhteistyd samassa talossa toimivien lukion
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ja koulun lahietaisyydella toimivien ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Koulutilat on suunniteltava tarkoituksenmukaisiin tilaryhmiin esimerkiksi alkuopetus luokat 1-2 (lahelle paivakotia), luokat
3-4, luokat 5-6 (7) ja luokat (7)-8-9. Tilaryhmissa opetusta annetaan soluissa, jotka muodostuvat perusopetustiloista eli koti-
luokista, aineopetustiloista ja yhteisoppilasalueista. Tilojen suunnittelussa on huomioitava joustavuus ja muunneltavuus. Osa
solujen tilasta on voitava yhdistda suuremmaksi tai jakaa pienemmiksi tilakokonaisuuksiksi. Luokat voivat avautua mahdolli-
siin soluauloihin muodostaen isompia kokonaisuuksia ja ne edelleen yhteiseen keskustilaan. Solujen yhteydessa tulee olla ope-
tusvalinevarastoja, jotka voivat toimia myds avustajien tyotilana ja kopiotilana. Opetustilojen laheisyydessa tulee olla riittavasti

pienryhma- ja oppilashuoltotiloja seka opettajien tyoskentely- ja neuvottelutiloja.

Luokkatilojen enimmadisoppilasmaarat ovat luokat 1-2: 25, luokat 3-6: 32 ja luokat 7-9: 28 oppilasta. Henkilokuntaa on yksi

opettaja ja mahdollinen avustaja.

Esi- ja alkuopetus muodostavat oman kokonaisuuden, joka toimii ldheisessd yhteydessa padivakodin kanssa, jonne on voitava
jarjestdd oma sisddankaynti markdeteisineen (0-2 vuosiluokat). Muihin soluihin kdynti tapahtuu yhteisen keskustilan kautta.
Osaan opetustiloista on voitava jarjestaa iltakdyttomahdollisuus. Koulurakennuksessa tulee olla erilliset sisdankdynnit ala- ja
ylakoulujen oppilaille. Eri-ikdisten oppilaiden toiminta- ja oleskelutilojen tulee vastata ikdryhman tarpeita seka luoda turvalli-
suutta ja viihtyisyytta koulun arkeen. Valituntien aikana on oppilailla oltava mahdollisuus ikdtasonsa mukaiseen virkistavaan

ja turvalliseen toimintaan, joten piha- ja oleskelualueiden suunnitteluun tulee kiinnittaa erityistd huomiota.
Oppilasmaara

Yhtendisen peruskoulun tilat suunnitellaan yhteensa 655-675 oppilaalle, joista noin 220 on vuosiluokilla 1-6 ja 435-455 vuosi-

luokilla 7-9. Mitoitusoppilasmaaraan sisaltyvat:

e 2 kpl erityisopetuksen alueellisia pienryhmi4, joista 1 kpl pienemmille (esim. luokat 1-3) ja 1 kpl isommille oppilaille (esim.
luokat 4-9), yhteensa enintddn 2 x 10 = 20 oppilasta.

¢ 6 kpl lilkunnan erikoisluokkia (luokat 7-9), yhteensa enintddn 6 x 32 = 192 oppilasta.

Henkilostomaara

Koulun henkilostomaara on yhteensa 74. Henkil6sto jakaantuu seuraavasti:
e hallinto 7
e opettajat 53

e avustajat 14 henkiloa

Henkilokunnan hallinto- ja tyo6tilojen sijoittamisessa huomioitava helppo saavutettavuus ja orientoitavuus (asiakkaat) seka
keskeinen sijainti suhteessa muihin peruskoulun tiloihin. Ratkaisussa on huomioitava ndkymat keskustorille, mahdollisuuksi-

en mukaan myos valituntipihalle, kuitenkin rauhassa oppilasliikenteelta.
Peruskoulun toiminta tukeutuu monitoimitalon yhteiskdyttoisiin tiloihin, joita ovat keskustori eteis- ja oppilaskunnan tiloi-
neen, koulukirjasto/mediateekki ja auditorio, seka sisa- ettd ulkoliikuntatilat ja ruokailutilat. Osa peruskoulun tiloista voi aueta

keskustorille ja kaikkiin yhteiskayttoisiin tiloihin tulee olla selkedt ja turvalliset yhteydet.

3.4.3 Uusi lukio (Opetustoimi)

Tilaryhmiit yhteensi 3360,0 h-m?

« Aineopetussolut 2651,0 h-m?
« Lukion yhteiset tilat 709,0 m?
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Toiminnan kuvaus

Lukio toimii yleislukiona ja lilkunnan erityistehtdavan saaneena lukiona. Osa lukion opiskelijoista kuuluu erityiseen ns. Urheilu-
lukioon, joka on osa muuta lukiota. Lukiossa opiskelijat saavat hyvan yleissivistyksen ja lisdksi Urheilulukion opiskelijoilla on
mahdollisuus lukio-opiskelun ohella kehittyd omassa urheilulajissaan. Kaikissa oppiaineissa tarjotaan korkeatasoista yleissi-
vistavada opetusta. Opinnoissa on mahdollisuus painottaa tieto- ja viestintdtekniikkaa seka luonnontieteellisid ja matemaattisia

aineita. Lukion tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvua vastuullisiksi yksil6iksi ja yhteisollisiksi toimijoiksi.

Aineopetus tapahtuu aineryhmittdin omissa soluissa, joissa on myos opettajien tyoétilat. Opetuksessa kdytetadn hyvaksi ny-
kyaikaista opetusteknologiaa. Tilat tulee suunnitella muunneltaviksi, ettd voidaan vaihdella opetustilanteita ja —jarjestelyja.
Jokaisessa solussa on ainakin kaksi sellaista luokkaa, jotka voidaan yhdistda yhdeksi yhtendiseksi tilaksi. Lisdksi suurryhma-
opetuksessa voidaan kayttda hyvaksi auditoriota ja itsendisessa tiedonhaussa koulukirjastoa ja koulun monipuolista tietotek-

nistd valineistoa.

Erityistd huomiota kiinnitetddn opinto-ohjaukseen ja opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien kehittdmiseen. Perusope-
tuksen kanssa yhteisessa kaytossa ovat keskeinen aula eteis- ja oppilastiloineen, ruokalatilat, auditorio, kirjasto/mediateekki,
siséliikuntatilat ja ulkokentét.

Lukio voi monitoimitalossa muodostaa oman kokonaisuuden, jossa tarvittaessa voi olla kolmekin kerrosta.

Tilat ryhmitellddn soluihin aineryhmittdin, esimerkiksi kielet, luonnontieteet jne. Opetustilojen mitoituksessa on huomioitava,
ettd lukion ryhmakoot ovat suurempia kuin peruskoulussa - yleensa jopa 36 opiskelijaa (poikkeuksena erdit aineopetustilat,

joissa mitoitus tyosuojeluohjeiden mukaan).

Lukion erityisopetuksen tydtilat sovitetaan yhteiskayttdisiin lukiotiloihin. Oppilashuollon koordinoinnista ja hallinnosta vastaa

my0s Erityisen tuen keskus. Oppilashuollon tilat sijoitetaan kouluterveydenhuollon yhteyteen.

Opiskelijamaéra

Uusi lukio mitoitetaan yhteensa n. 700 opiskelijalle.

Henkildstomadra

Uuden lukion henkildstémaéra on yhteensa 51, joista 2 toimii pddosin muualla. Henkildsto jakaantuu seuraavasti:
» Hallinto 4 ja opettajat 47

« Kastellin peruskoulun ja kirjaston kanssa yhteinen kirjastoinformaatikko

» Oppilashuolto 3
e Erityisopetus 1 henkil6a.

3.4.4 Kouluterveydenhuolto (Sosiaali- ja terveystoimi) ja koulujen oppilashuolto (Opetustoimi/ERTU)

Tilaryhma yhteensi 109,0 h-m?

« Vastaanottotilat, odotustila jne. 109,0 h-m?

Toiminnan kuvaus

Oulussa kouluterveydenhuollon (kouluterveydenhoitaja ja -1adkari) jarjestaa sosiaali- ja terveystoimi ja oppilashuollon (esim.

koulupsykologit ja kuraattorit) opetustoimi (Erityisen tuen keskus / ERTU). Synergiasyistd em. toimintojen tilat kannattaa

sijoittaa toistensa yhteyteen (yhteistyo, yhteiset odotus- ja tyotilat). Monitoimitalon kouluterveydenhuolto palvelee ldhinna
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peruskoulun oppilaita; lukiolaisten terveydenhuoltopalvelut jarjestetddan todenndkoisesti jatkossa padosin ldheisessa Kontin-
kankaan peruskorjattavassa sairaalakiinteistdssd. Oppilashuolto palvelee sekd peruskoululaisia ettd lukiolaisia. Tilojen sijoi-

tuksessa on olennaista saavutettavuus oppilaiden (ja heiddn vanhempiensa) mahdollinen intimiteettisuojatarve huomioiden.
Henkilostomadara

Henkilostomadara on 6, joka jakautuu seuraavasti:
¢ Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajat 2
e Koululaakari 1

» Oppilashuolto 3 henkil6a.

3.4.5 Paivikoti (Sosiaali- ja terveystoimi)

Tilaryhmiit yhteensi 772,5 h-m?

e 1-2 -vuotiaiden alue, solu A 131,0 m?
¢ 1-2 -vuotiaiden alue, solu B 141,0 m?
e 3-6 -vuotiaiden alue, solu A 119,0 m?
« 3-6 -vuotiaiden alue, solu B 129,0 m?
« Esiopetuksen tilat 117,0 m?
« Piivakodin yhteiset tilat 135,5 m?

Toiminnan kuvaus

Paivakoti tarjoaa paivahoitoa, esiopetusta ja leikkitoimintaa ldhialueen lapsille seka jatketun aukiolon ja viikonloppuhoidon

keskitettya palvelua koko kaupungin alueella asuville perheille.

Lasten kasvuymparistdssa pyritddn jatkuvuuteen mm. omahoitaja- ja -opettajajarjestelman avulla. Samassa ymparistossa (sa-

man katon alla) olevalla oppimispolulla turvataan lasten luonteva siirtyminen esiopetuksesta alkuopetukseen.

Paivédkodin tilat sijoitetaan 1. kerrokseen ldhelle koulun esiopetuksen tiloja sisdédnkdynnit kuraeteisten kautta. Monitoimitalon
tiloista paivakoti kdyttda mm. jumppasalina pientd liikuntasalia, pdivikodin verstas voi toimia koulun kasitydtiloissa, ateriointi
tapahtuu isompien lasten osalta ruokalassa, pienimmaét ruokailevat paivikodin tiloissa. Lapset kayttavat myds kirjastopalvelui-
ta ja muitakin tukitoimintoja. Paivakodin liikennealueet on suunniteltava turvallisiksi seka piha- ja ulkoilualueet lisdksi suojai-

siksi ja lampim&an ilmansuuntaan.

Paivékoti on avoinna klo 5-23:00 vélisend aikana tarpeen mukaan, mahdollisesti myds viikonloppuisin.

Hoitopaikkamaira

Paivakodissa tulee olemaan 4 kokopdivaryhmaa (66 hoitopaikkaa) seka tilat esiopetus- ja kerhoryhmille (20 hoitopaikkaa), eli
yhteensa 86 hoitopaikkaa. Kokopdivaryhmissé on 12 hoitopaikkaa 0-2 —vuotiaille seka 21 hoitopaikkaa 3-6 —vuotiaille. Jatketun

aukiolon ryhmissa on 12 hoitopaikkaa 0-2 -vuotiaille ja 21 hoitopaikkaa 3-6 -vuotiaille.

Esiopetusryhmassa voi olla 20 maksuttoman esiopetuksen paikkaa aamupdivisin ja 20 kerhopaikkaa samoissa tiloissa iltapai-

visin. Tiloja kdytetadn joustavasti tarpeen mukaan.
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HenKkilostomaara

Paivakodin henkilostomaara on yhteensa 20, joka jakautuu seuraavasti:
» Pdivikodin johtaja 1
e Lastentarhanopettajat 8

« Lastenhoitajat 11 henkilda.

3.4.6 Nuorisotilat (Nuorisotoimi)

Tilaryhmiit yhteensi 135,0 h-m?
 Kerhotilat, toimistot, kahvila jne. 135,0 h-m?
Toiminnan kuvaus

Nuorisotilat tarjoavat mahdollisuuden alueelliseen nuorisotyéhon seka koululaisten aamu- ja iltapdivatoimintaan. Alueellisella
nuorisotyolld tuetaan vanhempien kasvatustyotd sekd nuorten tasapainoista kasvua. Nuorisotiloissa on monipuolista ohjattua
vapaa-ajantoimintaa ja harrastusmahdollisuuksia 7-18 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Toimintamuotoja ovat mm. erilaiset ker-
hot, kurssit, leirit, retket ja tapahtumat. Nuorisotilat ovat nuorten kohtaamispaikkoja, missa he voivat turvallisessa ympéristos-

sd tavata ikdtovereitaan vapaa-aikanaan.

Alueellista nuorisotoimintaa pyritdén jarjestimadn mahdollisimman paljon yhteiskayttoisissa koulujen tiloissa. Nuorison omi-

en tilojen tarve pyritddn minimoimaan ja samalla parannetaan koulutilojen kdyttoastetta.

Aamu- jailtapdivatoiminnan jarjestdmisen yhteiskunnallisena ldhtokohtana on turvallisen oleskelu- ja kasvuympériston tarjoa-

minen lapsille ennen ja jalkeen koulupaivan.

Toimintaa varten ei tarvita varsinaisia omia tiloja. Se jarjestetdan Kastellin nuorisotilojen lisdksi peruskoulun yhteiskayttdisis-

sa tiloissa, padosin luokkien 1-2 tiloissa, josta toiminta tarvittaessa laajenee koulun muihin vapaina oleviin tiloihin.

Nuorisotoiminnan ja koulun kaytdssa on yhteisia tiloja, joita kdytetddn vuorotellen. Keskustila muodostaa nuorisotyon kes-
keisen oleskelu- ja tapaamisympdariston. Nuorisotoiminnan kayttdmilla tiloilla tulee olla hyvé valvottavuus. Alueellisen nuo-
risotyon tilojen tulee sijaita 1. kerroksessa, varustettuna omalla sisddnkdynnilld ja mahdollisuudella lukita muut tilat erilleen

nuorison kdyttamista tiloista.

Koululaisten aamu- ja iltapaivatoiminta:
e toiminta-aika klo 7-10:00, 1 kpl aamupdivatoimintaryhm, jossa n. 20 lasta (luokat 1-2)

e toiminta-aika klo 11-17:00, 2 kpl iltapdivatoimintaryhmid, yhteensa n. 60-70 lasta (luokat 1-2)

Alueellinen nuorisotoiminta:

Toiminta-aika Kastellin nuorisotiloissa on arkipaivisin klo 12-21.00 ja viikonloppuisin satunnaisesti klo 12-23:00. Toiminta ja-
kaantuu kolmeen jaksoon:

e klo 13-17:00 alakoululaiset (luokat 3-6), lapsia noin 50

e klo 17-21:00 ylédkoululaiset (7 lk. - 18 v.), nuoria noin 50

« viikonloppuisin satunnaisesti klo 21-23:30 esim. yokahvila- ja muuta viikonlopputoimintaa; nuoria noin 50
Henkildstomaara
Nuorisotilojen henkil6stoméaara on yhteensa 9, joka jakautuu seuraavasti:

¢ Aamu- ja iltapdivatoiminnan ohjaajat 6

* Nuorisotoiminnan ohjaajat 3
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3.4.7 Yhteiskayttotilat

Tilaryhmiit yhteensi 6182,1 h-m?

* Yleistilat 380,0 h-m?
e Liikunta 3936,5 h-m2
» Kombikirjasto/mediateekki/auditorio 603,0 h-m?
» Ruokasali ja keittio 951,9 h-m?2
¢ Henkiloston puku-, pesu- ja sailytystilat 134,7 h-m2
« Siivous- ja kiinteistopalvelut 176,0 h-m?2
Yleistilat

Kastellin suuri monitoimitalo kostuu useista osakokonaisuuksista. Ndita eri osia yhdistavat keskeiset yhteiskayttotilat: kirjasto,
mediateekki, auditorio, ruokailutilat, juhlasali seka torimainen keskustila. Yhteinen keskustila voi olla tilasarja; pdivakodin ja
peruskoulun keskuksista lukion ytimeen. Keskusvyohyke on eri-ikdisten lasten, oppilaiden ja nuorten kohtaamispaikka, jossa

on oppilaskunnan kahvio, pelitilaa, istumapaikkoja, poytaryhmia ja vapaata tilaa.

Monitoimitalon eri toimijoiden omat ja yhteiset tilat ryhmitelladn ja sijoitetaan toisiinsa ndhden tarkoituksenmukaisesti se-
ka sisa- ettd ulkotilojen osalta huomioiden eri-ikdiset lapset ja nuoret. Yhteiskayttoisten tilojen vastapainona tulee eri kdytta-
jaryhmille muodostua rauhalliset ja turvalliset omat alueensa (yhteisollisyys-yksityisyys, valissd mahdollisesti viela valittavia

puoliyksityisia alueita).

Keskeisten sisddnkdyntien ja yhteisalueiden suunnittelutavoitteena on muodostaa helposti hahmotettava ja orientoituva ti-
lakokonaisuus eri ikdryhmille, rakennuksen vakituisille kayttdjille ja myos satunnaisille asiakkaille. Hankesuunnitelman vii-
tesuunnitelmissa on tutkittu ratkaisua, jossa monitoimitalo on yksi rakennus. Tassd ratkaisussa tilat rakentuvat kahden
toisiinsa yhteydessa olevan keskustorin ympadrille. Talldin keskustilavydhyke muodostaa monitoimitalon sykkivan sydamen,
johon avautuu koulujen ja nuorisotilojen soluja sekd kombikirjasto/mediateekki ja auditorio ja johon sijoittuu paasisadnkdyn-
nit eteistiloineen. Kilpailuehdotusten kokonaisratkaisut voivat olla toisenlaisia, kuitenkin samoja toiminnallisia yhteisollisyys-

yksityisyystavoitteita noudattaen. Ratkaisu voi rakentua myos esimerkiksi useamman rakennuksen Kampus-mallin ymparille.

Suurissa tilaisuuksissa tulisi voida ainakin osa liikunta- /juhlasali-, kirjasto-, keskus- ja ruokalatiloista yhdistaa yhdeksi suurek-

si yhtenaiseksi juhlatilaksi.

Liikunta (Opetustoimi ja liikuntatoimi)

Kastellin monitoimitalon lukio toimii yleislukiona ja liikunnan erityistehtdvin saaneena lukiona. My6s peruskoulun ylaluokki-
en oppilaista noin kolmannes on liikunnan erikoisluokkalaisia, mista johtuen liikuntakasvatuksella on tiarked rooli koulun ope-

tussuunnitelmissa ja koko monitoimitalon toimintakulttuurissa.

Seka perusopetuksen ettd lukion liikunnan opetussuunnitelmat korostavat liikunnan merkitystd yksilon terveydelle ja hy-
vinvoinnille. Sisdliikuntatilojen osuus huonetilaohjelmasta on merkittdvd. Peruskoulun ja lukion liikuntapainotteisuudesta
johtuen liikunnanopetuksen viikkotunteja kertyy paljon. Liikuntatiloja kdyttavat arkipdivisin peruskoulu, lukio, pdivakoti ja
nuorisotoimi. [ltaisin ja viikonloppuisin monitoimitalon liikuntatilat palvelevat laajasti koulun ulkopuolisia kayttdjia. Tata kayt-

t0a koordinoi liikuntavirasto.

Liikuntatilat koostuvat kahdesta suuresta salista, jotka molemmat ovat jaettavissa kolmeen osaan sekd kolmannesta kahteen
osaan jaettavasta salista. Naiden liséksi pdivdhoidon ja nuorisotoimen (koululaisten iltapdivatoiminta) yhteiskdyt6ssa on pieni
liikuntasali. Osa saleista tulee voida yhdistaa keskusaulaan ja ruokalaan suuren yhtendisen kokoontumistilan aikaansaamisek-

si. Liikuntakdyton lisdksi on huomioitava juhlasali- ja ylioppilaskirjoituskdytté. Suurempi sali tulisi olla suunniteltu niin, ettad
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ylioppilaskirjoitusten aikana muissa saleissa voidaan harjoittaa opetusta danien kantautumatta isoon saliin. Ison salin ldhei-
syydessa tulee olla riittdvat varastotilat tuoleille ja pulpeteille (250 opiskelijalle). Salien liikenneyhteyksissd on huomioitava ul-
kopuoliset kayttdjat iltaisin ja viikonloppuisin seka yhteydet ulkoliikuntatiloihin mm. ulkoliikuntatilojen pukutilat toteutetaan
monitoimitalon yhteyteen. Salitiloja tullaan kayttdmaan sisdpalloilukilpailutapahtumiin, jolloin suurehkojen katsojamaarien

(n. 500 henkil6a) liikenne-, katsomo- ja palvelutilat tulee huomioida.

Kombikirjasto/mediateekki/auditorio

Kirjaston tehtdva on tukea kaikenikaisten ihmisten oikeuksia ja mahdollisuuksia sivistykseen ja virkistaytymiseen padmaarana
hyva inhimillinen eldma. Kirjasto tukee toiminnallaan varhaiskasvatusta, opetusta ja muuta monitoimitalon toimintaa. Tiedol-
lisen kehityksen tukeminen, tiedonhankintataitojen opetus sekd informaatio- ja media-lukutaidon edistiminen ja lukemishar-
rastuksen herattdminen ja sdilyttiminen ovat Kirjastotoiminnan paavastuualueita. Samoin se tukee aikuisviestdn vapaa-ajan

virkistdytymista ja harrastuksia, erityisesti lukuharrastusta, seka edesauttaa elinikdista oppimista.

Monitoimitalon kirjasto on ns. kombikirjasto, joka toimii sekd kaupungin ldhikirjastona ettad Kastellin monitoimitalon koulujen
kirjastona. Kirjasto kasittda kirjastotilan ja tydskentelytilan. Kirjastolla on oma sisddnkaynti ja yhteys keskustorille. Arkkitehto-
nisilla ratkaisuilla tulee tukea kirjaston ja koulujen yhteistoimintaa huomioiden samalla opiskelijoiden ja aikuiskayttdjien mah-
dollisuus omaan rauhaan. Kirjaston sisdisessa tilajaossa tutkitaan uusia rajoja rikkovia ratkaisuja toiminnalliselle yhteistyolle;
kirjaston tilat - koulukirjaston tilat (peruskoulu-lukio) - yhteiskayttoiset tilat.

Kirjastoaineistona on kirjojen aloituskokoelma n. 16 000 nidettd, av-aineiston aloituskokoelma n. 1 500 kpl ja lehtivuosikertoja
100 (n. 90 aikakausilehted ja 10 sanomalehted). Vuosilainauksen on ennakoitu olevan noin 120 000. Kirjaston aukioloaika voi
olla ma-pe 10-18:00. Koulukirjastoilla on myds jonkin verran omaa materiaalia; lisdksi huomioitava mediateekkimainen tyos-

kentely tietotekniikan avustuksella.

Auditorio mitoitetaan noin 250 hengelle siten, ettd opetusta ja infotilaisuuksia voidaan jarjestda esim. lukion koko ikdluokalle.
Auditorion tulee olla monitoimitila, jota voidaan kayttaa erilaisiin tarkoituksiin, mm. draamaopetukseen ja esityksiin. Katso-
mon tulisi olla muunneltava teleskooppikatsomo ja auditoriotila tulisi olla jaettavissa kahteen tai kolmeen pienempaan osaan.

Keskustorilta tulisi olla valiton yhteys auditorioon ja myds ilta- ja viikonloppukaytto tulisi huomioida.

Ruokasali ja keittio

Ruokasalit sijaitsevat keskusvyohykkeen yhteydessa. Niissa tarjotaan lounas Kastellin koulun ja uuden lukion oppilaille ja hen-
kilokunnalle sekd osalle paivakotiryhmisté (isoimmat lapset, pienimmille lapsille ruoka kuljetetaan péivdkodin tiloihin). Tar-
peen mukaan lounasta tarjotaan myds osalle kouluterveydenhuollon, nuorisotoimen, siivouksen, kiinteistonhoidon ja keittion

henkilokunnalle.

Ruokailutiloja suunniteltaessa on huomioitava eri ikdryhmat esim. pienet lapset (mukaan lukien vanhimmat paivakotilapset,
5-6 v.), nuorisokahvilana toimiva osuus (toimii my®s iltaisin ja viikonloppuisin), muu ruokailualue, lukiolaiset ja henkil6kun-

nalle oma rauhallinen tilansa. Ruokasaleja on voitava kayttéa erilaisia opetustilanteita, kokouksia ja tilaisuuksia varten.

Ruokasaleihin tarvitaan jakelulinjastot ja astioiden palautuspisteet, jotka on voitava sulkea saleista, kun niita kdytetddn mui-

hin tilaisuuksiin.

Monitoimitalon keittid on valmistuskeittid, joka tuottaa ruokaa monitoimitalon kayttdjille. Mahdollisesti ruokaa vieddan myds

muualle kaupunkiin.
Keittio sijaitsee monitoimitalossa ruokailutiloihin ndhden keskeisesti. Etdisyys paivakotitiloihin ei saisi olla liian suuri, koska

keittiosta kuljetetaan ruoka valtaosaan osastoista karrylla. Erityistd huomiota on kiinnitettava keittién huoltoliikenteeseen mu-

kaan lukien jatehuolto ja ruoan kuljetus.
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Henkildston puku-, pesu- ja sdilytystilat

Henkilokunnalle varataan pukuhuonetilat henkilokohtaisten vaatteiden ja tavaran sailytysta varten. Henkilokunnan sosiaaliti-

loissa tulee olla pesu- ja suihkumahdollisuus.

Siivous- ja kiinteistohuoltopalvelut sekid muut tukipalvelut

Siivouspalveluita varten tarvitaan kaksi isoa siivouskeskusta sekd riittdva maara siivouskomeroita eri puolilla monitoimitaloa.
Ratkaisussa on huomioitava siivouskeskusten huolto ja jatekeskuksen sijainti. Siivouskoneina on isoja paaltaajettavia yhdistel-
makoneita.

Kiinteistonhuollon tiloina tarvitaan sisa- ja ulkovarastot, tydpiste seka kiinteistdautomatiikka ja -valvomo.

Vahtimestarien tilat sijoitetaan lahelle paasisddnkaynteja. Heiddn valvonnassaan on myos logistinen valivarasto monitoimita-

loon saapuvalle tavaralle. Ratkaisussa on huomioitava huollon vaatimat sisa- ja ulkoyhteydet.

3.4.8 Tekniset tilat

Tilaryhmiit yhteensi 935.5 m? (arvio)

e [v-konehuoneet, sdhkokeskukset ja -jakamot jne. 935,5 m2

3.4.9 Pihat ja ulkotilat

Tilaryhmat

« Ulkovarastotilat 165,0 m?

e Ulkoliikunnan pukutilat ja wc:t 44,0 m?

¢ Urheilukentit ja suorituspaikat (tilaohjelman mukaan)
e Polkupyorapaikat 813 kpl

* Mopopaikat 136 kpl

¢ Pysdkointi 200 kpl

Toiminnan kuvaus

Pihat muodostavat tarkeédn toiminta- ja virkistdytymisympariston seka paivakotilasten ettd koululaisten paivdohjelmassa. Nii-

den suunnittelussa tulisi huomioida saavutettavuus, turvallisuus, virikkeisyys ja houkuttavuus seka ilmansuunnat.

Paivakodin piha suunnataan ensisijaisesti aurinkoiseen eteld-lansi -ilmansuuntaan. Piha-alueen tulee tarjota mahdollisuus
kaikenikaisten lasten turvalliseen oleskeluun ja idn mukaiseen toimintaan kaikkina vuodenaikoina. Kaikkein pienimmille pai-
vakotilapsille rajataan aidattu pienten lasten alue. Rakennuksilla, katoksilla ja istutuksilla tulee suojata ja rajata ulkoaluei-
ta. Paivakotilasten ldhipihan tulisi rajautua esim. rakennusmassalla isommasta koulun pihasta (pienten lasten turvallisuuden
tunne). Pdivakodin pihat aidataan ja varustetaan suljettavilla porteilla. Esioppilaille (6 vuotiaat) tulisi jarjestdd mahdollisuus
ulkoilla aidatulla paivakodin pihalla (valvontavastuu) mutta myds valvotusti alkuopetuksen oppilaiden kanssa. Pdivakodin saat-
toliikenne - lasten tuominen ja hakeminen ja siihen liittyva lyhytaikainen pysakoéinti - tulee jarjestaa siten, etta lasten pihalla
olo, sinne meneminen ja poistulo eivat kulje samoja reitteja autojen kanssa. Ulkovarastot ja leikkimokki sijoitetaan pihan yh-

teyteen.

Koulujen valituntipihat on suunniteltava siten, ettd ne tarjoavat mahdollisuuden kaikenikaisten lasten ja nuorten toimintaan ja

oleskeluun kaikkina vuodenaikoina. Pihoilta voidaan osoittaa eri ikdryhmille soveltuvia ldhipihoja, mutta pihoilla voi olla myds
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yhteista aluetta. Piha-alueiden valvottavuuteen kiinnitettdava suunnittelussa huomiota. Pihoilla tulee olla sadekatoksia, jotka
voivat sijaita esimerkiksi sisddnkdyntien yhteydessa. Pihoille on toivottu mahdollisesti katettua, ulkoilmateatteria/amfiteatte-
ria, joka voi toimia my®6s opetustilana. Piha-alueiden seka telineiden ja varusteiden suunnittelussa on huomioitava turvallisuus-

sddnnodsten ja madrdysten mukaiset ohjeet.

Huolto- ja henkil6autoliikenne on erotettava lasten leikki- ja valituntipihoista. Autoliikenne on jarjestettava niin, ettd lasten pi-
halla olo, sinne meneminen ja poistulo eivit kulje samoja reitteja autojen kanssa. Turvallisuus- ja esteettémyysnakokohdat on

huomioitava.

Huoltopiha sijoitetaan keittion yhteyteen. Isollekin kuorma-autolle pitda olla mahdollisuus kddntymiseen. Missdan tapauksessa
kuorma-auto ei saa peruuttaa alueella, jossa on oppilasliikennettd. Teknisen tyon ja kotitalouden opetustilat tarvitsevat myds

tilapdista huoltoa.

Lumen poisto ja lumen kerdyspaikat on tontin kiytdssa otettava huomioon samoin huolto- ja pelastusajoneuvojen tarvitsemat

vapaat kulkuvéaylat.

Monitoimitalon tontille suunnitellaan ulkoliikuntatiloja koulujen ja pdivakodin ulkoliikuntaa varten. Ne palvelevat myos vapaa-
muotoista ilta- ja viikonloppukayttda. Tontille suunnitellaan kolme kentti, joista yksi isompi esim. 60 x 40 m? seki juoksusuo-
ra ja yleisurheilun suorituspaikkoja. Kentat toimivat lahinna valituntitoiminnassa kaytettavina pallokentting, myds jaaliikunta
talvisin huomioitava. Ulkoliikuntapaikoille on jarjestettava turvalliset kulkureitit, mutta samalla ne on rajattava siten, ettei niil-
le luvattomasti padse esim. mopoilla tai autoilla. Ulkoliikuntavalineille tarkoitetut varastot sijoitetaan kenttien laheisyyteen.
Pukutilat toteutetaan monitoimitalon yhteyteen. Huuhkajanpuiston kunnostettavat kentdt vastaavat osaan monitoimitalon
kenttétarpeista (rahoituksellisesti monitoimitalohankkeesta erillinen liikuntaviraston hanke). Lisdksi Raksilan ja Hiirosen lii-

kuntapalvelut ovat lahella.

Piha-alueille on varattava tilaa lasten, nuorten ja henkilékunnan polkupyoérien ja mopojen sdilytykselle. Ne on osoitettava tar-
koituksen mukaisesti jaoteltuina paivittaiset kulkureitit huomioiden. Pihoilla ei saa ajaa polkupyorilla eivatka pyorat saa tukkia

kouluuntuloliikennetta.
Henkil6kunnalle tarvitaan lammitettavia ja lisaksi asiakkaille ja lukion opiskelijoille kylmid autopaikkoja. Liikennevaylien osal-

ta on varauduttava turvallisiin saattoliikenneyhteyksiin ja lyhytaikaiseen noutopysakointiin koulun, paivakodin ja kayttajien si-

sddnkayntien sekd padsisadnkaynnin ldheisyyteen.

3.5 Rakenteelliset ja talotekniset ratkaisut

3.5.1 Rakenteelliset ratkaisut ja vaestonsuoja

Rakenteiden tulee olla energiansadston ja kestdvan kehityksen kannalta kokonaistaloudellisia. Teknisissé ratkaisuissa tulee

huomioida pohjoiset olosuhteet, ylldpito, huollettavuus ja pitkdaikaiskestavyys.

Pohjatutkimusten mukaan rakentaminen edellyttda paalutusta ja tuulettuvaa alapohjaa. Kantavan rungon mitoituskayttoika

on 100 vuotta ja muille rakenteille 50 vuotta. Rakennuksen paloluokka on P1.

Viaestonsuojat toteutetaan hankesuunnitelmassa ilmoitettujen pinta-alatavoitteiden mukaan. Normaaliaikana vaestonsuojiin

sijoitetaan huonetilaohjelman mukaisia tiloja.

3.5.2 Talotekniikka

LVIAS-suunnittelussa tulee huomioida, ettd hankkeelle asetetaan merkittavat energiansadstotavoitteet.
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Rakennus liitetddn kaukolamp6on ja kunnallisiin vesijohto-, sadevesi- ja jatevesiverkostoihin. Tavoitteena on toteuttaa paino-

voimainen viettoviemadri alueelle rakennettavaan jatevesipumppaamoon.

Kohteessa kaytettdva sisdilmaston tavoitetaso on laatuluokka S2. [lmanvaihto toteutetaan koneellisella tulo- ja poistoilmako-
neilla, joissa on poistoilman lammaontalteenotto ja tuloilman jadhdytystoiminto. Koneiden palvelualueet jaetaan kayttotarkoi-

tuksen ja —ajan mukaisesti.

Kiinteisto liitetaan tele- ja tietoliikenneverkkoihin seka suurjannitteelld sdhkéverkkoon. Monitoimitalo edellyttdd omaa muun-

tamoa. Rakennuksen sdahkonjakelu toteutetaan jakoalueittain sijoitettujen ryhmakeskusten kautta.

3.5.3 Energiatehokkuus

Hankkeen yleisend tavoitteena tulee olla rakentamis- ja yllapitokustannuksiltaan edullinen, kayttdjaa tyydyttdva ja teknista-
loudellisesti hyvé kokonaisratkaisu, jossa on huomioitu kestavan kehityksen periaatteet mm. joustavuuden, muunneltavuuden,
energiatehokkuuden ja kokonaistalouden kannalta. Suunnittelun lopputuloksena tulee olla rakennus, joka 50 (talotekniikka
2x25) vuoden elinkaaritarkastelussa osoittautuu energiatehokkaaksi ja kokonaistaloudeltaan edulliseksi. Suunnittelussa on

huomioitava tilojen muuntojousto siten, ettd tilojen kdyttotarkoitusta voidaan muuttaa ilman laajoja muutostoita.

Arkkitehtisuunnittelun tavoitteena on rakennuksen muodon, aukotuksen ja tilojen sijoittelun kannalta hyva kokonaisuus, joka

luo kestdvan pohjan energiatehokkaan rakennuksen jatkosuunnittelulle.

Rakennuksen suuntauksella, tilojen sijoittelulla, aukotuksella ja passiivisin aurinkosuojauskeinoin tulee pyrkia tilojen jadhdy-
tystarpeen minimointiin, mahdollisuuksien mukaan sisdlampétilojen hallintaan ilman jadhdytystd. Erityista huomiota tulee

kiinnittaa tiloihin, joissa tilan kdytdsta johtuen ovat isot lampokuormat, kuten laitetilat, atk-luokat ja kirjasto.

Kilpailun toisen vaiheen suunnitelmien energiatehokkuustavoitteiden toteutuminen tullaan tarkistamaan. Toisen vaiheen
suunnitelmissa tulee ilmoittaa mm. huoneistoalan ja vaipan pinta-alan vailinen suhde seka vaipan ominaislampoéhavio [W/K]
huoneistoalaa kohden. Tarkemmat ohjeet energiatehokkuuden suunnittelusta ja tavoitteista tullaan antamaan kilpailijoille toi-

sen vaiheen suunnittelun yhteydessa.

3.6 Kustannukset

Hankesuunnitelman mukainen tavoitehinta-arvio on 43 962 000 € (alv 0%). Tavoitehintaan tulevat vaikuttamaan vuoden 2009

aikana tehdyt hankesuunnitelman tarkistukset.

3.7 Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet

Kilpailun ensimmadisessa vaiheessa palkintolautakunta painottaa arvioinnissaan seuraavia seikkoja:

¢ Kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista kokonaisratkaisua, rakennustaiteellista laatua ja pohjoisten olosuhteiden huomioimista
¢ Toimivuutta, monikayttéisyyttd ja muunneltavuutta (seka kokonaisratkaisun ettd osakokonaisuuksien tasolla)

e Turvallisuutta, terveellisyyttd, viihtyisyytta ja virikkeellisyytta

» Kokonaistaloudellisuutta, energiatehokkuutta ja ekologisuutta

» Rakenteellista toteutettavuutta, huollettavuutta ja kunnossapitoa

Kilpailuehdotusten arvostelussa eri tekijoitd arvioidaan erityisesti lapsivaikutusten kannalta. Arvioinnissa ehdotuksen koko-

naisratkaisu ja kehittdmiskelpoisuus ovat tdrkedmmat kuin yksityiskohtien virheettdmyys.

Toisen vaiheen suunnitteluohjeet ja arvosteluperusteet laaditaan ensimmaisen arvosteluvaiheen tulosten ja johtopaatdsten pe-

rusteella.
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4 EHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET ENSIMMAISESSA KILPAILUVAIHEESSA

4.1 Vaadittavat asiakirjat

Piirustusten on oltava julkaisukelpoisia ja kasittelyn kestdvia. Piirustukset on kiinnitettava vaaka- tai pystysuuntaisille 700 x

1000 mm kokoisille jaykille alustoille. Alustojen enimmaismaara on kuusi (6).

1. Asemapiirustus 1:500
Asemapiirustuksesta tulee kdyda ilmi monitoimitalon eri tilakokonaisuuksien liittyminen toisiinsa ja ymparistoonsa seka lii-
kenne-, pysdkdinti, piha- ja kenttdalueet. Monitoimitalon paatilat - paivakoti, peruskoulu, nuorisotilat, lukio, kirjasto, auditorio,

keskustilat, hallintotilat, keittio /ruokailu, liikuntatilat - tulee ilmeta sijainnin ja laajuuden osalta asemapiirustuksessa.

2. Pohjapiirustukset 1:250
Piirustuksiin on merkittdva tilan tai tilaryhman kayttotarkoitus, pinta-alat, tasokorkeusmerkinnat sekd muut tarvittavat tilan

kayttotarkoitusta kuvaavat merkinnét.

3. Julkisivuja ja leikkauksia 1:250
Mukaan tulee liittad arvostelun kannalta tarpeelliset julkisivut ja leikkaukset. Julkisivupiirroksista tulee kdyda ilmi esitetyt pin-

tamateriaalit.

4. Suunnitelmaa havainnollistavia kuvia
Vahintdan yksi ulkoperspektiivikuva ja yksi sisdperspektiivikuva kilpailijan valitsemista keskeisistd monitoimitaloa havainnol-

listavista kohdista. Lisdksi kilpailijan on laadittava kilpailuehdotuksesta valokuvaupotus eteldstd otettuun viistoilmakuvaan.

5. Selostus
Ehdotukseen on liitettava lyhyt selostus, josta on kaytava ilmi ratkaisun paaperiaatteet, toimintakonsepti ja laajuustiedot (ker-
rosalat ja tilavuudet rakennus- ja maankayttélain mukaan laskettuina) seka kuinka kilpailuehdotuksessa on otettu huomioon

lapsivaikutukset ja energiatehokkuus. Selostus on kiinnitettava osaksi A1-koon esitysta.

6. CD-levyke

Ehdotukseen on liitettdvd mukaan CD-levyke, joka siséltaa

e piirustusaineiston 700 x 1000 mm -koossa (pdf)

e piirustusaineiston pienennokset A3 -koossa (pdfja jpg 300 dpi)
e selostus erillisena A4 -tiedostona (pdf)

Sahkoisten tiedostojen ominaisuuksista on poistettava tekijan henkil6llisyyteen liittyvat tunnisteet.

4.2 Kilpailusalaisuus

Kilpailu on salainen ja jokainen asiakirja on varustettava nimimerkilla. Kilpailuehdotusten mukana on ldhetettdva suljettu ja
nimimerkilla varustettu, lapindkymaton kirjekuori, jossa on paalld merkintd "nimikuori” ja sisdlla ehdotuksen nimimerkki seka
tekijan nimi, osoite, sdhkopostiosoite ja puhelinnumero. Lisdksi on ilmoitettava, kenelld on Kilpailuehdotuksen tekijanoikeus ja

ketkd ovat avustajia. Jos tekijat ilmoittavat yrityksensd nimen, tullaan yrityksen nimi julkaisemaan tekijan nimen yhteydessa.
4.3 Kilpailuehdotusten sisddnjatto

Kilpailuaika paattyy tiistaina 6.10.2009. Kilpailuehdotukset on toimitettava klo 15.00 mennessa - tai jatettdva todistettavasti

viimeistddn saman paivan aikana postin tai muun kuljetuslaitoksen kuljetettavaksi - osoitteeseen:
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Lahetys on varustettava merkinnalla "KASTELLIN MONITOIMITALO".

Oulussa 18.6.2009

Palkintolautakunta
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