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KUVA 1: Opinmäen sijainti on merkitty punaisella ym-
pyrällä. Kartta: Espoon karttapalvelu

BILD 1: Lärobackens läge har märkts ut med röd cirkel. 
Karta: Esbo karttjänst
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1. 	 Kilpailukutsu

1.1	 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus
Espoon kaupunki järjestää Opinmäen suunnittelusta 
yleisen arkkitehtuurikilpailun. Suurpellosta muodostuu 
seuraavan kymmenen vuoden aikana uusi innovatiivinen 
asuin-, koulutus- ja yritysympäristö. Opinmäellä on kes-
keinen merkitys Suurpellon yhteisön luomisessa. 

Opinmäki on tulevaisuuden oppimisympäristö, joka tar-
joaa oppimisen iloa ja virikkeellistä vapaa-aikaa kaiken-
ikäisille. Suomenkielisen ja kansainvälisen peruskoulun 
sekä varhaiskasvatuksen tilojen lisäksi rakennetaan va-
paa-ajan tiloja kaikkien kuntalaisten käyttöön.

Opiskelun lähtökohtana on tutkivan oppimisen malli, 
jossa oppiminen on tutkimusprosessi ja oppijalla on ak-
tiivinen rooli tiedon jäsentämisessä ja tuottamisessa. Ra-
kennus ja ulkotilat toimivat tutkivan oppimisen kohteina 
ja välineinä.

Kestävä kehitys on osa Opinmäen toimintakulttuuria 
sekä kiinteistön käyttöä, yllä- ja kunnossapitoa. Opinmä-
ki suunnitellaan kokonaisvaltaisen kestävän rakentami-
sen esimerkkikohteeksi. 

Kilpailun tarkoituksena on löytää Opinmäen toteuttami-
seksi kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkea-
tasoinen ja toteutuskelpoinen ratkaisu, jossa toiminnal-
liset, esteettiset ja teknis-taloudelliset tavoitteet on rat-
kaistu tasapainoisesti.

1.2	 Osallistumisoikeus
Kilpailu on avoin kaikille Euroopan Unionin ja sen han-
kintalainsäädännön piiriin kuuluvien maiden kansalai-
sille voimassa olevien lakien ja sopimusten mukaisesti. 
Osallistujilta edellytetään oikeutta harjoittaa arkkitehdin 
ammattia omassa maassaan.

1.3 	 Palkinnot ja lunastukset
Palkintoina jaetaan 220 000 euroa seuraavasti:

I palkinto			                80 000 euroa

II palkinto 			               60 000 euroa

III palkinto 			                40 000 euroa

sekä kaksi lunastusta, kumpikin 	              20 000 euroa

Palkintolautakunta valitsee palkittavat ja lunastettavat 
ehdotukset. Palkintolautakunta voi yksimielisellä pää-
töksellä jakaa palkintoihin varatun summan toisinkin 
Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen edellyttämällä 
tavalla. Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa 
kunniamainintoja. Kilpailun järjestäjä voi lunastaa edel-
listen lisäksi useampiakin ehdotuksia.

Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA) perii kilpailusääntöjen-
sä mukaan 7 % palkinnoista ja lunastuksista. Palkinnot 
jaetaan SAFAn kautta. Palkintosummille haetaan vero-
vapautta.

1.4 	 Palkintolautakunta
Palkintolautakuntaan kuuluvat kilpailun järjestäjän ni-
meämänä:

•	Puheenjohtaja Jukka Mäkelä, DI, kaupunginjohtaja 
•	Marjut Huvinen, arkkitehti SAFA, apulaisasemakaa-
vapäällikkö, Kaupunkisuunnittelukeskus
•	Juha Iivanainen, arkkitehti SAFA, rakennuttaja-arkki-
tehti, Tilakeskus-liikelaitos
•	Olavi Louko, DI, teknisen toimen johtaja, Tekninen- 
ja ympäristötoimi
•	Arja Lukin, arkkitehti SAFA, apulaiskaupunginarkki-
tehti, Tilakeskus-liikelaitos
•	Anne Nurmio, arkkitehti, kaupunkikuva-arkkitehti, 
Rakennusvalvontakeskus
•	Aulis Pitkälä, FM, sivistystoimenjohtaja, Sivistystoi-
mi
•	Veronica Rehn-Kivi, arkkitehti SAFA, rakennusval-
vontapäällikkö, Rakennusvalvontakeskus
•	Harri Rinne, RI, suunnittelupäällikkö, Sivistystoimi, 
Tilat- ja alueet yksikkö
•	Reijo Tuori, HTM, rahoitusjohtaja, Keskushallinto, 
Suunnittelu- ja rahoitusyksikkö
•	Pekka Vikkula, DI, projektinjohtaja, Tekninen- ja ym-
päristötoimi, Suurpellon kehittämisprojekti

Suomen Arkkitehtiliiton nimeäminä:

•	Ville Niskasaari, arkkitehti SAFA
•	Pia Sopanen, arkkitehti SAFA

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii Mika Koskelo, 
arkkitehti SAFA / Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit 
Oy

Palkintolautakunta tulee kuulemaan asiantuntijoina seu-
raavia sekä tarvittaessa myös muita asiantuntijoita:	

•	Sari Kinnunen, kustannusinsinööri, Tilakeskus-liike-
laitos
•	Pirjo Kurttila, sähköinsinööri, Tilakeskus-liikelaitos
•	Jaana Saira, lvi-insinööri, Tilakeskus-liikelaitos
•	Tiina Sekki, energiainsinööri, Tilakeskus-liikelaitos
•	Lasse Toivanen, rakenneinsinööri, Tilakeskus-liike-
laitos
•	Leena Ihalainen, viheraluepäällikkö, Tekninen keskus
•	Sari Knuuti, maisema-arkkitehti, Tekninen keskus
•	Kalle Leppänen, projekti-insinööri, Tekninen keskus
•	Matti Kaurila, geotekniikkapäällikkö, Tekninen kes-
kus
•	Pekka Kärkkäinen, palvelupäällikkö, Kiinteistönhoi-
to-liikelaitos
•	Monica Gentz, ruokapalveluiden suunnittelija, Espoo 
Catering -liikelaitos
•	Sirpa Sivonen, aluearkkitehti, Kaupunkisuunnittelu-
keskus
•	Kristiina Erkkilä, kehittämisjohtaja, Sivistystoimi
•	Leena Kangas, hankesuunnittelija, Sivistystoimi 
•	Kaisa Peltonen, hankesuunnittelija Sivistystoimi
•	Sinikka Sorvari, hankesuunnittelija Sivistystoimi
•	Kaisu Toivonen, opetustoimenjohtaja, Sivistystoimi
•	Petteri Kuusimäki, rehtori, Komeetan koulu
•	Anne-Marie Rapo, rehtori, Espoo international School
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1. 	 Inbjudan till tävlingen 

1.1	 Arrangör samt tävlingens karaktär och syfte 
Esbo stad arrangerar en allmän arkitekttävling om plane-
ringen av Lärobacken. Storåkern blir under det komman-
de tio åren en ny, innovativ bostads-, utbildnings- och 
företagsmiljö. Lärobacken har en central roll i fråga om 
att göra Storåkern till en gemenskap.

Lärobacken är en framtidens lärningsmiljö, som erbju-
der inlärningsglädje och stimulerande fritid åt människor 
i alla åldrar. Förutom en finskspråkig och en internatio-
nell grundskola samt utrymmen för småbarnspedagogik 
byggs där fritidsutrymmen som alla esbobor kan använ-
da. 

Studierna bygger på en modell för undersökande inlär-
ning, där lärandet är en undersökningsprocess och elev-
en har en aktiv roll i att hämta kunskap och att analysera 
den. Byggnaden och utrymmena utomhus fungerar som 
objekt och redskap för lärandet 

Hållbar utveckling är en del av verksamhetskulturen i 
Lärobacken och detta gäller även användningen och un-
derhållet av byggnaden. Lärobacken planeras för att bli 
ett exempelobjekt för övergripande hållbart byggande.

Syftet med tävlingen är att för Lärobacken finna en 
stadsbildsmässigt och arkitektoniskt högklassig lösning, 
där de estetiska, funktionella och teknisk-estetiska mål-
sättningarna har lösts i balans.

1.2	 Deltagarrätt 
Tävlingen är öppen för medborgare i alla länder som 
ingår i Europeiska Unionen eller omfattas av dess upp-
handlingslagstiftning enligt gällande lagar och avtal. 
Deltagarna förutsätts vara berättigade att idka arkitektyr-
ket i sitt eget land.

1.3 	 Priser och inlösningar 
Som pris utdelas 220 000 euro enligt följande:

I pris 			                                80 000 euro

II pris 			                                60 000 euro

III pris 			                                40 000 euro

samt två inlösningar à	                              20 000 euro

Prisnämnden väljer de förslag som prisbelönas och in-
löses. Prisnämnden kan genom enhälligt beslut fördela 
den reserverade prissumman på annat sätt i enlighet med 
Finlands Arkitektförbunds tävlingsregler. Dessutom kan 
prisnämnden besluta att dela ut hedersomnämnanden. 
Tävlingens arrangör kan också lösa in flera förslag ut-
över de som nämns ovan. Skattefrihet kommer att ansö-
kas för prissummorna.

Finlands Arkitektförbund (SAFA) debiterar i enlighet 
med sina tävlingsregler 7 % av pris- och inlösningssum-
morna. Priserna utdelas via SAFA.

1.4 	 Prisnämnden 
I prisnämnden ingår utnämnda av tävlingsarrangören:

•	Ordförande Jukka Mäkelä, DI, stadsdirektör
•	Marjut Huvinen, arkitekt SAFA, biträdande detaljpla-
nechef, stadsplaneringscentralen 
•	Juha Iivanainen, arkitekt SAFA, byggherrearkitekt, 
affärsverket Lokalcentralen 
•	Olavi Louko, DI, teknisk direktör, teknik- och miljö-
sektorn 
•	Arja Lukin, arkitekt SAFA, biträdande stadsarkitekt, 
affärsverket Lokalcentralen 
•	Anne Nurmio, arkitekt, stadsbildsarkitekt, byggnads-
tillsynscentralen
•	Aulis Pitkälä, FM, bildningsdirektör, bildningssektorn
•	Veronica Rehn-Kivi, arkitekt SAFA, byggnadstill-
synschef, byggnadstillsynscentralen
•	Harri Rinne, byggnadsingenjör, planeringschef, bild-
ningssektorn, enheten för lokaler och områden
•	Reijo Tuori, förvaltn.mag. finansieringsdirektör, cen-
tralförvaltningen, planerings- och finansieringsenheten 
•	Pekka Vikkula, DI, projektchef, teknik- och miljösek-
torn, utvecklingsprojektet Storåkern

Utnämnda av Finlands Arkitektförbund:

•	Ville Niskasaari, arkitekt SAFA
•	Pia Sopanen, arkitekt SAFA

Sekreterare för prisnämnden är Mika Koskelo, arkitekt 
SAFA / Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit Oy

Prisnämnden kommer att höra följande sakkunniga samt 
vid behov även andra sakkunniga:

•	Sari Kinnunen, kostnadsingenjör, affärsverket Lokal-
centralen
•	Pirjo Kurttila, elingenjör, affärsverket Lokalcentralen
•	Jaana Saira, vvs-ingenjör, affärsverket Lokalcentralen
•	Tiina Sekki, energiingenjör, affärsverket Lokalcentra-
len
•	Lasse Toivanen, byggnadsingenjör, affärsverket Lo-
kalcentralen
•	Leena Ihalainen, grönområdeschef, tekniska centralen
•	Sari Knuuti, landskapsarkitekt, tekniska centralen
•	Kalle Leppänen, projektingenjör, tekniska centralen
•	Matti Kaurila, geoteknikchef, tekniska centralen
•	Pekka Kärkkäinen, servicechef, affärsverket Fastig-
hetsskötsel
•	Monica Gentz, planerare av måltidstjänster, affärsver-
ket Esbo Catering 
•	Sirpa Sivonen, områdesarkitekt, stadsplaneringscen-
tralen
•	Kristiina Erkkilä, utvecklingschef, bildningssektorn
•	Leena Kangas, projektplanerare, bildningssektorn
•	Kaisa Peltonen, projektplanerare, bildningssektorn
•	Sinikka Sorvari, projektplanerare, bildningssektorn
•	Kaisu Toivonen, chef för finska utbildningssektorn, 
bildningssektorn
•	Petteri Kuusimäki, rektor, skolan Komeetta
•	Anne-Marie Rapo, rektor, Espoo International School
•	Liisa Parrila, daghemsföreståndare, bildningssektorn
•	Titta Tossavainen, chef för finska dagvården, bild-
ningssektorn
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KUVA 2: Suurpelto I:n ja II:n voimassa olevat asema-
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Opinmäki 
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BILD 2: Gällande detaljplaner för Storåkern I och II 
lagda på flygfoto 1:5000.
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KUVA 3: Havainnekuva Suurpellosta 1:5000. Kuvan 
vasemmassa yläkulmassa on esitetty Suurpelto V:n ase-
makaavaehdotuksen havainnekuva. Opinmäen alue on 
esitetty kilpailualueen laajuisena.

Opinmäki 
Lärobacken

BILD 3: Illustrationsbild av Storåkern 1:5000. I övre 
vänstra hörnet illustration av detaljplaneförslaget för 
Storåkern V.  Lärobacksområdet visas i enlighet med sin 
omfattning i tävlingsprogrammet.
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•	Liisa Parrila Sivistystoimi, päiväkodinjohtaja, Sivis-
tystoimi
•	Titta Tossavainen, varhaiskasvatuksen johtaja, Sivis-
tystoimi
•	Jarmo Ikävalko, apulaisliikuntajohtaja, Sivistystoimi
•	Piia Rantala, vapaan sivistystyön johtaja, Sivistystoi-
mi

Asiantuntijat ja palkintolautakunnan sihteeri eivät osal-
listu päätöksentekoon eikä heillä ole oikeutta osallistua 
kilpailuun.

1.5 	 Kilpailun säännöt ja kilpailuohjelman 
hyväksyminen
Kilpailussa noudatetaan Suomen Arkkitehtiliiton 
(SAFA) kilpailusääntöjä sekä ACE:n arkkitehtuurikil-
pailuihin liittyvää suositusta (www.safa.fi/fin/kilpailut/). 
Kilpailuohjelma liitteineen on järjestäjän, palkintolauta-
kunnan ja Suomen Arkkitehtiliiton kilpailutoimikunnan 
hyväksymä.

Mikäli ohjelman kieliversioissa on tulkinta- tai muita 
eroja, noudatetaan suomenkielisen kilpailuohjelman sa-
namuotoa.

1.6	 Ohjelma-asiakirjojen luovutus
Kilpailuohjelman voi tilata tai noutaa 22.8.2011 lähtien 
osoitteista:

Suomen Arkkitehtiliitto
Runeberginkatu 5
FIN-00100 Helsinki
Fax +358 (0)9 5844 4222
E-mail: kilpailut@safa.fi
Puh. +358 (0)9 584 448

Espoon keskuksen yhteispalvelupiste
Kirkkojärventie 4
02770 Espoo
Puh. 09 8165 7070

Kilpailuohjelma on maksuton. Kilpailuohjelma ja lii-
teasiakirjat ovat ladattavissa kilpailun verkkosivuilta 
osoitteesta www.espoo.fi/arkkitehtuurikilpailu.

1.7	 Kilpailun päättymisaika
Kilpailu päättyy perjantaina 25.11.2011 ja pienoismallin 
osalta 9.12.2011. Lista kilpailuun jätettyjen ehdotusten 
nimimerkeistä julkaistaan kilpailun verkkosivuilla pie-
noismallien saavuttua.

2. 	 Kilpailutekniset tiedot
2.1 	 Ohjelma-asiakirjat
Kilpailuohjelma, johon sisältyy seuraavat liitteet:
liite 1:	 Kilpailualueen sijaintikartta (kuva 1)
liite 2:	 Suurpellon I- ja II-vaiheen asemakaava 1:5000 	
	 (kuva 2)
liite 3:	 Suurpelto, havainnekuva 1:5000 (kuva 3)
liite 4:	 Asemakaavaote voimassa olevasta
	 asemakaavasta 1:2000 (kuva 4)

liite 5:	 Vireillä oleva asemakaavan muutos 1:2000 		
	 (kuva 5)
liite 6:	 Kilpailualueen rajaus 1:2000 (kuva 6)

sekä lisäksi valokuvia kilpailualueesta ja lähiympäristös-
tä sekä lähiympäristön rakennusten suunnitelmia (kuvat 
7 – 18).

Kilpailun verkkosivuilta ladattavat liitteet
(www.espoo.fi/arkkitehtuurikilpailu): 

liite 7. 	 Pohjakartta, jolle kilpailuehdotus laaditaan		
	 (zip / dwg) 
liite 8:	 Voimassa oleva asemakaava (pdf)
liite 9:	 Vireillä oleva asemakaavan muutos (zip / pdf)
liite 10:	 Suurpellon  havainnekuva (pdf)
liite 11:	 Puistosuunnitelma (jpg)
liite 12:	 Maaperäkartta (zip / pdf / jpg)
liite 13:	 Johtotietokartta (zip / dwg)
liite 14: 	Rakennuksen vaipan pinta-alat,
	 1. rakennusvaihe (zip / Excel-taulukko),
	 suomenkielinen ja ruotsinkielinen versio

Suurpellon verkkosivuilta ladattavat liitteet (www.suur-
pelto.fi/rakentaminen/kaavoitus.html):

liite 15:	 Korttelisuunnitelma (Asemakaava I,
	 korttelisuunnitelma.pdf)
liite 16:	 Värityssuunnitelma (Suurpellon alueiden 1 ja 2 	
	 värityssuunnitelma.pdf)
liite 17:	 Lähiympäristösuunnitelmat (lahiymparisto-
	 suunnitelma kaava-alueilla I ja II.pdf)

Ortoilmakuvia ja viistoilmakuvia lisäksi Espoon kau-
pungin osoitteessa: http://kartat.espoo.fi/Web/

2.2 	 Kilpailua koskevat kysymykset
Kilpailijalla on oikeus pyytää ohjelmaa koskevia selvi-
tyksiä ja lisätietoja. Kysymykset on tehtävä kirjallisesti 
nimimerkillä suomeksi tai ruotsiksi ja lähetettävä palkin-
tolautakunnalle kirjeitse osoitteella:

“Kilpailukysymykset“
Espoon kaupunki, Tilakeskus -liikelaitos
talonsuunnittelupalvelut
Virastopiha 2 C
02770 Espoo

tai toimitettava ne sähköpostilla siten, että kilpailijan 
henkilöllisyys ei postituksesta selviä, osoitteeseen: mika.
koskelo@jrt-ark.com.

Postitettujen ja sähköpostitse jätettyjen kysymysten tu-
lee olla perillä viimeistään 14.9.2011. Kysymykset ja 
palkintolautakunnan vastaukset ovat luettavissa kilpai-
lun verkkosivuilla 21.9.2011 alkaen osoitteessa: 

www.espoo.fi/arkkitehtuurikilpailu 

2.3	 Kilpailun ratkaiseminen, tulosten 
julkistaminen ja näytteillepano
Kilpailu pyritään ratkaisemaan 31.1.2012 mennessä. Tu-
loksesta annetaan välittömästi tieto kaikille palkittujen ja 
lunastettujen ehdotusten tekijöille ja julkistamistilaisuu-
dessa tiedotusvälineille.
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•	Jarmo Ikävalko, biträdande idrottsdirektör, bildnings-
sektorn
•	Piia Rantala, direktör för fritt bildningsarbete, bild-
ningssektorn

De sakkunniga och prisnämndens sekreterare deltar inte 
i beslutsfattningen och har inte rätt att delta i tävlingen.

1.5 	 Tävlingsreglerna och godkännandet av 
tävlingsprogrammet 
I tävlingen efterföljs Finlands Arkitektförbunds (SAFA) 
tävlingsregler samt ACE:s rekommendation om arkitekt-
tävlingar (www.safa.fi). Tävlingsprogrammet och dess 
bilagor har godkänts av arrangörerna, prisnämnden och 
Finlands Arkitektförbunds tävlingskommitté.

I fall av tolknings- eller andra skillnader mellan pro-
grammets språkversioner efterföljs formuleringarna i det 
finskspråkiga tävlingsprogrammet.

1.6	 Överlåtelse av programhandlingarna 
Tävlingsprogrammet kan beställas eller avhämtas fr.o.m. 
22.8.2011 hos:

Finlands Arkitektförbund 
Runebergsgatan 5
FIN-00100 Helsingfors 
Fax: +358 (0)9 5844 4222
E-post: kilpailut@safa.fi
Tfn: +358 (0)9 584 448

Esbo centrums samservicekontor 
Kyrkträskvägen 4
FIN-02770 Espoo
Tfn: +358 (0)9 8165 7070
	

Tävlingsprogrammet är gratis. Tävlingsprogrammet och 
bilagehandlingarna kan nerladdas via tävlingens webbsi-
dor på adressen www.espoo.fi/arkkitehtuurikilpailu.

1.7	 Tävlingens utgångstid 
Tävlingen tar slut fredagen 25.11.2011 och för miniatyr-
modellens del 9.12.2011. En lista över pseudonymerna 
för de förslag som inlämnats till tävlingen publiceras på 
tävlingens webbsida när miniatyrmodellerna anlänt. 

2. 	 Tävlingstekniska uppgifter 
2.1 	 Programhandlingar 
Tävlingsprogrammet, i vilket följande bilagor ingår: 

bilaga 1:Karta över tävlingsområdets läge
	 (bild 1)
bilaga 2: Detaljplan för Storåkerns byggfaser I och II, 	
	 1:5000 (bild 2)
bilaga 3: Storåkern, illustrationsritning, 1:5000 (bild 3)
bilaga 4: Utdrag ur gällande detaljplan, 1:2000 (bild 4)
bilaga 5: Avhängiggjord detaljplaneändring, 1:2000 		
	 (bild 5) 
bilaga 6: Tävlingsområdets avgränsning, 1:2000 (bild 6)

samt fotografier över tävlingsområdet med näromgiv-
ning och planer för byggnader i närområdet (bilder 
7–18). 

Bilagor som nerladdas via tävlingens webbsidor (www.
espoo.fi/arkkitehtuurikilpailu): 

bilaga 7: Grundkarta, på vilken tävlingsförslaget
	 uppgörs (zip / dwg) 
bilaga 8: Gällande detaljplan (pdf)
bilaga 9:  Avhängiggjord detaljplaneändring (zip / pdf)
bilaga 10: Illustrationsritning av detaljplanen (pdf)
bilaga 11: Parkplan (jpg)
bilaga 12: Jordmånskarta (zip / pdf / jpg)
bilaga 13: Ledningskarta (zip / dwg)
bilaga 14: Areorna för byggnadens hölje
	 (zip / Excel-tabell), finskspråkig och
	 svenskspråkig version

Bilagor som kan nerladdas via Storåkerns webbsidor 
(www.suurpelto.fi/rakentaminen/kaavoitus.html):

bilaga 15: Kvartersplan (Asemakaava I,
	 korttelisuunnitelma.pdf)
bilaga 16: Färgsättningsplan (Suurpellon alueiden 1 ja 2 	
	 värityssuunnitelma.pdf)
bilaga 17: Planer över närmiljön (lahiymparisto-
	 suunnitelma kaava-alueilla I ja II.pdf)

Dessutom finns ortografiska och vinkeltagna flygfoton 
på Esbo stads nätadress: http://kartat.espoo.fi/Web/

2.2 	 Frågor gällande tävlingen 
Tävlanden har rätt att be om förtydliganden eller til�-
läggsuppgifter beträffande programmet. Frågorna ska 
ställas skriftligt under pseudonym på finska eller svens-
ka och sändas till tävlingsnämnden på följande adress:

”Tävlingsfrågor”
Esbo stad, affärsverket Lokalcentralen 
husplaneringstjänsten 
Ämbetsgården 2 C
FIN-02770 Esbo

eller på ett sådant sätt att tävlandens identitet inte fram-
går ur försändelsen leverera dem per e-post till adressen: 
mika.koskelo@jrt-ark.com.

De postade eller e-postade frågorna ska vara framme 
senast 14.9.2011. Frågorna jämte prisnämndens svar på 
dessa finns från och med 21.9.2011 att läsa på tävlingens 
webbsidor:

www.espoo.fi/arkkitehtuurikilpailu 

2.3	 Tävlingsresultatet samt publicerandet och 
utställandet av detta
Prisnämnden har för avsikt att avgöra tävlingen senast 
31.1.2012. Resultatet delges omedelbart till alla upp-
hovsmän till prisbelönta eller inlösta förslag och vid of-
fentliggörandet till massmedia.

Tävlingsresultatet publiceras på Esbo stads webbsidor, 
SAFA:s webbsidor och i Finsk arkitekturtidskrifts täv-
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KUVA 4: Voimassa oleva asemakaava 1:2000 BILD 4: Gällande detaljplan 1:2000
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Kilpailun tulos julkaistaan Espoon kaupungin verkkosi-
vuilla, SAFAn verkkosivuilla sekä Arkkitehti-lehden kil-
pailuliitteessä. Palkintolautakunnan pöytäkirja asetetaan 
nähtäville kilpailun verkkosivuille. Kaikki ehdotukset ja 
palkintolautakunnan pöytäkirja asetetaan näytteille Es-
poossa. 

2.4 	 Jatkotoimenpiteet kilpailun seurauksena 
Palkintolautakunta antaa suosituksen jatkotoimenpiteiksi 
kilpailun tuloksen perusteella. Suunnittelutyö käynnis-
tetään välittömästi kilpailun päätyttyä. Jatkotoimeksian-
to pyritään antamaan voittaneen ehdotuksen tekijöille. 
Kohteen toteutusmuodosta ei ole vielä varmuutta. Mikäli 
kohde toteutetaan elinkaarihankkeena, siirretään suun-
nittelusopimus elinkaarihankeurakoitsijalle siinä vai-
heessa, kun urakoitsija on valittu.

2.5 	 Kilpailuehdotusten käyttöoikeus
Kilpailun järjestäjällä on omistusoikeus palkittuihin ja 
lunastettuihin kilpailuehdotuksiin tekijänoikeuden jää-
dessä ehdotuksen tekijälle. 

2.6 	 Kilpailuehdotusten palautus
Kilpailuplansseja ja cd-levyjä ei palauteta. Palkitsemat-
tomat ja lunastamattomat ehdotukset (planssit ja pienois-
mallit) ovat noudettavissa kilpailun järjestäjältä kahden 
viikon kuluessa kilpailun tulostenjulkistamistilaisuu-
desta. Kilpailija voi pyytää palauttamaan pienoismallin 
lähettämällä palautusosoitteen kilpailun järjestäjälle. 
Tällöin kilpailija maksaa pienoismallin postituskulut. 
Tarkemmat ohjeet annetaan kilpailun päätyttyä kilpailun 
verkkosivuilla.

2.7 	 Kilpailuehdotusten vakuuttaminen
Kilpailun järjestäjä vakuuttaa pienoismallit siltä ajalta 
kun ne ovat järjestäjän hallussa. Kilpailuplansseja ei va-
kuuteta.

2.8	 Kilpailukieli
Ehdotukset on laadittava suomen tai ruotsin kielellä.

3. 	 Kilpailutehtävä
3.1 	 Suurpelto – tietoajan puistokaupunki
Espoon Suurpelto on pääkaupunkiseudun tämän päivän 
merkittävimpiä kehitys- ja rakennushankkeita. Suurpel-
losta muodostuu seuraavan kymmenen vuoden aikana 
uusi innovatiivinen asuin-, koulutus- ja yritysympäristö. 
Kun Suurpelto valmistuu, se muodostaa yhdessä lähialu-
eittensa kanssa ainutlaatuisen osaamiskeskuksen, joka 
vahvistaa Espoon kilpailukykyä myös kansainvälisellä 
tasolla.

Suurpellon suunnittelua ohjaa visio ekologisesta, perhe-
keskeisestä, oppimiseen ja kansainvälisyyteen kannusta-
vasta ympäristöstä. Lisäksi tavoitteena on ottaa käyttöön 
uudenlaisia palvelukonsepteja, joista esimerkkeinä ker-
rostalojen palvelueteiset ja alueellinen imujätejärjestel-
mä. Suurpellossa halutaan helpottaa työn, perhe-elämän 

ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Liiketilat, palvelut ja 
vapaa-ajan virkistysmahdollisuudet ovat kävelymatkan 
päässä asunnoista.

Suurpelto sijaitsee Kehä II:n varrella keskellä Espoota. 
Lännessä alue rajautuu Espoon keskuspuistoon. Suur-
pellossa kaupunki ja luonto yhdistyvät ainutlaatuiseksi 
kokonaisuudeksi: alueen 325 hehtaarin pinta-alasta 89 
hehtaaria on varattu puistoille ja muille viheralueille. 

Suurpeltoon suunnitellaan noin 10  000 – 15 000 asuk-
kaalle asuntoja, jotka sopivat monenlaisiin elämänta-
poihin, perhemuotoihin ja elämänvaiheisiin. Asunnot 
voivat olla kaupunkivilloja, pientaloja, kerrostaloja sekä 
urbaaneja erikoisasuntoja. Lyhytaikaiseen asumistarpee-
seen tarjotaan asuntoja lähellä työ- ja opiskelupaikkoja. 
Suurpeltoon luodaan innostavat puitteet uudenlaisille 
palveluille ja vaativalle työlle, ja siitä tulee suomalaisen 
osaamisen ja huipputeknologian näyteikkuna. Työpaik-
koja alueelle on mahdollista sijoittaa tuhansia.

Suurpellon palvelut ja vapaa-ajan toiminnot keskittyvät 
alueen pääkatujen, Suurpellon ja Henttaan puistokatujen 
varrelle. Tämä keskeinen kaupunkitila on varattu pääosin 
kävelijöille ja joukkoliikenteelle. Alueelle rakennetaan 
peruspalvelut kuten päiväkodit, koulut sekä nuorten  ja 
ikääntyneiden tarvitsemat palvelutilat, joista merkittävä 
osa sijoittuu Opinmäkeen. Ensimmäisenä Suurpeltoon 
valmistui Maakirjan päiväkoti (2010) ja seuraavaksi val-
mistuu Suurpellon päiväkoti (2013). Opinmäen naapu-
rista on varattu tontti vanhusten palvelutalolle. Suurpel-
toon tulee myös monipuolisia yksityisiä palveluita. 

Alueen luonto ja sijainti Espoon keskuspuiston laidalla 
luovat myös edellytyksiä monipuolisiin vapaa-ajan toi-
mintoihin. Alueen keskellä on yli 30 hehtaarin virkistys-
alue monenlaisiin vapaa-ajan harrastuksiin.

3.2	 Opinmäki – Suurpellon sydän
Opinmäki tarjoaa oppimisen iloa ja virikkeellistä vapaa-
aikaa lähes vuoden jokaisena päivänä. Se kutsuu kohtaa-
maan ja rakentaa innovatiivista ja ihmisen kasvua tuke-
vaa kaupunkiyhteisöä. Se kasvattaa juuria Suurpeltoon 
ja avaa ikkunoita maailmaan. Opinmäen keskeisiä arvoja 
ovat uudistuminen, yhteisöllisyys, kansainvälisyys ja 
monikulttuurisuus sekä kestävä kehitys. Opinmäki on 
Suurpellon vetovoimatekijä.

3.2.1	 Elämänmittaista opiskelua Opinmäessä

Opinmäessä opetus perustuu tutkivan oppimisen malliin. 
Siinä oppiminen on tutkimusprosessi, jonka tavoitteena 
ei ole vain tietojen omaksuminen, vaan myös ymmär-
ryksen lisääntyminen. Opetuksen sisältö järjestetään ai-
hekokonaisuuksiksi ja oppilaalla itsellään on aktiivinen 
rooli tiedon jäsentämisessä ja tuottamisessa.

Opinmäki on elinikäisen ja elämänlaajuisen oppimisen 
paikka, jossa kohtaavat kaiken ikäiset oppijat monenlai-
sen oppimisen ja harrastamisen parissa. Varhaiskasva-
tus ja perusopetus järjestetään suomalaisen järjestelmän 
mukaisesti, mutta Opinmäen arki on kuitenkin hyvin 
kansainvälinen. Espoon kansainvälinen koulu siirtyy 
Opinmäkeen muodostaen englanninkielisen yhtenäisen 
perusopetuksen koulun. Kansainvälisessä koulussa käy-
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lingsbilaga. Prisnämndens protokoll läggs fram till på-
seende på tävlingens webbsidor. Alla förslag samt pris-
nämndens protokoll ställs ut i Esbo.

2.4 	 Åtgärder till följd av tävlingen 
Prisnämnden ger sin rekommendation till vidare åtgärder 
på basis av tävlingsresultatet. Planeringsarbetet inleds så 
snart tävlingen avgjorts. Avsikten är att ge planerings-
uppdraget till det vinnande förslagets upphovsmän. Det 
är inte ännu säkert vilken form som väljs för realiseran-
det av projektet. Om det genomförs som ett livscykel-
projekt, överförs planeringskontraktet på entreprenören 
för livscykelprojektet då denna valts.

2.5 	 Rätt att använda tävlingsförslagen 
Tävlingsarrangören har ägorätten till de prisbelönta och 
inlösta tävlingsförslagen, medan upphovsrätten kvarstår 
hos upphovsmannen till förslaget.

2.6 	 Returnering av tävlingsförslagen 
Tävlingsplanscher och cd-skivor returneras inte. Obelö-
nade och oinlösta förslag (planscherna och miniatyrmo-
dellerna) kan avhämtas hos tävlingsarrangören inom två 
veckor efter att tävlingsresultatet offentliggjorts. Täv-
landen kan be att få miniatyrmodellen returnerad genom 
att sända tävlingsarrangören en returadress. I så fall står 
tävlanden för kostnaderna för postningen. Exaktare an-
visningar ges på tävlingens webbsidor då tävlingen av-
gjorts.

2.7 	 Försäkring av tävlingsförslagen 
Tävlingsarrangören försäkrar miniatyrmodellerna för 
den tid dessa är i arrangörens besittning. Tävlingsplan-
scherna försäkras inte.

2.8	 Tävlingens språk
Förslagen skall uppgöras på finska eller svenska.

3. 	 Tävlingsuppgiften 
3.1 	 Storåkern – en parkstad i informationseran 
Storåkern i Esbo är för närvarande ett av de viktigaste 
utvecklings- och byggprojekten i huvudstadsregionen. 
Storåkern blir under det kommande tio åren en ny, inno-
vativ bostads-, utbildnings- och företagsmiljö. När Stor-
åkern står färdig bildar stadsdelen med närområden ett 
unikt kompetenscentrum som stärker Esbos konkurrens-
kraft även internationellt.

Planeringen av Storåkern styrs av en vision om en eko-
logisk, familjenära miljö som sporrar till inlärning och 
internationell inriktning. Det är också ett mål att ta i 
bruk nya servicekoncept, till exempel servicetamburer 
i våningshusen och ett avfallssugsystem i hela området. 
Strävan är att göra det lättare att sammanjämka arbete, 
familjeliv och fritid. Affärerna, servicen och fritidsre-
kreationsmöjligheterna finns inom gångavstånd från bo-
städerna. 

Storåkern ligger vid Ring II, mitt i Esbo. Området grän-
sar i väster till Esbo centralpark. I Storåkern förenas stad 
och natur till en unik helhet: av områdets 325 hektar har 
89 hektar reserverats för parker och andra grönområden. 

I Storåkern planeras bostäder för många slags livsstilar, 
familjeformer och levnadsskeden. Invånartalet planeras 
bli cirka 10 000–15 000. Bostäderna kan vara stadsvil-
lor, småhus, våningshus och urbana specialbostäder. 
För kortvarigt boende erbjuds bostäder nära arbets- och 
studieplatserna. I Storåkern skapas inspirerande förhål-
landen för nya serviceformer och krävande arbete, och 
området blir ett skyltfönster för finländskt kunnande och 
finländsk högteknologi. Tusentals arbetsplatser kan pla-
ceras i området.

I Storåkern koncentreras tjänsterna och fritidsaktivite-
terna längs områdets huvudgator Storåkers parkgata och 
Hemtans parkgata. Detta centrala urbana rum är reser-
verat för fotgängare och kollektivtrafik. Området förses 
med basservice, såsom daghem och skolor samt service-
lokaler för de unga och för de åldrande. Dessa placeras 
till en stor del i Lärobacken. Först med att färdigställas 
i Storåkern var daghemmet Maakirja (2010), därnäst 
kommer daghemmet Suurpelto (2013). Granne med Lä-
robacken har en tomt reserverats för ett servicehus för 
åldringar. Storåkern får även mångsidig privat service.

Områdets naturförhållanden och läget invid Esbo cen-
tralpark skapar förutsättningar för att det ska uppstå 
mångsidiga fritidsaktiviteter. Mitt i Storåkern kommer 
ett mer än 30 hektars rekreationsområde för många slags 
fritidssysselsättningar.

3.2	 Lärobacken – Storåkerns hjärta 
Lärobacken erbjuder lärandets glädje och stimulerande 
fritid under årets nästan alla dagar. Den inbjuder till att 
mötas och bygger en urban gemenskap som är innova-
tiv och stöder människans mogning. Lärobacken bygger 
rötter i Storåkern och öppnar fönster mot världen. Cen-
trala värderingar i Lärobacken är förnyelse, gemenskap, 
internationalitet, mångkultur och hållbar framtid. Läro-
backen är en attraktionsfaktor i Storåkern.

3.2.1	 Livslångt lärande i Lärobacken 

I Lärobacken bygger undervisningen på en modell för 
undersökande inlärning. I modellen är lärandet en un-
dersökningsprocess vars mål inte enbart är att ta del av 
kunskapen utan också att ge en ökad förståelse. Under-
visningens innehåll byggs upp som ämneshelheter, där 
eleven har en aktiv roll i att hämta kunskap och att ana-
lysera den. 

Lärobacken är en plats för livslångt lärande och för ett 
lärande som omfattar hela livet. I Lärobacken möts in-
lärare i alla åldrar i många slags inlärning och fritids-
sysselsättning. Småbarnspedagogiken och grundunder-
visningen följer det finländska systemet, men vardagen 
i Lärobacken är likväl mycket internationell. Esbos 
internationella skola flyttar till Lärobacken och skapar 
en enhetlig grundundervisning på engelska. I den in-
ternationella skolan följs International Baccalaureate-
programmet. Småbarnsfostran, grundundervisningen på 
finska och engelska samt vuxenundervisningen använder 
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tetään International Baccalaureate -ohjelmia. Varhais-
kasvatus, perusopetus suomen ja englannin kielellä sekä 
aikuisopiskelu käyttävät yhteisiä tiloja sekä toimivat yh-
teistyössä ja vuorovaikutuksessa keskenään.

Opinmäki toimii vuorovaikutuksessa lähiympäristönsä 
kanssa ja avaa uuden teknologian kautta mahdollisuuksia 
yhteyksiin kansallisesti ja kansainvälisesti. Sekä Opin-
mäen käyttäjät että ulkopuoliset toimijat verkottuvat, 
oppivat toisiltaan ja hyödyntävät tehokkaasti toistensa 
osaamista. Tavoitteena on kasvattaa osaavia ja suvaitse-
vaisia maailmankansalaisia. Yhteistyö yhteisöjen ja yri-
tysten kanssa voi lisätä Opinmäen tarjoamia palveluja. 

Opinmäen rakennus itsessään toimii vuorovaikutteisena, 
havainnollistavana opetusvälineenä, joka tuo esille päi-
vittäisessä toiminnassaan kestävän rakentamisen ratkai-
suja ja rakennuksen suhdetta ympäristöön.

3.2.2.	 Virikkeellistä vapaa-aikaa ja 
toimintamahdollisuuksia

Opinmäki on monipuolinen vapaa-ajan keskus, joka syk-
kii toimintaa ympäri vuoden. Se on avoin ja yhteistyö-
hön perustuva kohtauspaikka, jonka tilat ovat kaikkien 
alueen asukkaiden ja toimijoiden käytössä. Iltapäivätoi-
minta, kerho- ja kurssitoiminta, aikuiskoulutus, kulttuu-
ri- ja liikuntamahdollisuudet sekä tapahtumat lomittuvat 
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa jo päi-
väsaikaan ja jatkuvat myöhään iltaan. Lisäksi toimintaa 
on myös viikonloppuina ja loma-aikoina. Tiedonsilta-
kirjastopiste, nuorisotila, työväenopisto, asukaspuisto, 
erilaiset kulttuuri- ja liikuntatilat ja -alueet kutsuvat op-
pimaan, harrastamaan ja osallistumaan. Idearikkaat kult-
tuuritapahtumat houkuttelevat aktiivisuuteen. Liikunta-
tilat on suunniteltu kaikille kuntalaisille. Liikuntasalit, 
lähiliikuntapaikat ja yhteys Keskuspuiston ulkoilurei-
teille tarjoavat monipuolisia liikuntamahdollisuuksia ja 
mielenvirikkeitä ympäri vuoden.

Opinmäen monikäyttöiset ja muunneltavat tilat sekä mo-
nipuolinen teknologia tukevat oppimista ja yhdessä teke-
mistä. Tilat ja välineet ovat toimijoiden yhteisessä käy-
tössä. Opinmäen tilaratkaisut jättävät tilaa luovuudelle ja 
innostavat innovointiin ja toiminnan kehittämiseen. Tilat 

tarjoavat mahdollisuuksia kohtaamisiin ja yhteisöllisyy-
den vahvistumiseen. Myös Opinmäen ulkotilat ja urhei-
lukenttineen ja asukaspuistoineen ovat monipuolisia ja 
kaikkien käytössä.

3.2.3.	 Kestävän rakentamisen tavoitteet

Kestävä kehitys on osa Opinmäen toimintakulttuuria 
sekä varhaiskasvatuksessa ja peruskouluissa että ai-
kuisopiskelussa ja harrastustoiminnassa. Kestävä kehitys 
on osa myös kiinteistön käyttöä, yllä- ja kunnossapitoa. 
Opinmäki suunnitellaan kokonaisvaltaisen kestävän ra-
kentamisen esimerkkikohteeksi.

Opinmäen hankkeessa käytettävät ympäristökriteerit 
perustuvat kansainvälisen ISO 21929 -standardiehdo-
tuksen keskeisiin näkökulmiin. Tarkasteltavat kestävän 
rakentamisen näkökulmat ovat palvelujen saavutetta-
vuus, esteettinen laatu, maankäyttö, tontin ja rakennuk-
sen esteettömyys, päästöt ilmaan, uusiutumattomien 
resurssien käyttö, veden kulutus, jätteiden syntyminen, 
sisäolosuhteet, turvallisuus, käytettävyys, muuntojous-
to, kustannukset ja ylläpidettävyys. Kilpailuehdotusten 
arvioinnissa käytetään standardin kriteeristöä vain siltä 
osin kuin kilpailuehdotukset voivat niihin vaikuttaa ja 
siksi ei tarkastella esimerkiksi rakennuspaikan sijainnis-
ta riippuvia seikkoja. Tarkemmin kriteereitä on käsitelty 
kohdassa 3.8.6.

3.3	 Asemakaava
Opinmäki sijoittuu kaavaan merkitylle YO-1 -kortteli-
alueelle 21052, joka on varattu opetustoimintaa palvele-
ville rakennuksille sekä asukaspuistolle. Kortteli sijait-
see Suurpellon alueen ensimmäisen rakennusvaiheen 
(Suurpelto I) pohjoisosassa Henttaanaukion reunalla. 
Henttaanaukio toimii Henttaan puistokadun päätteenä. 
Korttelia rajaa etelässä Lillhemtintie ja idässä Likuste-
rikatu sekä Likusteripolku. Muilta osin kortteli rajautuu 
vapaamuotoisesti Storhemtinpuistoon.

YO-1 -korttelialueeseen liittyen on vireillä asemakaava-
muutos. Voimassa oleva asemakaava on esitetty kuvassa 
4 ja vireillä oleva asemakaavamuutosehdotus on esitetty 
kuvassa 5. Kilpailun lähtökohtana pidetään tätä vireillä 

Henttaanaukio 
Hemtansplatsen

Opinmäki 
Lärobacken

Nygrannaksensilta 
Nygrannasbron

KUVA 7: Ilmakuva

BILD 7:  Flygfoto

KUVA 8: Näkymä Nygran-
naksensillalta etelään

BILD 8: Vy söderut från 
Nygrannasbron
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samma utrymmen i samarbete och samverkan med var-
andra. 

Lärobacken fungerar i växelverkan med sin näromgiv-
ning och öppnar via ny teknologi möjligheter till kontak-
ter såväl nationellt som internationellt. Både Läroback-
ens användare och utomstående aktörer bygger nätverk, 
lär av varandra och drar effektivt nytta av varandras kun-
nande. Målet är att fostra kunniga och vidsynta världs-
medborgare. Samarbete med gemenskaper och företag 
kan öka serviceutbudet i Lärobacken.

Lärobacksbyggnaden är i sig ett interaktivt och åskådlig-
görande undervisningsredskap som i den dagliga verk-
samheten visar fram lösningar för hållbart byggande 
samt byggnadens relation till miljön. 

3.2.2.	 Stimulerande fritid och 
aktivitetsmöjligheter 

Lärobacken är ett mångsidigt fritidscenter med aktivi-
teter året runt. Den är en öppen mötesplats som baserar 
sig på samarbete och dess utrymmen står i områdets alla 
invånares och aktörers bruk. Eftermiddagsverksamhet, 
klubb- och kursverksamhet, vuxenutbildning, kultur- 
och motionsmöjligheter och olika evenemang försiggår 
redan dagstid omlott med småbarnspedagogiken och 
grundundervisningen, och de fortsätter ännu länge på 
kvällen. Dessutom försiggår aktiviteter under veckoslut 
och semestertid. Bibliotekspunkten Informationsbron, 
ungdomslokalen, arbetarinstitutet, invånarparken och 
olika slags kultur- och motionslokaler och -områden in-
bjuder till lärande, fritidsverksamheter och engagemang. 
Idérika kulturevenemang lockar till aktivitet. Motions-
lokalerna är planerade för alla esbobor. Motionssalarna, 
närmotionsplatserna och förbindelsen till Centralparkens 
friluftsstråk erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter 
och andlig stimulans året runt.

Lärobackens månganvändbara och variabla utrymmen, 
liksom även den mångsidiga tekniska utrustningen, stö-
der inlärning och gemensamma aktiviteter. Lokalerna 
och utrustningen är i aktörernas gemensamma bruk. 
Rumslösningarna i Lärobacken ger utrymme för kreati-
vitet och inspirerar till innovation och till utveckling av 

verksamheten. Lokalerna erbjuder möjligheter att mötas 
och att stärka gemenskapsandan. Också Lärobackens fri-
luftsutrymmen med sina idrottsplaner och invånarparker 
är mångsidiga och i allas bruk.

3.2.3.	 Målsättningar för hållbart byggande

I Lärobacken är hållbar utveckling en del av verksam-
hetskulturen såväl i småbarnspedagogiken och grundun-
dervisningen som i vuxenutbildningen och fritidsverk-
samheten. Hållbar utveckling utgör också en del av fast-
ighetens användning och underhåll. Lärobacken planeras 
för att bli ett exempelobjekt för övergripande hållbart 
byggande.

Miljökriterierna som tillämpas i projektet Lärobacken 
baserar sig på de centrala synpunkterna i propositionen 
till internationell standard ISO 21929. De betraktade 
synvinklarna i fråga om hållbart byggande är tjänsters 
nåbarhet, estetisk kvalitet, markanvändning, tomtens 
och byggnadens hinderfrihet, utsläpp i luft, användning 
av icke-förnybara resurser, vattenförbrukning, uppkomst 
av avfall, inomhusförhållanden, säkerhet, användbarhet, 
flexibilitet och variabilitet, kostnader och underhållbar-
het. Då tävlingsförslagen betraktas tillämpas standardens 
kriterier bara till de delar som tävlingsförslaget kan på-
verka dem. Därför betraktas inte faktorer som är beroen-
de av var byggnadsplatsen ligger. Kriterierna behandlas 
närmare i punkt 3.8.6.

3.3	 Detaljplanen 
Lärobacken är belägen i kvartersområdet 21052 som i 
detaljplanen har beteckningen YO-1 och är reserverat för 
undervisningsverksamhet och invånarpark. Kvarteret är 
invid Hemtansplatsen i norra delen av Storåkerns första 
byggfas (Storåkern I). Hemtansplatsen utgör ändpunkt 
för Hemtans parkgata. Kvarteret gränsar i söder till Lill-
hemtvägen och i öster till Ligustergatan och Ligustersti-
gen. Till övriga delar gränsar kvarteret mot Storhemtpar-
ken i fri form.

En detaljplaneändring har avhängiggjorts beträffande 
kvartersområdet med beteckningen YO-1. Ikraftvarande 
detaljplan ses i bild 4 och den avhängiggjorda detaljpla-
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olevaa luonnosta. Voimassa olevasta kaavasta poiketen 
pikaraitiotie tulee kulkemaan Henttaanaukiolta Likus-
terikatua ja Likusteripolkua pohjoiseen, josta johtuen 
Likusterikadun ja Likusteripolun mitoitusta muutetaan. 
Korttelin 21052 koillisosan LPA-alue liitetään osaksi 
YO-1 -korttelialuetta.

Asemakaavamuutosluonnoksen mukaan YO-1 -kortteli-
alueen suurin sallittu kerrosluku on V lukuun ottamatta 
korttelin puiston vastaista osaa, jolla suurin sallittu ker-
rosluku on II. Asemakaavamuutosluonnoksen mukaises-
ti YO-1 -korttelialuetta laajennetaan voimassa olevaan 
kaavaan verrattuna Storhemtinpuiston puolelle.

Lilhemtintieltä ajoyhteys tontille järjestetään LP-alueen 
kautta. Toinen ajoneuvoliittymä voidaan asemakaava-
muutosluonnoksen mukaisesti järjestää joko Likusteri-
kadulta tai Likusteripolulta ottaen huomioon tälle välille 
sijoittuva pikaraitiotien pysäkki. Pikaraitiotievarauksen 
lisäksi Likusterikadulle ja Likusteripolulle linjataan ke-
vyenliikenteenyhteys, joka jatkuu Suurpellon pohjoisille 
kaava-alueille.

Asemakaavamuutosluonnoksessa esitetty rakennusoike-
us on 25 000 kerros-m2. Tämän lisäksi on asukaspuistol-
le osoitettu rakennusoikeutta 250 kerros-m2.

Autopaikkoja tulee sijoittaa tontille vähintään 1 ap / 200 
kerros-m2. LP-korttelialue on varattu yleiselle pysäköin-
nille eikä sille sijoittuvia autopaikkoja lasketa mukaan 
edellä mainittuun autopaikkamäärään.

3.4	 Kilpailualueen ympäristö ja 
kaupunkikuvalliset tavoitteet
Kilpailualue sijaitsee tiiviisti rakennettavan kaupungin-
osan ja puistoalueen rajalla. Lillhemtintien ja Likuste-
rikadun asuinkerrostalokortteleiden kerrosluvut ovat IV 
ja V. Naapurikortteleiden rakennuksia ei ole vielä raken-
nettu, mutta osa on rakennuslupavaiheessa (katso kuvat 
11 ja 15). Lillhemtintien eteläpuolella sijaitsevalle YL-1 
-korttelialueelle on rakenteilla Suurpellon päiväkoti, jon-
ka suunnittelusta järjestettiin yleinen suunnittelukilpailu 
vuonna 2008 (katso kuva 10).

Länsi- ja pohjoisosalla kortteli 21052 rajautuu Storhem-
tinpuistoon. Kilpailualueen pohjoispuolella aukeaa kult-
tuurihistoriallisesti arvokas peltomaisema, jota rajaavat 
kallioiset metsäselänteet. Osa alueesta on ollut viljely-
käytössä jo 1700-luvulta lähtien. Storhemtinmäki on 
laajan avoimen puistoalueen tärkeä maamerkki. Mäen 
vanhasta asutuksesta on jäljellä rakennusten perustuksia 
ja komea pihapuusto. Storhemtinmäeltä kaakkoon päin 
lähtevä tien linjaus on mahdollisesti keskiajalta.

Storhemtinmäeltä pohjoiseen sijaitsevan Gerkin kylä-
mäen (nykyisen Gerkin kartanon) alueella on edelleen 
vanhaa rakennuskantaa ja kulttuurikasvillisuutta. Stensin 
kylämäeltä voi mahdollisesti löytyä vanhaa kulttuurikas-
villisuutta keskiaikaisten asutuskerrostumien ohella.

Storhemtinpuiston toiselle puolelle kilpailualueesta luo-
teeseen päin kaavoitetaan asuinpientaloja sekä varaus 
päiväkodille ja perhetukikeskukselle (Suurpelto V). 

Puistossa sijaitsevan, ulkoilureittinä toimivan Piilipuun-
polun länsipuolella kulkee Henttaanpuro, jonka uoman 
uusi linjaus on esitetty puistosuunnitelmassa. Kilpailu-
alue rajoittuu Piilipuunpolkuun.

Kilpailuehdotuksissa tulee kiinnittää huomiota kaupun-
kitilan muodostamiseen Henttaanaukiolla, Lillhemtin-
tiellä ja Likusterikadulla. Opinmäen kortteli on katunä-
kymien päätteenä Piilipuuntieltä, Poppelikujalta ja Li-
kusterikadulta nähtynä.

Opinmäki liittyy Suurpellon keskustan palvelualueeseen 
ja on osa julkisten rakennusten ketjua, jonka muodosta-
vat Opinmäen lisäksi Suurpellon päiväkoti ja Opinmäen 
pohjoispuolelle kaavoitettavat päiväkoti ja perhetukikes-
kus. 

Suurpellon I-vaiheen värityssuunnitelma on ladattavissa 
Suurpellon nettisivuilta. Opinmäen osalta värityssuunni-
telma ei kuitenkaan ole ohjeellinen eikä sitova.

3.5	 Kilpailualueen laajuus
Kilpailualueen rajaus on esitetty kuvassa 6. Kilpailualu-
een koko on noin 37 050 m2.

KUVA 9: Panoraama Henttaanaukiolta: vasemmassa 
reunassa näkymä etelään, oikeassa reunassa koilliseen 
Nygrannaksen sillan suuntaan.
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neändringen i bild 5. Det är detta avhängiggjorda utkast 
som utgör utgångspunkt i tävlingen. Till åtskillnad från 
ikraftvarande detaljplan kommer en snabbspårväg att 
löpa från Hemtansplatsen norrut längs Ligustergatan och 
Ligusterstigen. Av denna orsak ändras Ligustergatans 
och Ligusterstigens måttsättning. LPA-området i nord-
östra hörnet av kvarteret 21052 införlivas i kvartersom-
rådet med beteckningen YO-1.

Enligt utkastet till detaljplaneändring är det största til�-
låtna antalet våningar i kvartersområdet YO-1 fem med 
undantag för kvartersdelen mot parken där största til�-
låtna våningstal är två. I enlighet med detaljplaneänd-
ringsutkastet utvidgas det YO-1-betecknade kvarters-
området mot Storhemtparken i jämförelse med gällande 
detaljplan.

Fordonsförbindelsen från Lillhemtvägen till tomten lö-
per genom LP-området. En andra fordonsanslutning kan 
i enlighet med utkastet till detaljplaneändring göras från 
antingen Ligustergatan eller Ligusterstigen med beak-
tande av snabbspårvägshållplatsen som placeras på detta 
avsnitt. Längs Ligustergatan och Ligusterstigen dras för-
utom snabbspårvägen även en lättrafiksförbindelse som 
fortsätter vidare till Storåkerns nordliga detaljplaneom-
råden.

Byggnadsrätten som föreslås i detaljplaneändringsutkas-
tet är 25 000 vånings-m². Dessutom har en byggnadsrätt 
om 250 vånings-m² anvisats för invånarparken.	

Tomten ska ha minst en bilplats per 200 m² våningsyta. 
LP-området är reserverat för offentlig parkering och dess 
bilplatser räknas inte in i nämnda bilplatsantal.

3.4	 Tävlingsområdets omgivning och 
stadsbildsmässiga mål 
Tävlingsområdet ligger på gränsen mellan en tätt byggd 
stadsdel och ett parkområde. Bostadskvarteren vid Lill-
hemtvägen och Ligustergatan har våningstalen IV och V. 
Husen i grannkvarteren har inte byggts än, men bygglov 
har ansökts för en del av dem (se bilder 11 och 15). I 
kvartersområdet YL-1 söder om Lillhemtvägen pågår 
byggandet av daghemmet Suurpelto som var föremål för 
en allmän planeringstävling år 2008 (se bild 10).

I norr och väster gränsar kvarteret 21052 mot Storhemt-
parken. Norr om tävlingsområdet öppnar sig ett åker-
landskap av kulturhistoriskt värde. Åkerlandskapet av-
gränsas av skogsåsar med öppet berg. En del av området 
har varit i odlingsbruk redan sedan 1700-talet. Storhemt-
backen är det vidsträckta parkområdets viktigaste land-
märke. Av kullens gamla bosättning återstår byggnads-
grunder och ett bestånd av ståtliga gårdsträd. Väglinjen 
som leder mot sydost från Storhemtbacken härstammar 
möjligen från medeltiden.

Norr om Storhemtbacken i området för Gerks bykulle 
(nuvarande Gerks gård) finns fortfarande gamla byggna-
der och kulturväxter. På Stens bykulle går det möjligen 
att finna gammal kulturvegetation under skikten av bo-
sättning.

Området på andra sidan om Storhemtparken nordost om 
tävlingsområdet kommer att detaljplaneras för småhus 
och en reservering för ett daghem och ett familjestöd-
center (Storåkern V). 

Väster om Knäckepilsstigen, ett friluftsstråk som lö-
per genom parken, rinner Hemtbäcken, vars fåra fått en 
ny dragning i parkplanen. Tävlingsområdet gränsar till 
Knäckepilsstigen.

Tävlingsförslagen ska uppmärksamma att det bildas ur-
bant rum vid Hemtansplatsen och längs Lillhemtvägen 
och Ligustergatan. Sett från Knäckepilsstigen, Poppel-
gränden och Ligustergatan utgör Lärobackskvarteret 
fond för gatuvyer.

Lärobacken ansluter till serviceområdet i Storåkerns cen-
trum och är en del av en kedja av offentliga byggnader 
som utöver Lärobacken består av daghemmet Suurpelto 
och av daghemmet och familjestödcentret i den kom-
mande detaljplanen för området norr om Lärobacken.

Färgsättningsplanen för Storåkerns fas I kan nerladdas 
på Storåkerns webbsidor. För Lärobackens del är färg-
sättningsplanen dock varken riktgivande eller bindande.

BILD 9: Panorama från Hemtansplatsen: i vänster kant 
vy mot söder, i höger kant mot nordost i Nygrannasbrons 
riktning.
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3.6	 Rakennettavuus ja kunnallistekniikka

3.6.1	 Maapohja
YO-1-korttelialue on vanhaa peltomaata, jonka maan-
pinta on tasovälillä +4.80 … +5.90. Kasvukerroksen 
alapuolella on 8…23 metriä paksu pehmeikkökerros. 
Sen yläosa on enimmillään 9 metrin syvyyteen liejua ja 
syvemmällä liejuista savea. Pehmeikön alapuolella alkaa 
moreenimuodostuma, johon painokairaukset ovat pysäh-
tyneet 10,40…25,00 metrin syvyyteen maanpinnasta. 
Irtomaa-ainekset ovat routivia.

Pohjavedenpinta on alueella sijaitsevissa pohjaveden ha-
vaintoputkissa todettu ajoittain paineelliseksi.

3.6.2	 Perustaminen
Rakennus perustetaan tukipaaluja käyttäen kantavan mo-
reenimuodostuman varaan. Alapohjat tehdään kantavina.

Ympäröivät katualueet on suunniteltu korkoihin 
+6.70…+7.50. Tontin maanpinta nostetaan ympäröivien 
katujen tasalle. Tämä edellyttää maapohjan vahvistamis-
ta syvästabiloinnilla. Puiston puolella sijaitseva Piili-
puunpolku on korossa +5.80.

Piha- ja liikennealueiden tasaus on suunniteltava siten, 
että luonnollinen pintakuivatus toteutuu. Putkijohdot pe-
rustetaan syvästabiloinnin varaan tai paalutetaan.

Kellarikerroksen rakentaminen ei huonojen pohjaolo-
suhteiden takia ole taloudellisesti mahdollista.

3.6.3	 Kunnallistekniikka
Kiinteistö liitetään kunnallistekniseen verkostoon. Opin-
mäen vaatimaa kunnallistekniikkaa ei ole vielä raken-
nettu eikä myöskään tonttia rajaavia Likusterikatua, 
Likusteripolkua eikä Lillhemtintietä. Katurakentaminen 
jatkuu näiltä osin tämän vuoden aikana.

Rakennus liitetään alueelliseen imujätejärjestelmään. 
Ulkona sijaitsevaan jätteenkeruupaikkaan sijoitetaan 
syöttöaukot biojätteelle, sekajätteelle ja keräyspaperil-
le, yhteensä kolme syöttöaukkoa. Syöttöaukoista jätteet 
kulkevat maan alle sijoitettua putkistoa pitkin alipaineen 
avulla jäteterminaaliin.

Pahvinkeräys ei ole mukana imujätejärjestelmässä. Pah-
vijätteen keräys tulee järjestää keräysastioiden avulla.

3.7	 Rakentamisen vaiheet
Opinmäki toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäi-
sessä vaiheessa toteutetaan varhaiskasvatuksen tilat 
sekä suomen- ja englanninkielisen perusopetuksen tilat 
pääosin. Näihin tiloihin liittyvät ruokasalit, liikuntatilat, 
kirjasto, taito- ja taidetilat sekä auditorio mitoitetaan ja 
varustetaan myös monipuolisia kuntalaispalveluja sekä 
aikuisopiskelu- ja harrastustoimintaa varten. 

Toisessa vaiheessa laajennetaan perusopetuksen ja hal-
linnon tiloja, lisätään liikunta- ja ruokailutiloja sekä 
rakennetaan tiloja työväenopistolle, nuorisotoimelle ja 
asukaspuistolle. 

Ensimmäisen rakennusvaiheen lisäksi kilpailussa tulee 
esittää laajennusmahdollisuus toiselle rakennusvaiheel-
le. Toisen rakennusvaiheen rakennusmassoittelu ja tila-
järjestelyt esitetään viitteellisesti. Molemmat rakennus-
vaiheet sijoitetaan kilpailualueelle.

Toisen rakennusvaiheen tilat eivät muodosta erillistä ko-
konaisuutta, vaan ne liittyvät toiminta-alueittain ensim-
mäisen rakennusvaiheen tiloihin. Yhtenä vaihtoehtona 
tämän toteuttamiselle on, että toisen rakennusvaiheen 
yhteydessä ensimmäisen rakennusvaiheen tiloja muun-
netaan osittain uusiin käyttötarkoituksiin, jotta kokonai-
suudesta muodostuu toimiva, kun rakennuksen pinta-ala 
kasvaa. Kilpailuehdotuksessa tulee esittää periaatetasolla 
toisen vaiheen liittyminen ensimmäisen vaiheen tiloihin.

3.8	 Suunnitteluohjeet

3.8.1	 Tilaohjelma ja laajuus

Rakennuksen tilaohjelma on kilpailuohjelman liitteenä.

1. rakennusvaihe	 		
hyötyala		   	  10 342 	hym2
tavoitebruttoala		   16 000 	brm2
mitoitusoppilasmäärä	       999 	hlö
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3.5	 Tävlingsområdets omfattning 
Gränserna för tävlingsområdet visas i bild 6. Tävlings-
området omfattar cirka 37 050 m2.

3.6	 Byggbarhet och kommunalteknik

3.6.1	 Markgrund 

YO-1-kvartersområdet är gammal åkerjord, vars mark-
yta ligger i intervallet +4.80…+5.90. Under växtskikten 
finns ett 8…23 meter djupt skikt av mjuk mark. Dess 
övre del består av gyttja till som mest 9 meters djup. 
Djupare ner består skiktet av gyttjig lera. Under mjuk-
marksskiktet börjar en moränformation. I denna har 
borrningar med tryckborr stannat vid 10,40…25,00 me-
ters djup från markytan. De lösa jordlagren bildar tjäle.

Grundvattenytan har i de observationsrör som finns i 
området tidvis uppvisat tryck.

3.6.2	 Grundläggning 

Byggnaden grundläggs med hjälp av stödpålar som tar 
stöd i den bärande moränformationen. Bottenbjälklagen 
görs bärande.

De omgivande gatuområdena har planerats i nivå 
+6.70…+7.50. Tomtens markyta höjs i nivå med om-
kringliggande gator. Detta kräver att markgrunden för-
stärks genom djupstabilisering. Knäckepilsstigen inne i 
parken är på nivån +5.80.

Jämningen av gårds- och trafikområdena ska planeras 
för naturlig ytdränering. Rörlinjer grundläggs med hjälp 
av djupstabilisering eller pålar.

Med anledning av de dåliga grundförhållandena är det 
inte ekonomiskt möjligt att bygga källare. 

3.6.3	 Kommunalteknik 

Fastigheten ansluts till det kommunaltekniska nätet. 
Kommunaltekniken som Lärobacken kräver har inte 
ännu byggts, inte heller Ligustergatan, Ligusterstigen 
och Lillhemtvägen som angränsar till tomten. Till dessa 
delar fort-sätter gatubygget under detta år.

Byggnaden ansluts till områdets avfallssugsystem. Stäl-
let för avfallsinsamling placeras utomhus och förses med 
matningsöppningar för bioavfall, blandavfall och retur-
papper, totalt tre matningsöppningar. Från matningsöpp-
ningarna transporteras avfallet längs underjordiska rör 
med undertryck till en avfallsterminal.

Kartongreturen ingår inte i avfallssugsystemet. Insam-
lingen av returkartong ska ordnas med hjälp av insam-
lings-kärl.

3.7	 Byggfaser 
Lärobacken byggs i två faser. I fas I byggs utrymmena 
för småbarnspedagogik samt huvudparten av utrymmena 
för den finskspråkiga och den engelskspråkiga grundun-
dervisningen. De till dessa utrymmen anslutande matsa-
larna, motionsutrymmena, biblioteket, utrymmena för 
färdigheter och konst samt auditoriet dimensioneras och 
utrustas med tanke även på mångsidig medborgarservice 
samt vuxenutbildning och fritidsverksamhet. 

I fas II byggs mera lokaler för grundundervisning och 
förvaltning, flera matsalar och motionsutrymmen samt 
lokaler för arbetarinstitutet, ungdomsverksamheten och 
invånarparken.

Utöver byggfas I ska tävlanden presentera en utvidg-
ningsmöjlighet för fas II. Beträffande fas II visas rikt-
givande byggnadsvolym och rumsarrangemang. Båda 
byggfaserna placeras inom tävlingsområdet.

Utrymmena i fas II utgör inte en enhetlig helhet, utan de 
ansluter verksamhetsområdesvis till utrymmen i byggfas 
I. Ett alternativ för hur denna fas genomförs är att utrym-
men tillhörande fas I i samband med fas II delvis om-
disponeras för nya ändamål för att skapa en fungerande 
helhet när byggnadsarean ökar. Tävlingsförslaget ska på 
principnivå visa hur fas II ansluter till utrymmena i fas I.

KUVA 10 sivulla 18: Havainnekuva Suurpellon päiväko-
dista / Auer & Sandås arkkitehdit Oy

BILD 10 på sida 18: Illustrationsritning av daghemmet 
Suurpelto / Auer & Sandås arkitekter Ab.

KUVA 11: Asunto Oy Espoon Piilipuuntie 31, julkisivu 
Lillhemtintielle / Arkkitehtitoimisto Hedman & Matomä-
ki Oy

BILD 11: Bostads Ab Esbo Knäckepilsvägen 31, fasad 
mot Lillhemtvägen / Arkitektbyrå Hedman & Matomäki 
Ab.
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2.  rakennusvaihe	 		
hyötyala			    3 684 	 hym2
tavoitebruttoala		    5 710 	 brm2
mitoitusoppilasmäärä	      448 	 hlö

YHTEENSÄ				  
hyötyala		           n. 	14 026 	 hym2
tavoitebruttoala		  21 740 	 brm2
mitoitusoppilasmäärä	   1 447 	 hlö		
	
Suunnittelutavoitteena on, että hyötyalatavoite saavute-
taan eikä bruttoalatavoitetta ylitetä.

3.8.2	 Rakennussuunnittelu

Y L E I S T Ä
Opinmäestä suunnitellaan arkkitehtonisesti omalei-
mainen kokonaisuus. Rakennus ja ulkoalueet itsessään 
toimivat tutkivan oppimisen kohteina ja välineinä. Ark-
kitehtoniset ja tekniset ratkaisut havainnollistavat konk-
reettisesti matemaattisia, fysikaalisia, teknisiä ja taiteel-
lisia ilmiöitä sekä käsitteitä.

Suuren, kahdessa vaiheessa rakentuvan rakennuskoko-
naisuuden sisäisen liikenteen ratkaisuihin tulee kiinnittää 
erityistä huomiota. Tilat tulee sijoittaa selkeäksi koko-
naisuudeksi enintään viiteen kerrokseen. Rakennuksen 
monikerroksisuus tuo mahdollisuuksia avata näkymiä 
eri kerrosten ja tilojen välille sekä pitää kulkuyhteyksien 
pituudet kohtuullisina. Rakennuksen massoittelussa tu-
lee huomioida myös vaikeat perustamisolosuhteet sekä 
energiatehokkuustavoitteet.

Rakennus varustetaan yhdellä tai kahdella henkilö- ja ta-
varankuljetukseen soveltuvalla hissillä sekä tarvittaessa 
nostimella esteettömän kulun järjestämiseksi. Raken-
nuksen sisä- ja ulkopuoliset huoltoreitit suunnitellaan 
sujuviksi ja tehokkaiksi. Oppilaat liikkuvat eri kerroksiin 
pääsääntöisesti portaita pitkin.

T O I M I N TA  O P I N M Ä E S S Ä
Opinmäessä on toimintaa viikon jokaisena päivänä sekä 
kesäisin että talvisin. Ympärivuotisessa käytössä ovat 
ainakin päiväkodin tilat keittiö- ja ruokailutiloineen, lii-

kuntatilat, taito- ja taidetilat, kirjasto sekä hallintotilat. 
Toisessa rakennusvaiheessa toteutettavat asukaspuiston 
ja nuorisotoimen tilat ovat myös käytössä vuoden ym-
päri. Tavoitteena on, että kaikkia tiloja voidaan käyttää 
tarpeiden mukaan tai rajata pois käytöstä iltaisin, vii-
konloppuisin ja koulujen loma-aikoina. Opinmäen tilat 
mahdollistavat monenlaisia kohtaamisia, niin järjestetty-
jä suuria tapahtumia ja juhlia kuin pienempiä tapaamisia 
ja tilaisuuksia.

Suomenkielinen peruskoulu on alueen lähikoulu. Kan-
sainväliseen kouluun tullaan laajemmalta alueelta.  Kan-
sainvälisessä koulussa käytetään International Baccalau-
reate (IB) -järjestön Primary Years Programme (PYP) ja 
Middle Years Programme (MYP) -opetusohjelmia. PYP 
on 3 – 12 -vuotiaille ja MYP 11 – 16 -vuotiaille suun-
nattu opetusohjelma. IB -opetusohjelmille keskeistä on 
mm. oppilaista lähtevä, tutkiva ja omia tietoja ja taitoja 
rakentava aktiivinen lähestymistapa sekä kokonaisvaltai-
nen oppiminen.

Opinmäessä opiskellaan aihekokonaisuuksien pohjalta. 
Oppiminen tapahtuu välillä opettajan ohjauksessa, välil-
lä itsenäisesti ja ryhmissä tutkien ja kokeillen tai leikin-
omaisesti puuhaten ja liikkuen. Jokainen kuuluu omaan 
päiväkoti- tai opetusryhmäänsä, mutta sen ohella var-
haiskasvatuksessa ja perusopetuksessa muodostetaan yh-
teisiä projekteja ja toimintaryhmiä yhdistäen ikäryhmiä, 
luokka-asteita sekä suomen- ja englanninkielistä toimin-
taa. Toiminnassa voi olla mukana myös koulun ulkopuo-
lisia kumppaneita. Toimintatapa edellyttää pedagogista 
ammattitaitoa, idearikkautta, yhteistyötä ja vuorovaiku-
tusta monella tasolla, tietotekniikan välineitä ja osaavaa 
käyttöä sekä päivittäin muunneltavia ja joustavasti käy-
tettäviä tiloja. 

M U U N N E LTAV U U S
Oppimisen, yhteisöllisyyden ja turvallisuuden vuoksi ti-
lat ovat valoisia, avaria ja toiminta on yleensä näkyvää. 
Tilaohjelma ja -mitoitus perustuvat yhteiskäyttöisiin ja 
monipuolisiin tiloihin. Tilaohjelmassa esitetyt tilojen lu-
ettelot ja pinta-alat antavat esimerkin tilajakautumasta: 
tarpeiden muuttuessa myös tilojen määrät ja pinta-alat 
muuttuvat kokonaisuuden sallimissa puitteissa.

KUVA 12: Ilmakuva

BILD 12: Flygfoto

Henttaanaukio 
Hemtansplatsen

Opinmäki 
Lärobacken

Storhemtin kylämäki 
Storhemts bykulle
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3.8	 Planeringsanvisningar 

3.8.1	 Rumsprogram och omfattning 

Byggnadens rumsprogram är bilaga till tävlingsprogram-
met.

Byggfas I 
nyttoarea			   10 342	 nytto-m² 
målsatt bruttoarea 		  16 000	 brutto-m² 
dimensionerande elevantal 	      999	 personer 

Byggfas II 
nyttoarea 	  		  3 684	 nytto-m² 
målsatt bruttoarea	  	 5 710	 brutto-m² 
dimensionerande elevantal 	    448	 personer 

TOTALT 
nyttoarea 		           ca 14 026	 nytto-m² 
målsatt bruttoarea  		  21 740	 brutto-m² 
dimensionerande elevantal 	   1 447	 personer 

Ett mål vid planeringen är att nyttoarean uppnås utan att 
den målsatta bruttoarean överskrids.

3.8.2	 Byggnadsplanering 

A L L M Ä N T 
Lärobacken planeras för att bli en arkitektonisk helhet 
med egen karaktär. Byggnaden och utrymmena utomhus 
fungerar som objekt och redskap för inlärandet. De ar-
kitektoniska och tekniska lösningarna illustrerar på ett 
konkret sätt fenomen och begrepp inom matematik, fy-
sik, teknik och konst.

Lösningarna för den interna trafiken i den stora bygg-
nadshelheten som byggs i två faser ska ägnas särskild 
uppmärksamhet. Utrymmena ska förläggas i maximalt 
fem våningar och bilda en klar helhet . Att byggnaden 
har flera våningar gör det möjligt att öppna vyer mellan 
olika våningar och utrymmen och att hålla gångavstån-
den rimliga. I utformningen av byggnadsvolymen ska 
uppmärksamhet fästas även vid de svåra grundlägg-
ningsförhållandena och vid energieffektivitetsmålsätt-
ningen.

Byggnaden förses med en eller två hissar lämpade för 
person- och varutransport och vid behov med en lyftan-
ordning för hinderfrihet. Servicerutterna i och utanför 
byggnaden planeras så att de blir smidiga och effektiva. 
Eleverna använder i huvudsak trapporna för att ta sig 
mellan våningarna. 

V E R K S A M H E T E N  I  L Ä R O B A C K E N 
Lärobacken har verksamhet under alla veckodagar 
både sommar och vinter. I bruk året runt är åtminstone 
daghemmets lokaler jämte köks- och matsalslokaler, 
motionslokalerna, lokalerna för färdigheter och konst, 
biblioteket och förvaltningslokalerna. Även de loka-
ler för invånarparken och för ungdomsverksamhet som 
byggs i fas II kommer i åretruntbruk. Målet är alltså att 
alla utrymmen efter behov kan användas eller avgrän-
sas kvällstid, under veckoslut och under skolsemestrar. 
Lärobackens lokaler möjliggör att människor möts på 
många olika sätt, såväl vid arrangerade stora evenemang 
och fester som vid mindre träffar och evenemang.

Den finskspråkiga grundskolan är områdets närskola. 
Eleverna i den internationella skolan kommer från ett 
mer vidsträckt område. I den internationella skolan til�-
lämpas International Baccalaureate (IB)-organisationens 
undervisningsprogram Primary Years Programme (PYP) 
och Middle Years Programme (MYP). PYP riktar sig till 
3–12-åringar och MYP till 11–16-åringar. Centralt för 
IB-undervisningsprogrammen är bland annat att de är 
baserade på övergripande inlärning och på en aktiv ap-
proach som utgår från eleven och från att undersöka och 
att bygga upp egna kunskaper och färdigheter.

Studierna i Lärobacken baserar sig på ämneshelhe-
ter. Inlärningen sker än under lärarens handledning, än 
självständigt och i grupp genom undersökning och ex-
perimentering eller lekartat via pyssel och motion. Varje 
elev tillhör en egen dagvårds- eller undervisningsgrupp, 
men vid sidan om dessa formas i både småbarnspedago-
giken och grundundervisningen gemensamma projekt el-
ler aktivitetsgrupper som förenar olika åldersgrupper och 
årsklasser liksom även finsk- och engelskspråkig verk-
samhet. Också samarbetspartner utom skolan kan delta 
i aktiviteterna. Sättet att verka kräver pedagogisk yrkes-

KUVA 13: Näkymä Storhemtin ky-
lämäeltä etelään

BILD 13: Vy söderut från Stor-
hemts bykulle
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Oppilasryhmiä ja opetustiloja tulee voida yhdistää toi-
siinsa ja aulatilaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi sekä 
jakaa pienemmiksi tarvittaessa. Kaikissa olosuhteissa pi-
tää opettajan pystyä valvomaan oppilaiden liikkumista ja 
toimintaa.

Peruskoulun opetusryhmän yhteistä opetusta varten tar-
vitaan tilaa noin 25 oppilaalle. Tarvittaessa ryhmiä voi-
daan jakaa, jolloin ryhmän koko voi olla 4 - 20 oppilasta. 
Tilaa varataan vähintään 2 m2/oppilas yleisissä opetusti-
loissa. Eräissä erityisvarustelluissa tiloissa ryhmän koko 
on enintään 16 oppilasta.

Tilojen joustavaa käyttöä edistetään sijoittamalla ope-
tustiloihin kiinteitä kalusteita vain välttämätön määrä. 
Myös käytävä- ja aulatilat suunnitellaan opiskeluympä-
ristöksi. Niihin voidaan sijoittaa kalusteryhmiä ja muo-
dostaa soppia itsenäistä työskentelyä, ryhmätyötä tai 
oleskelua varten. WC- ja märkätilojen, teknisten tilojen 
ja talotekniikan reittien oikealla ryhmittelyllä luodaan 
mahdollisuuksia muunneltavuuteen eri aikaväleillä. 

Muunneltavuus ja avoimuus asettavat erityisiä haasteita 
ääniympäristön suunnitteluun. Suurten tilojen, käytä-
vien ja aulojen meluisuutta estetään suunnitteluratkai-
suin. Ääntä tuottaviin ja hiljaisuutta tarvitseviin tiloihin 
– kuten pienryhmä- ja neuvottelutiloihin – suunnitellaan 
muita tiloja parempi äänieristys.

3.8.3	 Tilaryhmäkohtaiset suunnitteluohjeet

K U N TA L A I S K Ä Y T Ö N  A L U E E T  J A 
TA PA H T U M AT O R I
Kuntalaiskäytössä oleviin tiloihin on selkeät kulkuyhtey-
det sisäänkäynneiltä ja rakennuksen pääaulasta eli tapah-
tumatorilta. Tilat ovat turvallisia ja monikäyttöisiä ja ne 
soveltuvat monipuoliseen toimintaan: liikuntaan, taide- 
ja taitoaineisiin, yleisötilaisuuksiin ja kahvilatoimintaan. 
Yläkoulun opetustiloja voidaan käyttää myös elinikäisen 
oppimisen oppimisympäristönä. Kuntalaiskäytön tiloista 
tulee voida tarvittaessa sulkea käynti rakennuksen mui-
hin tiloihin.

P Ä I V Ä K O D I N  T I L AT  S E K Ä  T I L AT 
L U O K K A - A S T E I L L E  1  –  4
Päiväkodin, esiopetuksen ja perusopetuksen vuosiluok-
kien 1 – 4 tilat muodostavat oman tilaryhmänsä. Tila-
ryhmän yhteisiä tiloja ovat lasten taito- ja taidetilat sekä 
liikunta- ja musiikkisali (sisäkorkeus 4 m). Yhteistiloja 
voidaan päiväkoti- ja kouluaikojen ulkopuolella käyttää 
muussa toiminnassa.

Tilaryhmästä tulee olla selkeä kulkuyhteys Opinmäen 
yhteisiin kirjasto- ja ruokailutiloihin. Tilaryhmä tulee 
sijoittaa pääosin rakennuksen ensimmäiseen ja toiseen 
kerrokseen. Vuosiluokkien 1 – 4 tilat voivat sijaita osit-
tain myös kolmannessa kerroksessa.

Tilaryhmän sisällä varhaiskasvatuksen tilat muodostavat 
oman kokonaisuuden, jonka lisäksi on oma alue yksityi-
sen palveluntuottajan järjestämää englanninkielistä var-
haiskasvatusta varten. Varhaiskasvatuksen kotialueeseen 
kuuluvat ryhmätilat, pienryhmähuone, aula, wc-tilat ja 
kuraeteinen. Sisäänkäyntijärjestelyt suunnitellaan toi-
mivaksi kokonaisuudeksi, johon kuuluvat katos, kurae-
teinen ja sen yhteydessä oleva wc. Varhaiskasvatuksen 
kaikki tilat, myös käytävät ja eteiset, suunnitellaan leik-
ki- ja toimintatiloiksi. Tilojen suunnittelussa huomioi-
daan pienten lasten mittakaava. Leikkipihalle on suora 
yhteys sisäänkäynniltä.

Peruskoulun 1 – 4 -luokilla on kotiluokat, jotka ryhmi-
tellään kotialueiksi kieliryhmittäin. Kotialueiden yhtei-
set aulatilat ovat toiminta-aluetta sekä näyttely- ja esi-
tysaluetta lasten töille ja projekteille. Opettajien työtilat 
sijoitetaan kotialueiden yhteyteen siten, että esi- ja alku-
opetuksen opettajilla on oma työtila ja 3 – 4 -luokkien 
opettajilla on oma. 

Toisessa rakennusvaiheessa toteutetaan lisää opetustiloja 
ja niihin liittyviä aputiloja luokka-asteille 1 – 4. Nämä 
tilat tulee sijoittaa lähelle ensimmäisessä vaiheessa ra-
kennettuja vastaavia tiloja.

T I L AT  L U O K K A - A S T E I L L E  5  –  9
Perusopetuksen vuosiluokkien 5 – 9 tilat ovat kokonai-
suus, joka jäsennetään aihealueittain oppimisen alueik-
si sekä oheistiloiksi. Oppimisen alueilla on erikokoisia, 

KUVA 14: 180 asteen panoraama Piilipuunpolulta: vasemmassa reunassa näkymä koilliseen kohti Nygrannaksensil-
taa, oikeassa reunassa näkymä lounaaseen. Kilpailualue on kuvan keskellä.
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färdighet och idérikedom samt samarbete och växelver-
ka på många plan, datateknisk utrustning och kunnande 
i användningen av denna samt lokaler som kan varieras 
dagligen och användas flexibelt.

VA R I A B I L I T E T 
För att främja lärande, gemenskapsanda och säkerhet är 
lokalerna ljusa och rymliga och verksamheten synliggörs 
i allmänhet. Rumsprogrammet och dimensioneringen av 
lokalerna utgår från att utrymmena är mångsidiga och 
används gemensamt. Rumsprogrammets förteckning 
över lokalerna jämte arealer ger ett exempel på utrym-
mesfördelningen: rummens antal och areor varierar en-
ligt behov inom de ramar helheten tillåter.

Elevgrupper och undervisningsutrymmen ska kunna 
kombineras med varandra och med hallar till större hel-
heter samt vid behov delas i mindre rum. Läraren ska un-
der alla omständigheter kunna övervaka elevernas trafik 
och verksamhet.

För den gemensamma undervisningen i grundskolans 
undervisningsgrupp behövs utrymme för cirka 25 elever. 
Efter behov kan grupper delar, varvid gruppstorleken 
kan vara 4–20 elever. I de allmänna undervisningsutrym-
mena reserveras minst 2 m²/elev. I vissa specialutrustade 
utrymmen är gruppstorleken högst 16 elever.

För att främja att lokalerna används flexibelt förses un-
dervisningsutrymmena med bara den nödvändiga mäng-
den fast möblering. Även korridor- och hallutrymmena 
planeras som undervisningsmiljö där man kan placera 
möbelgrupper och bilda hörnor för självständigt arbete, 
grupparbete eller vistelse. Genom rätt gruppering av 
WC- och våtutrymmen, tekniska utrymmen och rutterna 
för husteknik skapas möjligheter till variabilitet i olika 
tidsperspektiv.

Variabiliteten och öppenheten utgör en särskild utma-
ning för planeringen av ljudmiljön. Genom planerings-
lösningar förhindras buller i stora rum, korridorer och 
hallar. För utrymmen som producerar ljud eller kräver 
tystnad – exempelvis smågrupps- och konferensrum – 
planeras bättre ljudisolering än för övriga utrymmen.

3.8.3	 Planeringsanvisningar per rumgrupp 

O M R Å D E N  I  M E D B O R G A R B R U K 
O C H  E V E N E M A N G S T O R G E T 
Lokalerna i medborgarbruk har tydliga förbindelser från 
entréerna och från byggnadens huvudhall, d.v.s. evene-
mangstorget. Utrymmena är trygga och månganvänd-
bara och lämpar sig för mångsidig aktivitet: motion, 
konst- och färdighetsämnen, publikevenemang och kafé-
verksamhet. Högstadiets undervisningslokaler kan också 
användas som lärningsmiljö för livslångt lärande. Lo-
kalerna i medborgarbruk ska vid behov kunna avskiljas 
från övriga utrymmen i byggnaden.

L O K A L E R  F Ö R  D A G H E M  O C H  F Ö R 
K L A S S E R N A  1 – 4 
Lokalerna för daghemmet, förundervisningen och grund-
undervisningens årsklasser 1–4 utgör en egen rumgrupp. 
Rumgruppens gemensamma utrymmen är barnens ut-
rymmen för färdigheter och konst samt motions- och 
musiksalen (inre höjd 4 m). Utanför daghems- och skol-
tid kan de gemensamma utrymmena användas för andra 
aktiviteter.

Rumgruppen ska ha en tydlig förbindelse till Läroback-
ens gemensamma biblioteks- och matsalsutrymmen. 
Rumgruppen ska i huvudsak placeras i byggnadens för-
sta och andra våning. Lokalerna för årsklasserna 1–4 kan 
delvis vara också i tredje våningen.

Inom rumgruppen utgör utrymmena för småbarnspeda-
gogik en egen helhet, varutöver det finns ett eget om-
råde för engelskspråkig småbarnspedagogik i privat 
serviceproducents regi. I ett hemområde för småbarns-
pedagogik ingår grupputrymmena, ett smågruppsrum, en 
entréhall, wc-utrymmen och en groventré. Entréarrang-
emangen planeras som en fungerande helhet som omfat-
tar även skyddstaken, groventrén och ett wc i samband 
med denna. Småbarnspedagogikens alla utrymmen, även 
korridorerna och entréerna, planeras som utrymmen för 
lek och aktivitet. Vid planeringen av utrymmena beaktas 
dimensioneringen för små barn. Lekgården är direkt för-
bunden med entrén.

BILD 14: 180 graders panorama från Knäckepilsstigen: i vänster kant vy mot nordost i Nygrannasbrons riktning, i 
höger kant vy mot sydväst. Tävlingsområdet i mitten av bilden.
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muunneltavia ja tarvittaessa erityistarkoitukseen varus-
tettuja opetustiloja, yhteistä aulatilaa sekä opettajien työ-
tilat ja opetusvälinevarastot. Oppiminen, työ ja tulokset 
ovat näkyvissä. Kieliryhmät toimivat samoilla alueilla. 
Tilaryhmästä tulee olla selkeä kulkuyhteys Opinmäen 
yhteisiin kirjasto- ja ruokailutiloihin.

Taito- ja taidetilat, kotitalouden opetustila ja auditorio 
ovat kouluajan ulkopuolella muiden kuntalaisten käytös-
sä. Yleisissä opetustiloissa voidaan järjestää esimerkiksi 
kielikursseja.

Toisessa rakennusvaiheessa toteutetaan lisää tiloja luok-
ka-asteille 5 – 9. Nämä tilat tulee sijoittaa lähelle ensim-
mäisessä vaiheessa rakennettuja vastaavia tiloja.

H A L L I N T O -  J A  T Y Ö T I L AT
Opinmäen henkilökunnan yhteinen taukotila ja sen lä-
heisyydessä olevat yhteiskäyttöiset kokous- ja neuvot-
telutilat muodostavat oman kokonaisuuden, jonne tulee 
olla selkeä kulkuyhteys tapahtumatorilta. Hallintohen-
kilökunnan toimistotilat ja aputilat keskitetään omaksi 
ryhmäkseen. Opettajien työtilat sijoitetaan opetustilojen 
läheisyyteen. Päiväkodin tauko- ja työtilat sijoitetaan 
muiden päiväkodin tilojen yhteyteen.

Toisessa rakennusvaiheessa rakennetaan lisää hallinto- ja 
työtiloja, jotka voidaan sijoittaa omaksi kokonaisuudek-
seen tai liittää ensimmäisen vaiheen vastaaviin tiloihin.

O P P I L A S H U O L L O N  J A  O P I N T O -
O H J A U K S E N  T I L AT
Oppilashuollon tilat sijoitetaan omaksi alueekseen, jon-
ne pienimmillä oppilailla on helppo kulkuyhteys koti-
luokistaan. Tiloihin tulee olla helppo tulla myös ulkoa. 
Oppilashuollon palveluja voi haitata liian julkinen si-
säänkäynti ja odotustila. 

Opinto-ohjauksen tiloihin on selkeät kulkuyhteydet sekä 
hallinnon tiloista että 5 – 9 -luokkalaisten oleskelutilois-
ta.

Toisen rakennusvaiheen oppilashuollon tilat sijoitetaan 
lähelle ensimmäisen vaiheen vastaavia tiloja.

K E I T T I Ö -  J A  R U O K A I L U T I L AT
Keittiö on tuotantokeittiö. Keittiö ja sitä palveleva huol-
topiha lastauslaitureineen sijaitsevat maantasossa. Tilat 
jäsennellään eteis-, varasto-, ruuanvalmistus-, astianpesu 
sekä siivous- ja jätetiloihin. Keittiön yhteydessä on myös 
keittiöhenkilökunnan sosiaalitilat.

Ruokasalissa ruokailevat koululaiset ja henkilöstö. Ruo-
kasalista varataan oma alue 3 – 6 -vuotiaiden ruokailua 
varten. Alle 3-vuotiaat lapset ruokailevat päiväkodin 
omalla kotialueella.

Ruoka noudetaan tarjoilutilasta, jossa on kaksi jakelulin-
jaa sekä erillinen keittiöstä huollettava linja. Tarjoilutila 
on suljettavissa esim. liukuovin. Astianpalautus ei näy 
ruokasaliin ja se voidaan sulkea äänieristetyllä sälerul-
laverholla. Jonotuksen sijoittuminen otetaan huomioon.

Osa ruokasalista erotetaan noin 30 – 50 hengen kabi-
netiksi, jossa on oma tarjoilulinjasto. Kabinetti voi toi-
mia ruokailuaikojen ulkopuolella kahvilana.

Ruokasali toimii myös liikuntakilpailuiden ja muiden ta-
pahtumien oheistilana. Liikuntahallin aulasta tulisi olla 
yhteys ruokasaliin. Kuntalaiskäyttöä varten tehdään ruo-
kasalin läheisyyteen minikeittiö.

Ruokasali on viihtyisä ja rauhallinen tila ruokailuhet-
kiin, mutta myös monimuotoinen ja muuntuva opetus-, 
kokoontumis- ja oleskelupaikka, joka liittyy rakennuk-
sen tapahtumatoriin. Osaa ruokasalista voidaan käyttää 
kirjaston työskentely- tai oleskelutilana ruokailuaikojen 
ulkopuolella.

Ruokasalin ja siihen liittyvien aulatilojen äänenvaimen-
nukseen sekä ympäröivien tilojen ääneneristykseen tulee 
kiinnittää erityistä huomiota.

Toisessa rakennusvaiheessa ruokasali- ja aputilat laa-
jenevat. Uudet tilat liitetään osaksi ensimmäisen vaiheen 
ruokasalin ja tapahtumatorin muodostamaa tilakokonai-
suutta.

K I R J A S T O
Tiedonsilta-kirjastopiste palvelee sekä kuntalaisia, kou-
lulaisia että päiväkodin lapsia. Kirjasto on monikielinen 

KUVA 15: TA-Asumisoikeus Oy / Piilipuuntie 14 - 18 / Arkkitehtitoimisto Ari Mäki-Marttunen Oy
BILD 15: TA-Asumisoikeus Oy / Knäckepilsvägen 14 - 18 / Arkkitehtitoimisto Ari Mäki-Marttunen Oy
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Grundskolans klasser 1–4 har hemklasser som grupperas 
språkvis till hemområden. Hemområdenas gemensamma 
hallutrymmen är aktivitetsutrymme samt område för ut-
ställningar och framträdanden i anknytning till barnens 
arbeten och projekt. Lärarnas arbetsutrymmen placeras 
så att lärarna i för- och elementarundervisningen har ett 
eget arbetsutrymme och lärarna i klasserna 3–4 ett eget.

För klasserna 1–4 byggs mera undervisningslokaler med 
hjälputrymmen i fas II. Dessa ska placeras nära motsva-
rande utrymmen i fas I.

L O K A L E R  F Ö R  K L A S S E R N A  5 – 9 
Lokalerna för årsklasserna 5–9 är en helhet som struk-
tureras i inlärningsområden enligt tema samt i komplet-
terande utrymmen. I inlärningsområdena finns flexibla 
undervisningsutrymmen av olika storlek utrustade för 
specialändamål enligt behov, gemensamt hallutrymme 
samt lärarnas arbetsutrymmen och förråd för undervis-
ningsmateriel. Lärandet, arbetet och resultaten görs syn-
liga. Språkgrupperna fungerar i samma områden. Utrym-
mesgruppen ska ha en tydlig förbindelse till Läroback-
ens gemensamma biblioteks- och matsalsutrymmen.

Utrymmena för färdigheter och konst, undervisningsut-
rymmet för huslig ekonomi och auditoriet används utan-
för skoltid av andra esbobor. I allmänna undervisnings-
utrymmen kan t.ex. språkkurser anordnas.

I byggfas II byggs mera utrymmen för klasserna 5–9. 
Dessa utrymmen ska placeras i närheten av motsvarande 
utrymmen byggda i fas I.

L O K A L E R  F Ö R  F Ö R VA LT N I N G  O C H 
A R B E T E 
Lärobackspersonalens gemensamma pausrum och de 
närliggande mötes- och konferensutrymmena i gemen-
samt bruk bildar en egen helhet som ska ha en tydlig 
förbindelse från evenemangstorget. Förvaltningsperso-
nalens kontors- och hjälputrymmen koncentreras till en 
grupp för sig. Lärarnas arbetsutrymmen placeras i närhe-
ten av undervisningsutrymmena. Daghemmets paus- och 
arbetsutrymmen placeras i samband med daghemmets 
övriga lokaler.

I byggfas II byggs mera förvaltnings- och arbetsutrym-
men, som kan placeras som en helhet för sig eller anslu-
tas till motsvarande utrymmen i fas I.

L O K A L E R  F Ö R  E L E V V Å R D  O C H 
S T U D I E H A N D L E D N I N G 
Elevvårdsutrymmena placeras i ett eget område som de 
yngsta eleverna har lätt att gå till från sina hemområden. 
Utrymmena ska vara lätta att nalkas också utifrån. Om 
entrén eller väntutrymmet ligger alltför offentligt kan 
detta vara till förfång för elevvården.

Utrymmena för studiehandledning har tydliga förbindel-
ser från både förvaltningslokalerna och 5–9-klassisternas 
vistelseutrymmen. 

De elevvårdsutrymmen som byggs i fas II placeras i när-
heten av motsvarande utrymmen i fas I.

L O K A L E R  F Ö R  K Ö K  O C H  M AT S A L 
Köket är ett produktionskök. Köket och servicegården 
med lastningsbrygga som betjänar det ligger i marknivå. 
Köksdispositionen omfattar utrymmen för entré, förråd, 
matberedning, disk, städning och avfall. Även köksper-
sonalens socialutrymmen placeras i samband med köket.

Skoleleverna och personalen intar sina måltider i matsa-
len. För 3–6-åringarnas måltider reserveras ett eget ut-
rymme i matsalen. Barnen under 3 år äter sina måltider i 
sitt hemområde i daghemmet.

Maten avhämtas i ett serveringsutrymme med två distri-
butionslinjer och en separat linje som sköts från köket. 
Serveringsutrymmet kan stängas t.ex. med skjutdörrar. 
Kärlreturen syns inte till matsalen och den kan stängas 
med en ljudisolerande rullgardin. Placeringen av köbild-
ning ska beaktas.

En del av matsalen avskiljs till ett 30–50-personers ka-
binett med egen serveringslinje. Kabinettet kan fungera 
som kafé utanför mattiderna.

Matsalen fungerar också som kompletterande utrymme 
vid idrottstävlingar och andra evenemang. Motionshal-
lens entréhall bör ha förbindelse till matsalen. I närheten 
av matsalen görs ett minikök för medborgarbruk.

KUVA 16: Näkymä Viisastenpuistosta 
BILD 16: Vy från Vishetsparken
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ja sen palvelut ovat pääosin sähköisiä: sähkökirjoja, 
sähköisiä lehtiä, sähköisesti saavutettavia tietokantoja. 
Lainattavan aineiston määrä ei ole suuri, päiväkodin ja 
koulun tarpeita varten on käsikirjasto ja oppimista tuke-
vaa aineistoa. Kirjasto toimii kuntalaisten olohuoneena 
ja tapahtuma-areenana. Kirjastossa on tiloja myös hil-
jaiseen työskentelyyn. Näköyhteydet kirjaston eri osiin 
ovat turvallisuuden kannalta tärkeitä. Kirjasto sijoitetaan 
ruokasalin ja tapahtumatorin läheisyyteen. Lisäksi kir-
jastoon on oma sisäänkäynti, jolloin kirjastoa voidaan 
käyttää myös koulun ollessa suljettuna.

L I I K U N TAT I L AT
Ensimmäisessä rakennusvaiheessa toteutetaan suuri lii-
kuntahalli aputiloineen. Tilat muodostavat kokonaisuu-
den, johon on oma sisäänkäynti auloineen. Liikuntahal-
lin aulasta on sisäyhteys koulun tapahtumatorille, jolloin 
näitä voi käyttää oheistiloina esimerkiksi urheilukilpai-
lujen ja muiden isojen tapahtumien yhteydessä. 

Liikuntahallin tulee olla jaettavissa kolmeen yhtä suu-
reen osaan, joista kuhunkin on käynti käytävän kautta 
puku- ja pesutiloista sekä varastoista. Liikuntakäytössä 
oleva vapaa sisätila on vaakamitoiltaan 25 m x 44 m ja 
korkeudeltaan 13 m. Tämän lisäksi liikuntahallissa tulee 
olla katsomo noin 300 – 500 henkilölle. Katsomo voi-
daan sijoittaa esimerkiksi pukuhuonetilojen yläpuolelle.

Toisessa rakennusvaiheessa toteutetaan pienempi lii-
kuntasali (korkeus 7 m) aputiloineen. Sali tulee sijoittaa 
ensimmäisessä vaiheessa toteutettavien liikuntatilojen 
läheisyyteen.

Päiväkodin ja alakoulun käytössä on oma liikunta- ja 
musiikkisali (korkeus 4 m), katso kohta Päiväkodin ja 
luokka-asteiden 1 – 4 tilat.

Ulkoliikunta-alueet käsitellään ulkoalueiden suunnitte-
luohjeiden yhteydessä. Sisäliikuntatilojen pukuhuoneti-
lat palvelevat myös ulkoliikuntatiloja.

A S U K A S P U I S T O ,  N U O R I S O T I L A  J A 
T Y Ö V Ä E N O P I S T O
Opinmäen asukaspuiston tilat toteutetaan toisessa raken-
nusvaiheessa. Avoin varhaiskasvatus on eri-ikäisille lap-

sille sekä heidän vanhemmilleen suunnattua toimintaa. 
Avoin varhaiskasvatus tukee lasten kotona hoitamista ja 
asukaspuisto on alueen lapsiperheiden kohtaamispaikka, 
joka tutustuttaa heitä alueeseen ja tukee yhteisöllisyyden 
ja yhteisvastuullisuuden kehittymistä.

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot tarjoavat kotihoi-
dossa oleville lapsille päivähoidon vaihtoehdoksi ke-
vyempää toimintaa, jossa lapsi osallistuu ohjattuun toi-
mintaan. Pienryhmätilat (esim. kaksi yhdistettävää tilaa) 
toimivat kerhotilana. Pienille koululaisille asukaspuistot 
mahdollistavat valvotun toimintapaikan iltapäivisin kou-
lutuntien jälkeen ja tarjoavat koulujen lukuvuoden aika-
na 1 – 2 -luokkalaisille mahdollisuuden osallistua mak-
sulliseen välipalaan. Toimintaa järjestetään eri toimin-
tayksiköiden mahdollisuuksien mukaisesti sekä sisällä 
että ulkona. 

Asukaspuiston tilat sijoitetaan päiväkodin ja alakoulun 
tilojen läheisyyteen. Tiloihin on suora kulku asukaspuis-
ton omalta piha-alueelta.

Asukaspuiston tilat ovat vuokrattavissa iltaisin ja vii-
konloppuisin eri toimijoiden ja yksityishenkilöiden käyt-
töön.

Nuorisotilat tarjoavat alueen lapsille ja nuorille ohjat-
tua toimintaa koulupäivän ulkopuolella. Nuorisopalve-
lut käyttää oman tilansa lisäksi yhteisiä taito-, taide- ja 
liikuntatiloja. Toisessa rakennusvaiheessa toteutettavat 
nuorisotilat sijoitetaan yhteistilojen läheisyyteen. Nuo-
risotiloihin on oma sisäänkäynti ja tilat ovat suljettavis-
sa muista tiloista. Nuorisotilat sisältävät kerhohuoneen, 
toimistotilat ja aputilat. Yhteistilojen osalta käytetään 
erityisesti salia, joka voi olla esimerkiksi pienten lasten 
liikunta- ja musiikkisali, mikäli se sijaitsee lähellä. 

Työväenopisto tarjoaa monipuolista opetusta aikuisille. 
Opetuksessa käytetään yhteisiä taito-, taide- ja liikuntati-
loja. Toisessa vaiheessa toteutettavat opetus- ja varastoti-
lat sijoitetaan lähelle em. tiloja.

V Ä E S T Ö S U O J AT I L AT
Väestösuojatiloja rakennetaan voimassa olevien mää-
räysten mukaisesti (suojapinta-ala 1. vaiheessa 935 m2, 
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Matsalen är ett trivsamt och lugnt utrymme för måltids-
stunder, men också en mångsidig och variabel plats för 
undervisning, sammankomst och vistelse som ansluter 
till byggnadens evenemangstorg. Utanför mattiderna kan 
en del av matsalen användas av biblioteket som arbets- 
och vistelseutrymme.				     
monimuotoinen 

Särskild uppmärksamhet ska fästas vid ljuddämpningen 
i matsalen och anslutande hallutrymmen samt vid ljud-
isoleringen av kringliggande utrymmen.

I byggfas II utvidgas matsalen och dess hjälputrymmen. 
De nya utrymmena ansluts delvis till den rumsliga hel-
het som matsalen i fas I bildar tillsammans med evene-
mangstorget.

B I B L I O T E K 
Bibliotekspunkten Informationsbron betjänar både kom-
muninvånarna, skoleleverna och daghemsbarnen. Bib-
lioteket är mångspråkigt och dess tjänster är i huvudsak 
digitala: e-böcker, e-tidningar och digitala databaser. 
Mängden utlånbart material är liten, men till daghem-
mets och skolans behov finns ett handbibliotek och ma-
terial som stöder lärandet. Biblioteket fungerar som var-
dagsrum för invånarna och som arena för evenemang. I 
biblioteket finns också utrymmen för arbete i tystnad. Ur 
säkerhetssynvinkel är den visuella kontakten till biblio-
tekets olika delar viktig. Biblioteket placeras i närheten 
av matsalen och evenemangstorget. Dessutom har bibli-
oteket egen entré så att det kan användas även då skolan 
är stängd.

M O T I O N S L O K A L E R 
I byggfas I byggs en stor motionshall inklusive hjälput-
rymmen. Utrymmena bildar en helhet med egen entré 
och entréhall. Motionshallens entréhall har intern förbin-
delse till skolans evenemangstorg, så att dessa kan an-
vändas som kompletterande utrymmen t.ex. vid idrotts-
tävlingar eller andra större evenemang.

Motionshallen ska kunna delas i tre lika stora delar som 
var för sig är förbundna via en korridor med omkläd-
nings- och tvättutrymmena och med förråden. Det fria 

rummet i motionsbruk är 25 m × 44 m och höjden är 
13 m. Därutöver ska motionshallen ha en läktare för ca 
300–500 åskådare. Läktaren kan placeras t.ex. ovanpå 
omklädningsrummen.

I fas II byggs en mindre motionssal (höjd 7 m) med 
hjälputrymmen. Salen ska placeras i närheten av mo-
tionsutrymmena i fas I.

Daghemmet och lågstadiet har en egen motions- och 
musiksal (höjd 4 m), se punkt Lokaler för daghem och 
för klasserna 1–4.

Områdena för friluftsmotion tas upp i samband med 
planeringsanvisningarna för utomhusområden. Innemo-
tionslokalernas omklädningsutrymmen betjänar även 
platserna för friluftsmotion.

I N V Å N A R PA R K ,  U N G D O M S L O K A L 
O C H  A R B E TA R I N S T I T U T 
Utrymmena för Lärobackens invånarpark byggs i fas II. 
Den öppna småbarnspedagogiken är en verksamhet som 
riktar sig till barn i olika åldrar och till deras föräldrar. 
Den öppna småbarnspedagogiken stöder hemvården av 
barn Invånarparken är en träffpunkt för områdets barn-
familjer. De bekantar familjerna med sitt område och 
stöder att det utvecklas gemenskapsanda och gemensamt 
ansvar.

För barn i hemvård erbjuder den öppna småbarnspe-
dagogikens klubbar ett alternativ till dagvården i form 
av lättare aktivitet. Barnen deltar i styrd verksamhet. 
Smågruppsutrymmena (t.ex. två rum som kan kombine-
ras) fungerar som klubblokal. För de små skoleleverna 
möjliggör invånarparken en övervakad aktivitetsplats på 
eftermiddagarna efter skoltidens slut, och under skolans 
läsår erbjuder den 1–2-klassisterna en möjlighet att till 
en kostnad få mellanmål. Invånarparker anordnar såväl 
inomhus- som utomhusaktiviteter alltefter respektive 
verksamhetsenhets möjligheter. 

Invånarparkens utrymmen placeras i närheten av dag-
hemmet och lågstadiet. Utrymmena har direkt ingång 
från invånarparkens eget gårdsområde. 

KUVA 17 sivulla 26: Näkymä Maakirjantieltä 
BILD 17 på sida 26: Vy från Jordboksvägen

KUVA 18: Näkymä Lillhemtinpuistosta etelään 
BILD 18: Vy söderut från Lillhemtparken
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2. vaiheessa 365 m2). Koska kellarikerrosta ei huonojen 
pohjaolosuhteiden takia voida rakentaa, pitää väestösuo-
jatilat sijoittaa maanpäällisiin kerroksiin. Mahdollisim-
man suurelle osalle tiloista tulee esittää hyötykäyttöä. 
Esimerkiksi luokkahuoneita voidaan sijoittaa väestö-
suojatilaan siten, että yhdellä seinällä on suuri ikkuna-
aukko, joka voidaan ulkopuolelta sulkea liukuteräsovel-
la, jolla saavutetaan määräykset täyttävä sirpalesuojaus. 
Myös puku- ja pesutilat, teknisen työn varastot sekä 
esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja luokka-asteiden 1 – 4 
käyttöön tuleva liikunta- ja musiikkisali (140 hym2 va-
rastotilat mukaan lukien) voivat soveltua väestösuoja-
käyttöön.

3.8.4	 Ulkoalueiden suunnittelu

Rakennus sijoitetaan tontille siten, että pihalle syntyy 
aurinkoisia ulkoalueita ja suojaa katupölyltä ja -melulta. 
Rakennuksen oville on turvalliset kulkutiet joka suun-
nalta. Pihojen jäsentämisessä ja tilojen sijoittelussa ote-
taan huomioon koulun ja päiväkodin saattoliikenne sekä 
vilkkaasta kuntalaiskäytöstä aiheutuva liikenne.

Piha-alue jäsennetään päiväkodin pihoihin ja koulun pi-
hoihin sekä yhteisiin oleskelu- ja viheralueisiin. Pihat 
varustetaan leikkivälineillä ikäkausien mukaisesti, mutta 
jätetään myös vapaata tilaa ja pelikenttiä. Välitunti- ja 
leikkipihan mitoitus on noin 5m2 / oppilas ja 15m2 / päi-
vähoitopaikka. Päiväkodin ja koulun pihat ovat turvalli-
sia ja helposti valvottavia, sisätiloista on näkymiä pihalle 
eikä katvealueita ole.

Toisessa rakennusvaiheessa toteutettavan asukaspuis-
ton piha-alue sijoitetaan päiväkodin pihan läheisyyteen. 
Asukaspuiston piha on aamu- ja iltapäivisin myös koulu-
laisten käytössä. Piha varustetaan monipuolisilla leikki- 
ja liikuntavälineillä, jotka sopivat kaiken ikäisille, myös 
aikuisille ja senioreille.

Kilpailualueelle sijoitetaan kaksi suurikokoista kenttää 
ulkoliikuntaa varten. Kenttien koot ovat 40 m x 60 m ja 
67 m x 103 m. Isommalla kentällä on mahdollista järjes-
tää myös lasten ja nuorten turnauksia. Pienempi kenttä 
voidaan isojen tapahtumien aikana osoittaa tilapäiseksi 
parkkipaikaksi. Sisäliikuntatilojen pukuhuonetilat pal-
velevat myös ulkoliikuntatiloja. Välituntipihoille sijoite-
taan lisäksi sähly- ja koripallokentät.

Ulkoalueiden suunnittelussa on huomioitava kevyen 
liikenteen kulkureitti tontilta luoteeseen puistoraitille. 
Pysäköintialueiden sijoituksessa huomioidaan kulkurei-
tit mm. liikuntahalliin ja urheilukentille. Koulun kaikki 
piha-alueet ovat kuntalaisten käytössä koulun ja päivä-
kodin toiminta-aikojen ulkopuolella.

3.8.5	 Liikenteen ja pysäköinnin suunnittelu

Suurpellossa painotetaan julkisen liikenteen merkitystä 
ja Opinmäkeen saavutaan eri tavoin - jalan, polkupyö-
rällä, lastenvaunujen tai rollaattorin kanssa, pyörätuolil-
la, mopolla tai autolla. Koulun ja päiväkodin saattolii-
kenteen osalta on varauduttava siihen, että osa lapsista 
tuodaan Opinmäkeen autolla. Saattoliikenteen tulee olla 
sujuvaa ja turvallista.

Koulun huoltoliikenteen reittien tulee olla selkeitä ja tur-
vallisia. Pelastusajoneuvoreittien mitoituksessa huomi-
oidaan nostokoriautojen mitoitus.

Ajoneuvoliittymät tontille rakennetaan Lillhemtintielle 
LP-alueen kautta ja Likusterikadulle tai Likusteripolul-
le riittävän etäälle Henttaanaukion risteysalueesta (katso 
kohta 3.3.)

Autopaikkoja tulee sijoittaa tontille vähintään 1 ap / 200 
kerros-m2. LP-alueen pysäköintipaikkoja ei voi varata 
koulun käyttöön.

3.8.6	 Tekniset tavoitteet

Osa kohdassa 3.2.3. luetelluista kansainvälisen ISO 
21929 -standardin kriteereistä on sellaisia, joita arvioi-
daan osana arkkitehtuurikilpailun muita vaatimuksia 
(esim. esteettinen laatu, kustannukset). Ympäristöomi-
naisuuksien tarkastelussa arvioidaan seuraavia seikkoja:

S u u n n i t e l m a n  e n e r g i a t e h o k k u u s
Tehokas energiankäyttö on merkittävä tekijä hiilijalan-
jäljen muodostumiseen ja uusiutumattomien luonnon-
varojen käyttöön rakennuksen koko elinkaaren aikana. 
Kilpailuehdotusten arvioinnin apuvälineenä käytetään 
kilpailijan esittämää laskelmaa vaipan pinta-aloista sekä 
rakennuksen kokonaislaajuudesta ja ‑tilavuudesta. Las-
kelma esitetään kilpailuaineistoon kuuluvassa Excel-
taulukossa, joka liitetään osaksi erikseen tulostettavaa 
selostusta.

Noudatetaan vuonna 2012 voimaan tulevia energiamää-
räyksiä (Suomen rakentamismääräyskokoelma D3).

U u s i u t u v a t  e n e r g i a n l ä h t e e t
Tavoitteena on hyödyntää kohteessa uusiutuvia energi-
anlähteitä tontilla. 

To n t i n  j a  r a k e n n u k s e n  e s t e e t t ö m y y s
Tontin ja rakennuksen tulee täyttää Suomen Rakentamis-
määräyskokoelman osassa F1 esitetyt esteettömyysvaa-
timukset. Lisäksi arvioidaan sitä, kuinka hyvin rakennus 
tukee eri tavoin toiminta- ja havaintorajoitteisia käyttä-
jiä. 

S i s ä o l o s u h t e e t
Rakennuksessa on tavoitteena hyvä sisäilman laatu. 
Rakennuksessa tulee olla koneellinen, energiatehokas 
ilmanvaihto. Keittiössä sisäilmaluokka on S2, muutoin 
S3. Tiloissa on ilmanvaihdon 30 % tehostusmahdolli-
suus. Talotekniikan tilavaatimusten takia huonekorkeu-
den tulee olla 3,7…4,0 m.

T u r v a l l i s u u s
Suunnitelmalta edellytetään että yleiset tekniset turvalli-
suusvaatimukset ovat toteutettavissa ja lisäksi arvioidaan 
ehdotusten ominaisuuksia toiminnallisen turvallisuuden 
ja niiden tuottaman subjektiivisen turvallisuuden tunteen 
kannalta.

Kriisitilanteissa suurikokoinen rakennus tulee voida ja-
kaa sisäisesti pienempiin osiin, joista jokaisesta voidaan 
poistua turvallisesti. Poistumisreittien selkeys on tärke-
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Om kvällar och veckoslut kan invånarparkens utrymmen 
hyras av olika aktörer och privatpersoner.

Ungdomslokalerna erbjuder styrd verksamhet utanför 
skoldagen för områdets barn och ungdom. Utöver sina 
egna lokaler använder ungdomstjänsterna även gemen-
samma utrymmen för färdigheter, konst och motion. De 
ungdomsutrymmen som byggs i fas II placeras i närhe-
ten av de gemensamma utrymmena. Ungdomslokalerna 
har egen entré och de ska kunna avskiljas från övriga 
utrymmen. Ungdomsutrymmena omfattar ett klubbrum, 
kontor och hjälputrymmen. I fråga om gemensamma ut-
rymmen används i synnerhet en sal, som kan vara t.ex. 
småbarnens motions- och musiksal, såvida denna ligger 
nära.

Arbetarinstitutet erbjuder mångsidig undervisning för 
vuxna. I undervisningen används gemensamma utrym-
men för färdigheter, konst och motion. De undervis-
nings- och förvaringsutrymmen som byggs i fas II place-
ras i närheten av nämnda utrymmen.

U T R Y M M E N  F Ö R 
B E F O L K N I N G S S K Y D D 
Befolkningsskyddsutrymmen byggs enligt gällande be-
stämmelser (skyddsyta: 935 m2 i fas I; 365 m2 i fas II). 
Eftersom de dåliga grundläggningsförhållandena inte 
medger att det byggs källare, ska befolkningsskyddsut-
rymmen placeras i ovanjordsvåningar. Nyttobruk ska an-
visas för en så stor del av utrymmena som möjligt. Till 
exempel klassrum kan placeras i befolkningsskyddet så 
att en av väggarna har en stor fönsteröppning som kan 
stängas från utsidan med hjälp av en skjutdörr av stål. 
Detta uppfyller bestämmelserna om splitterskydd. Även 
omklädnings- och tvättrum, förråden för tekniskt arbete 
och t.ex. motions- och musiksalen för småbarnspedago-
giken och klasserna 1–4 (140 nytto-m² inkl. förråd) kan 
lämpa sig för befolkningsskyddsbruk.

3.8.4	 Planering av utomhusutrymmen 

Byggnaden placeras på tomten så att det på gården bildas 
soliga uteområden och skydd mot gatudamm och -buller. 
Från varje håll ska det finnas trygga rutter till byggna-
dens dörrar. Vid dispositionen av gårdarna och lokalerna 
beaktas följetrafiken till skolan och daghemmet samt tra-
fiken som orsakas av att byggnaden är i livligt medbor-
garbruk.

Gårdsområdet struktureras i daghemsgårdar och skol-
gårdar samt i gemensamma vistelse- och grönområden. 
Gårdarna utrustas med lekredskap enligt åldersgrup-
perna, men plats lämnas även för friutrymme och spel-
planer. Rast- och lekgårdarna dimensioneras enligt ca 
5 m2/elev respektive 15 m2/dagvårdsplats. Skolans och 
daghemmets gårdar är trygga och lätta att övervaka, och 
de kan ses inifrån byggnaden utan dödvinklar. 

Invånarparkens gårdsområde som byggs i fas II pla-
ceras i närheten av daghemmets gård. Under för- och 
eftermiddagar används invånarparkens gård även av 
skoleleverna. Gården utrustas med mångsidiga lek- och 
motionsredskap, som lämpar sig för alla åldrar, även för 
vuxna och seniorer.

I tävlingsområdet placeras två stora planer för frilufts-
motion. Den ena mäter 40 m × 60 m, den andra 67 m × 
103  m. På den större planen går det också att anordna 
turneringar för barn och unga. Under stora evenemang 
kan den mindre planen anvisas som tillfällig parkerings-
plats. Innemotionslokalernas omklädningsrum betjänar 
även platserna för friluftsmotion. På rastgårdarna place-
ras dessutom spelplaner för innebandy och korgboll.

Planeringen av utomhusområdena ska beakta fotgängar- 
och cykelrutten från tomten mot nordväst till parkstrå-
ket. Vid placeringen av parkeringsområden ska rutterna 
till bl.a. motionshallen och idrottsplanerna beaktas. Sko-
lans alla gårdsområden är i esbobornas bruk utanför sko-
lans och daghemmets verksamhetstider.

3.8.5	 Planering av trafik och parkering 

I Storåkern betonas kollektivtrafikens betydelse och Lä-
robacken nalkas på flera sätt: till fots, med cykel, med 
barnvagn eller rollator, med rullstol eller med moped el-
ler bil. Vad gäller följetrafiken till skolan och daghemmet 
är det att räkna med att en del av barnen körs med bil till 
Lärobacken. Följetrafiken ska vara smidig och trygg. 

Rutterna för skolans servicetrafik ska vara tydliga och 
trygga. Vid dimensioneringen av rutter för utrycknings-
fordon ska lyftkorgsfordonens mått beaktas.

Fordonsanslutningarna till tomten byggs via LP-området 
vid Lillhemtvägen och från Ligustergatan eller Liguster-
stigen på tillräckligt avstånd från området för korsningen 
med Hemtansplatsen (se punkt 3.3).

Minst 1 bilplats/200 m² våningsyta ska placeras på tom-
ten. Parkeringsplatser på LP-området kan inte reserveras 
för skolans bruk.

3.8.6	 Tekniska mål 

En del av kriterierna ur den internationella standarden 
ISO 21929 som uppräknas i punkt 3.2.3 är sådana som 
bedöms i samband med arkitekttävlingens övriga krav 
(t.ex. estetisk kvalitet, kostnader). I fråga om betraktel-
sen av miljöegenskaper bedöms följande faktorer:

P l a n e n s  e n e r g i e f f e k t i v i t e t 
Effektiv energianvändning är en betydande faktor för 
storleken av det ekologiska fotavtrycket och för använd-
ningen av icke-förnybara naturtillgångar under byggna-
dens hela livscykel. Ett hjälpmedel vid bedömningen av 
tävlingsförslagen är den kalkyl av byggnadshöljets areor 
och byggnadens totalomfattning och -volym som tävlan-
den presenterar. Kalkylen ges i form av den Excel-tabell 
som ingår i tävlingshandlingarna och infogas i förslagets 
separat utskrivna beskrivning. 

De energibestämmelser tillämpas som träder i kraft år 
2012 (Finlands Byggbestämmelsesamling del D3).

F ö r n y b a r a  e n e r g i k ä l l o r
Det är en målsättning att i projektet utnyttja förnybara 
energikällor på tomten.
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ää. Tilojen ja rakennusosien hyvä orientoitavuus paran-
taa turvallisuutta.

Pelastustoimien järjestämisen kannalta on tärkeää, että 
ulkopuolelta päästään nostokoriautolla riittävän lähelle 
julkisivuja rakennuksen eri puolilla.

Rakennukseen ei toteuteta sprinklausta, mikä tulee huo-
mioida mm. palo-osastojen kokojen määrittelyssä.

M u u n t o j o u s t o 
Hankkeessa tavoitellaan sellaista ratkaisua, joka on jous-
tavasti muunneltavissa pääkäyttötarkoitusten toteuttami-
seksi. Ratkaisun tulee mahdollistaa erilaisia toiminnan 
muutoksia eri aikajänteillä. Muuntojoustoa arvioidaan 
tilajärjestelyjen ratkaisujen, teknisen jouston ja kustan-
nusten kannalta. 

Y l l ä p i d e t t ä v y y s
Rakennuksen ja rakenteiden huollettavuus ja ylläpidettä-
vyys on huomioitava. Uusimistarpeen tulee olla normaa-
lia kunnostamista. Rakennuksen perustuksien ja kanta-
van rungon elinkaaritaloudellinen tarkasteluaika on 100 
vuotta, muiden rakenteiden osalta 50 vuotta.

J ä t e h u o l t o
Rakennus liitetään Suurpellon lajittelevaan imujätejär-
jestelmään ja lajittelu otetaan tiloissa ja toiminnassa kat-
tavasti huomioon.

3.8.7	 Kustannustavoitteet

Tavoitteena on kustannuksiltaan elinkaariedullinen ra-
kennus. Opinmäen I vaiheen investointikustannusennus-
te on 50 000 000 € (alv 0 %, 3120 €/brm2). Tämä on sa-
malla hankkeen I vaiheen kustannustavoite, jota ei voida 
ylittää.

Palkintolautakunta teettää parhaista ehdotuksista kustan-
nusennusteen. Kilpailun voittajaksi ja toteutuksen poh-
jaksi voidaan valita vain sellainen ehdotus, joka on jat-
kosuunnittelussa kehitettävissä ja ohjattavissa hankkeen 
kustannustavoitteeseen.

3.9	 Ehdotusten arvosteluperusteet

Palkintolautakunta painottaa arvostelussaan seuraavia 
seikkoja:

•	Asetettuja toiminnallisia tavoitteita tukevat ratkaisut
•	Ratkaisun toteuttamiskelpoisuus ja kokonaistalou-
dellisuus sekä teknisten ja taloudellisten tavoitteiden 
toteutuminen.
•	Arkkitehtoninen kokonaisote
•	Rakennuksen kaupunkikuvallinen laatu
•	Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia tuke-
vat ratkaisut
•	Kestävää rakentamista tukevat ratkaisut

Palkintolautakunta teettää ehdotusten parhaimmistosta 
laajuus- ja kustannusvertailun sekä tarvittavat tekniset 
tarkastelut lopullisen päätöksenteon pohjaksi.

Kokonaisratkaisun ansioita pidetään tärkeämpinä kuin 
osaratkaisujen tai yksityiskohtien virheettömyyttä.

4	 Ehdotuksen laadintaohjeet
4.1 	 Vaaditut asiakirjat

1. 	 Asemapiirros 1:500

Asemapiirroksessa esitetään pysäköintijärjestelyt sekä 
saattoliikenteen, huoltoajon, kevyen liikenteen ja jalan-
kulun reitit, ajoneuvojen vaatimat kääntymäalueet, pol-
kupyörien säilytyspaikat, maanpinnan korkeusasemat, 
pihajärjestelyt istutuksineen ja liittyminen puistoon, jä-
tepisteet, aidat sekä puusto. 

Toinen rakennusvaihe esitetään asemapiirustuksessa tila-
varauksena.

Rakennus esitetään varjostettuna ohuesti siten, että pii-
rustuksen lukukelpoisuus säilyy. Valon tulokulma maan-
pintaan nähden on 45° lounaasta.

2. 	 I-vaiheen pohjapiirrokset 1: 200

Ensimmäisen rakennusvaiheen pohjapiirrokset esitetään 
jokaisesta kerroksesta ja varustetaan korkeusmerkinnöin, 
ja niissä esitetään leikkauksien paikat. Pohjapiirroksiin 
merkitään tilojen ja tilaryhmien käyttötarkoitukset, pin-
ta-alat ja mahdolliset muut käyttötarkoitusta selventävät 
merkinnät.

3. 	 II-vaiheen pohjakaaviot 1: 400

Toisesta rakennusvaiheesta sekä toisen vaiheen liittymi-
sestä ensimmäisen vaiheen tiloihin esitetään pohjakaavi-
ot jokaisesta kerroksesta. Kaavioihin merkitään tilaryh-
mien käyttötarkoitukset, pinta-alat ja mahdolliset muut 
käyttötarkoitusta selventävät merkinnät. Kaavioissa esi-
tetään myös mahdolliset ensimmäisen rakennusvaiheen 
tiloihin tehtävät muutokset.

4. 	 Julkisivut ja leikkaukset 1: 200

Esitetään arvostelun kannalta tarpeelliset julkisivut ja 
leikkaukset ensimmäisestä rakennusvaiheesta korkeus-
merkintöineen ja julkisivumateriaaleineen.

5. 	 Pohjapiirrosote ja julkisivututkielma 	 	
	 1:100

Pohjapiirroksessa ja väritetyssä julkisivututkielmassa 
esitetään suunnitelman kannalta keskeinen opetustilo-
jen tilaryhmä kalustettuna ja esitetään tilan muuntelu-
mahdollisuuksia. Pohjapiirrosote esitetään kilpailijan 
harkitsemassa laajuudessa. Julkisivututkielma esitetään 
samasta kohdasta kuin pohjapiirustusote, jotta voidaan 
arvioida julkisivuratkaisun antamia mahdollisuuksia ti-
lojen muunneltavuudelle.

6. 	 Leikkaus 1:50

Esitetään suunnitelmaa havainnollistava leikkaus kor-
keusmerkintöineen. Leikkauksessa esitetään tilavarauk-
set talotekniikalle.

7. 	 Perspektiivikuvat 2 kpl

Laaditaan yksi ehdotuksen luonnetta havainnollistava 
sisä- ja yksi ulkoperspektiivikuva.
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H i n d e r f r i h e t  p å  t o m t e n  o c h  i 
b y g g n a d e n 
Tomten och byggnaden ska uppfylla de krav på hin-
derfrihet som uppställts i Finlands Byggbestämmelse-
samling del F1. Prisnämnden bedömer dessutom hur väl 
byggnaden stöder användare med olika funktions- eller 
observationshinder.

I n o m h u s f ö r h å l l a n d e n 
Målet är att byggnadens inomhusluft ska vara av god 
kvalitet. Byggnaden ska ha maskinell, energieffektiv 
luftväxling. I köket är inneluftsklassen S2, i övriga huset 
S3. Det ska gå att effektivera luftväxlingen i lokalerna 
med 30 %. På grund av husteknikens utrymmesbehov 
ska rumshöjden vara 3,7…4,0 m.

S ä k e r h e t 
Av planen krävs att de allmänna tekniska säkerhetskra-
ven kan förverkligas. Prisnämnden bedömer dessutom 
förslagens egenskaper i fråga om funktionell säkerhet 
samt den subjektiva trygghetskänsla dessa inger.

I krissituationer ska den stora byggnaden kunna delas in-
ternt i mindre delar, som var och en är trygg att avlägsna 
sig ur. Det är viktigt att utrymningsvägarna är klara. Sä-
kerheten ökas av att lokalerna och byggnadens delar är 
lätta att orientera i.

Med tanke på räddningsoperationer är det viktigt att for-
don med lyftkorg kan nå tillräckligt nära alla sidor av 
byggnaden. 

Byggnaden utrustas inte med sprinkler, vilket ska beak-
tas bl.a. vid dimensioneringen av brandceller. 

F l e x i b i l i t e t  o c h  v a r i a b i l i t e t 
I projektet eftersträvas en lösning som kan varieras flexi-
belt så att de primära användningsändamålen uppfylls. 
Lösningen ska möjliggöra olika slags förändringar i 
verksamheten i olika tidsperspektiv. Flexibiliteten och 
variabiliteten bedöms utgående från de rumsliga lösning-
arna, den tekniska flexibiliteten och kostnaderna. 

U n d e r h å l l b a r h e t 
Det ska beaktas hur byggnaden och dess konstruktio-
ner kan underhållas. Behovet att byta ut byggdelar ska 
falla inom ramen för normal reparation. För byggnadens 
grundläggning och bärande stomme är den livscykels-
ekonomiska betraktelsetiden 100 år, för övriga konstruk-
tioner 50 år.

A v f a l l s h a n t e r i n g 
Byggnaden ansluts till Storåkers sorterande avfallssug-
system, och sorteringen beaktas genomgående i lokaler-
na och verksamheten.

3.8.7	 Kostnadsmål 

Målet är en byggnad med förmånliga livscykelskostna-
der. Prognosen för investeringskostnaderna för fas I av 
Lärobacken är 50 000 000 € (moms 0 %, 3120 €/brutto-
m²). Summan är samtidigt kostnadsmålet för fas I och 
får inte överskridas. 

Prisnämnden låter utföra en kostnadsprognos för de bäs-
ta förslagen. Bara ett förslag som i den fortsatta plane-
ringen kan utvecklas och styras till projektets kostnads-
målsättning kan utses till tävlingens vinnare och väljas 
som bas för förverkligandet.

3.9	 Bedömningsgrunder 
I sin bedömning fäster prisnämnden vikt vid följande as-
pekter:

•	Lösningar som stöder de målsättningar som ställts för 
verksamheten
•	Lösningens realiserbarhet och helhetsekonomi samt 
uppfyllandet av de tekniska och kostnadsrelaterade må-
len
•	Det arkitektoniska helhetsgreppet
•	Byggnadens stadsbildsmässiga kvalitet
•	Lösningar som stöder fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande
•	Lösningar som stöder hållbart byggande

Till grund för den slutliga beslutsfattningen låter pris-
nämnden utföra en jämförelse av de bästa förslagen vi-
savi omfattning och kostnader.

Helhetslösningens förtjänster väger tyngre än felfria del-
lösningar eller detaljer.

4	 Instruktioner för uppgörande 
av förslagen
4.1 	 Erforderliga handlingar:

1.	 Situationsritning, 1:500

I situationsritningen visas parkeringsarrangemangen, 
rutterna för följetrafik, servicetrafik, lättrafik och gång-
trafik, de vändområden motorfordonen kräver, cykelför-
varingsplatserna, markytans höjdlägen, arrangemangen 
på gården inklusive planteringar och anslutning till par-
ken, sopskjul, inhägnader samt trädbestånd. 

Byggfas II presenteras i situationsritningen i form av en 
utrymmesreservering.

Byggnaderna skuggas tunt så att ritningen förblir läslig. 
Skuggningen görs med solljusinfallsvinkeln 45º från 
sydväst. 

2.	 Planritningar för fas I, 1: 200

Beträffande fas I gör en planritning för varje vånings-
plan. Höjdlägen och platserna för sektionernas märks 
ut. I planritningarna anges rummens och rumgruppernas 
användningssyfte, areor och eventuella andra uppgifter 
som förtydligar användningssyftet.

3.	 Planscheman för fas II, 1: 400

Beträffande byggfas II och hur denna ansluter till utrym-
mena i fas I presenteras planscheman för varje våning. I 
dessa scheman anges rumgruppernas användningssyfte, 
areor och eventuella andra uppgifter som förtydligar an-
vändningssyftet samt eventuella ändringar i utrymmen 
som ingår i fas I.
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8. 	 Selostus 

Lyhyt koneella kirjoitettu selostus A4-koossa, jossa esi-
tetään ratkaisun pääperiaatteet sekä miten ratkaisussa on 
huomioitu kestävän rakentamisen periaatteet. Lisäksi 
selostuksen tulee sisältää kilpailun huonetilaohjelman 
järjestyksen mukainen huonetilaluettelo hyötyaloineen 
sekä rakennuksen bruttoalat ja kerrosalat molemmista 
rakennusvaiheista. Selostus kiinnitetään piirustusalustal-
le sekä lisäksi tulostetaan erillinen selostus.

Kilpailijoiden odotetaan esittävän suunnitelman ratkai-
sujen periaatteet ja strategia siten, että on mahdollista 
saada käsitys suunnitellusta materiaalien käytöstä (pääs-
töt ja uusiutumattomat luonnonvarat), sisäolosuhteiden 
hallinnasta sekä rakennuksen käytöstä ja ylläpidosta.

9. Vaipan pinta-alat 

Rakennuksen vaipan pinta-alat 1. rakennusvaiheen 
osalta esitetään ohjelma-asiakirjoissa annetun Excel-
taulukon mukaisesti. Taulukko liitetään osaksi erikseen 
tulostettavaa selostusta (taulukkoa ei tarvitse kiinnittää 
plansseille). Katso kohta 3.8.6.

10. Pienoismalli 1: 500

Pienoismalli rajataan kilpailualueen mukaisesti. Pienois-
mallissa esitetään rakennuksen molemmat rakennusvai-
heet. Järjestäjä teettää valkoisen ympäristömallin, johon 
kilpailijan pienoismalli upotetaan sitä arvosteltaessa. 
Pienoismallin pohjan korkeusasema on 0,0 metriä.

Esitystapa

Piirustusten on oltava julkaisukelpoisia ja käsittelyn kes-
täviä. Piirustukset on kiinnitettävä A1 kokoisille (594 
mm x 840 mm) pystysuuntaisille jäykille alustoille. 
Alustojen enimmäismäärä on seitsemän kappaletta.

Kilpailija voi lisäksi esittää haluamaansa lisämateriaalia 
annetun planssimäärän puitteissa.

Lisäksi toimitetaan A3-kokoon tulostetut, kopiointikel-
poiset pienennökset kaikesta piirustusaineistosta sekä 
erillinen selostus, johon on liitetty Vaipan pinta-alat -tau-
lukko. Pienennöksiin on merkittävä mittakaava.

Koko piirustusaineisto sekä selostus toimitetaan CD-le-
vylle tallennettuna pdf- tai jpg-muodossa palkintolauta-
kunnan käyttöä sekä ratkaisun jälkeisen tiedotusmateri-
aalin tuottamista varten.

4.2 	 Kilpailusalaisuus
Kilpailuehdotuksen jokainen asiakirja on varustettava 
nimimerkillä. Kilpailuehdotuksen mukana on lähetettävä 
suljettu ja nimimerkillä varustettu, läpinäkymätön kir-
jekuori, jossa on päällä merkintä ”Nimikuori” ja sisällä 
ehdotuksen nimimerkki sekä tekijän nimi, osoite ja pu-
helinnumero. Lisäksi on ilmoitettava, kenellä on kilpai-
luehdotuksen tekijänoikeus ja ketkä ovat avustajia. Jos 
tekijät ilmoittavat yrityksensä nimen, tullaan yrityksen 
nimi julkaisemaan tekijän nimen yhteydessä.

Cd-levyille tallennetuista tiedostoista tulee poistaa teki-
jöihin viittaavat tunnistetiedot.

Kilpailun järjestäjä huolehtii siitä, etteivät postipaket-
tien päällä mahdollisesti olevat lähettäjätietoja sisältävät 
merkinnät tule palkintolautakunnan tietoon.

4.3 	 Kilpailuehdotusten sisäänjättö
Kilpailuaika päättyy perjantaina 25.11.2011. ja pienois-
mallin osalta 9.12.2011. Kilpailuehdotukset ja pienois-
mallit on toimitettava klo 15 mennessä alla olevaan 
osoitteeseen tai jätettävä todistettavasti määräpäivinä 
postin tai muun kuljetuslaitoksen kuljetettavaksi. Eh-
dotusten on oltava perillä alla olevassa osoitteessa vii-
meistään kahden viikon kuluessa kilpailuajan päätyttyä 
ja pienoismallin vastaavasti kahden viikon kuluessa pie-
noismallin palautuspäivämäärän jälkeen.

Espoon kaupunki
Kirjaamo
PL 1
Siltakatu 11
FIN-02070 ESPOON KAUPUNKI

Saapuneiden ehdotusten nimimerkit ja arvioitu kilpailun 
ratkeamisajankohta julkaistaan kilpailun verkkosivulla.

Kilpailijan on ehdottomasti varmistettava, että lähetyk-
sen päällä on postin tai muun kuljetuslaitoksen merkintä 
sisäänjättöhetkestä. Lähetyksen päälle on merkittävä ni-
mimerkki sekä ”Opinmäki”.

Palkintolautakunta
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4.	 Fasader och sektioner, 1: 200

Beträffande fas I presenteras de fasader och sektioner 
som är av betydelse för bedömningen med höjdlägen 
och fasadmaterial angivna.

5.	 Utdrag ur planritning samt fasadstudie, 	
	 1:100

I en planritning och en kolorerad fasadstudie presente-
ras en rumgrupp möblerade undervisningsutrymmen av 
central betydelse för förslaget samt varieringsmöjlighe-
ter för rumgruppen. Planritningsutdraget presenteras i 
valfri omfattning. I fasadstudien visas samma ställe som 
i utdraget ur planritningen för att det ska gå att bedöma 
vilka möjligheter fasadlösningen ger att variera utrym-
mena.

6.	 Sektion, 1:50

En sektion som förtydligar förslaget och förses med 
höjdlägen. I sektionen presenteras utrymmesreservering-
arna för husteknik.

7.	 Perspektivbilder, 2 st.

Ett interiör- och ett exteriörperspektiv som visualiserar 
förslagets karaktär

8.	 Beskrivning 

En kort beskrivning i format A4, som presenterar hu-
vudprinciperna för lösningen och hur principerna för 
hållbart byggande beaktats i förslaget. Dessutom ska 
beskrivningen innefatta en rumsförteckning i samma 
ordningsföljd som rumsprogrammet med nyttoareorna 
angivna. I beskrivningen anges även byggnadens brut-
toareor och våningsareor för båda byggfaserna. Beskriv-
ningen fästs på en av planscherna och bifogas även som 
separat utskrift.

Tävlanden förväntas presentera principerna och strategin 
för lösningarna i förslaget på ett sådant sätt att det går 
att få en uppfattning om den planerade användningen 
av material (utsläpp och icke-förnybara naturresurser), 
inneklimatkontrollen och byggnadens användning och 
underhåll.

9.	 Höljets areor

Areorna för byggnadens hölje för fas I anges i enlighet 
med den Excel-tabell som ingår i programhandlingarna. 
Tabellen ska ingå i den separat utskrivna beskrivningen 
(tabellen behöver inte fästas på plansch). Se punkt 3.8.6.

10.	 Miniatyrmodell, 1: 500

Miniatyrmodellen avgränsas i enlighet med tävlingsom-
rådets gräns. Arrangören låter tillverka en vit modell av 
omgivningen, som tävlandens miniatyrmodell sänks in i 
vid bedömningen. Höjdläget för miniatyrmodellens bot-
ten är 0,0 meter.

Presentationssätt

Ritningarna skall vara publiceringsdugliga och hålla 
hantering. Ritningarna fästs på vertikala, styva underlag 

av format A1 (594 mm × 840 mm). Maximiantalet un-
derlag är sju.

Tävlanden får presentera extramaterial efter eget gottfin-
nande inom ramen för det givna antalet planscher.

Dessutom inlämnas kopieringsdugliga förminskningar 
av allt ritat material utskrivet i format A3 samt en sepa-
rat beskrivning i vilken tabellen Areorna för byggnadens 
hölje ingår. Skalan ska anges på förminskningarna.

Hela ritningsmaterialet samt beskrivningen inlämnas på 
en CD i formatet pdf eller jpg för prisnämndens bruk 
samt för framställning av publiceringsmaterial efter att 
tävlingen avgjorts.

4.2 	 Tävlingssekretessen 
Tävlingsförslagets varje dokument skall förses med 
pseudonym. Med tävlingsförslaget skall sändas ett slu-
tet, ogenomskinligt kuvert som förses med pseudony-
men och texten ”Namnkuvert” som innehåller förslagets 
pseudonym samt upphovsmannens namn, adress, e-
postadress och telefonnummer. Dessutom skall det upp-
ges vem som har upphovsrätten till förslaget och vilka 
som är medhjälpare. Om upphovsmännen anger namnet 
på ett företag, kommer företagets namn att publiceras i 
samband med upphovsmannens.

Alla identifieringsuppgifter som innehåller hänvisningar 
till upphovsmännen ska avlägsnas från CD-skivornas fi-
ler.

Tävlingsarrangören sörjer för att eventuella avsändar-
uppgifter på postpaketens emballage inte kommer till 
prisnämndens kännedom.

4.3 	 Inlämning av tävlingsförslagen 
Tävlingstiden går ut fredagen 25.11.2011 för miniatyr-
modellens del 9.12.2011. Tävlingsförslagen och minia-
tyrmodellerna ska levereras senast klockan 15 till nedan-
stående adress eller bevisligen inlämnas inom utsatt dag 
till posten eller annan speditionsinrättning för leverans. 
Förslagen ska vara framme på nedanstående adress se-
nast inom två veckor från att tävlingstiden gått ut och för 
miniatyrmodellens del senast inom två veckor från att ti-
den för inlämning av miniatyrmodellen gått ut.

Esbo stad 
Registraturen 
PB 1 
Brogatan 11 
FIN-02070 ESBO STAD 

En lista över pseudonymerna för de anlända förslagen 
publiceras på tävlingens webbsida tillsammans med en 
uppskattning av när tävlingen avgörs.

Tävlanden skall ovillkorligen förvissa sig om att posten 
eller annan speditionsinrättning märkt ut inlämnings-
ögonblicket på försändelsen. Försändelsen ska märkas 
med pseudonymen samt texten ”Lärobacken”.

Prisnämnden 
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OPPILASMÄÄRÄT 1.	rakennusvaihe 2.	rakennusvaihe yht.
mitoitusoppilasmäärä = mit
perusopetusryhmä = por mit / por por mit mit / por por mit
PERUSKOULU
esiopetusryhmät 18 0 18 0
1- 2 luokat 25 8 200 25 4 100 300
3-4 luokat 25 8 200 25 4 100 300
5-6 luokat 25 8 200 25 4 104 304
7-9 luokat 25 15 375 25 6 144 519
erityisopetusryhmä 8 3 24 8 0 24
opetusryhmien määrä 42 18
Koko	koulun	oppilasmäärä 999 448 1447
VARHAISKASVATUS ryhmiä hoitopaikkoja ryhmiä hoitopaikkoja
Suomenkielinen päivähoito (sisältää esiopetuksen) 5 84
englanninkielinen päivähoito 1 21

6 105 105
yhteensä 1552

1.	rakennusvaihe 2.	rakennusvaihe
HUONETILAT kpl hy-m 2 yht. kpl hy-m 2 yht.
1. HALLINTO-	JA	TYÖTILAT

johtajan huone 1 18 18 18
rehtorien huoneet 2 18 36 18
apulaisrehtorit 2 15 30 1 15 15
päivähoidon johtajan huone 1 15 15 15
neuvotteluhuone 1 15 15 15
koulusihteerit/vk toimistotyöntekijät henkilöä 2 15 30 1 15 15
koordinaattorien huoneet 2 15 30 15
vahtimestarit ja tietotekniikasta vastaava 2 12 24 12 0

yhteensä 198 30
Hallinnon	oheistilat
monistamo- ja materiaalihuone 1 30 30 1 20 20
tv- ja keskusradio/atk-tila 1 10 10 1 10 10
asiakirjavarasto 2 5 10
tarvikevarasto 1 4 4 1 3 3

yhteensä 54 33
Opettajien työtiloja on muualla noin 125 m 2 .
Henkilökunnan taukotila 1 130 130 70
työskentelysoppeja 3 5 15 2 5 10
neuvottelutilat 2 13 26 1 15 15
wc-tilat 7 3 20 2 3 6
Inva-wc 1 5 5

yhteensä 196 101
Muut	hallinnon	tilat
vahtimestarien asiakaspalvelutila 1 12 12 12
työväenopiston toimisto 1 15 15 15
opinto-ohjaajan huone 2 15 30 15
koulutustila, sisältää myös oleskelutilan 1 100 100

yhteensä 157
Hallinnon	alue	yhteensä 605 164

2. OPPILASHUOLLON	TILAT
koulupsykologin ja kuraattorin huone 3 15 45 2 15 30
kouluterveydenhoitotilat 1 25 25 1 25 25
neuvottelutila 1 20 20
lepohuone/hiljentymishuone 1 13 13 1 10 10
terapiatila (monitoimitila) 1 50 50 50 0

yhteensä 153 65
3.	 KIRJASTO

koulukirjasto 100
Tiedon silta - kuntalaiskirjasto 60
lastenkirjasto 50
lukusali, hiljainen tila 1 25 25
ryhmähuoneet, työhuoneet 2 20 40

yhteensä 275
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1.	rakennusvaihe 2.	rakennusvaihe
HUONETILAT kpl hy-m 2 yht. kpl hy-m 2 yht.
4. OPETUSTILAT	JA	OPPILAIDEN	ALUEET
4.1. LUOKKA-ASTEET	1-4

1 vaiheessa opetusryhmiä 16, mitoitusoppilasmäärä 400 
2. vaiheessa lisää 8 opetusryhmää ja 200 oppilasta
                  Muodostetaan 4-6 kotialuetta, joissa on seuraavia tiloja:
perusopetusryhmien kotiluokat (noin 50-58m²), mahdollisesti osaksi yhdisteltäviä
toiminta-aula, jossa on mm. ryhmätyötiloja -tai alueita
pienryhmätiloja, joita voi yhdistää kotiluokkiin, toisiinsa tai aulaan
naulakot
wc-tilat (1/15 oppilasta)
opetusvälinevarastot ( noin 3 m²/opetusryhmä)
Yhteiset tilat:
2 opettajien työhuonetta non 15 m²
kuraeteinen, noin 12 m²

1-4	luokkien	tilat	yhteensä	ilman	liikennetiloja 1	260 630
Varhaiskasvatuksen	ja	perusopetuksen	yhteiset	tilat
lasten	taito-	ja	taidetilat
Käden taidot ja science, sis. varastot 1 80 80
liikunta- ja musiikkisali, korkeus noin 4 m. sis. varastot 1 140 140
puku- ja pesutilat 2 30 60
henkilökunnan puku- ja pesutilat 2 6 12

yhteensä 292
Luokka-asteiden	1-4	alue	yhteensä 1	552 630

4.2. LUOKKA-ASTEET	5-9
4.2.1. Yleiset	opetustilat,	kommunikaatio

äidinkielen ja vieraiden kielten opetus
1. vaiheessa alueella on noin 200 oppilasta
2. vaiheessa lisää 90 oppilasta

alueella on seuraavia tiloja:
6 opetustilaa noin 25 oppilaalle (vähintään 50 m²)
ja 3 opetustilaa noin 16 oppilaalle (vähintään 36 m²)
monikäyttöinen aulatila, jossa on mm. ryhmätyötiloja ja -alueita
pienryhmätiloja, joita voi yhdistää luokkatiloihin, toisiinsa tai aulaan
opetusvälinevarastoja (noin 20 m²)
opettajien työhuone, noin 20 m²
Alueen	tilat	yhteensä	ilman	liikennetiloja 585 230

4.2.2. Yleiset	opetustilat,	reaaliaineet
uskonto, historia, maantiede yms 
1. vaiheessa alueella on noin 150 oppilasta, 2. vaiheessa lisää 65 oppilasta

alueella on seuraavia tiloja:
4 opetustilaa noin 25 oppilaalle (vähintään 50 m²) ja 1 opetustilaa noin 16 oppilaalle (vähintään 36 m²)
monikäyttöinen aulatila, jossa on mm. ryhmätyötiloja ja -alueita
pienryhmätiloja, joita voi yhdistää luokkatiloihin, toisiinsa tai aulaan
opetusvälinevarastoja (noin 20 m²)
opettajien työhuone, noin 20m²
Alueen	tilat	yhteensä	ilman	liikennetiloja 400 140

4.2.3 Luonnontieteiden	opetustilat	säilytystiloineen
Fysiika, kemia, biologia ja matematiikka
1. vaiheessa alueella on noin 200 oppilasta, 2. vaiheessa lisää 80 oppilasta

alueella on seuraavia tiloja:
6 opetustilaa noin 25 oppilaalle (vähintään 50 m²)ja 3 labratoriota 16 oppilaalle (vähintään 45 m²)
monikäyttöinen aulatila, jossa on mm. ryhmätyötiloja ja -alueita
pienryhmätiloja, joita voi yhdistää luokkatiloihin, toisiinsa tai aulaan
opetusvälinevarastoja 2 (noin 20-25 m²)sekä 10 m²
opettajien työhuone, noin 20 m²
Alueen	tilat	yhteensä	ilman	liikennetiloja 675 190

4.2.4 Kotitalouden	opetustilat
kaksi opetuskeittiötä ja oheistilat 2 120 200 1 80 80
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1.	rakennusvaihe 2.	rakennusvaihe
HUONETILAT kpl hy-m 2 yht. kpl hy-m 2 yht.
4.3. PERUSOPETUKSEN YHTEISET TILAT
4.3.1 Erityisopetus-, pienryhmä ja neuvottelutilat

Pienryhmäopetus- ja neuvottelutilat (hyvä äänieristys) 4 18 72 18 0
Erityisopetusryhmien kotiluokat 3 38 114 38 0
jakaantuvat	koulun	eri	osiin,	tilat	yhteensä 186 0

4.3.2 Taito-	ja	taidetilat	
Alueella on tilat 6-8 ryhmälle samaan aikaan sekä työpajoja
käsityössä on 16 oppilasta ryhmässä, kuvataiteessa 25
tekninen	työ
2 penkkisalia, kuumakäsittely, pintakäsittely, konehuone 2 340

metallityö ja varastot (OPH:n tyyppi F mukaeltuna)
työväenopiston varasto 10
Tekstiilityö	ja	kuvataide
2 tekstiilityön perustilaa, mm. ompelukoneet 2 100 1 60 60
tekstiilityön varastot 20
kuvataiteen sali 1 60
muotoilu, grafiikka,arkkitehtuuri, tilataide 1 60 60
savityöpaja (dreijat, varasto yms) 10
kuvataiteen varastot 15 1 15 15
värjäys- ja painopaja 12
mediapaja 20
mediataiteen luokka (työväenopisto) 1 100 100
kulttuuritoimen varasto, kuvataide ja tekstiili 15
työväenopiston varasto, kuvataide ja tekstiili 20
käden	taidot	yhteensä 622 220
musiikin	opetustilat
opetustila (tuolit, työtasot) 1 55
soittimien säilytystila ja varastot 20
harjoitustila (soitto, ilmaisutaito yms) 1 45
kulttuuritoimen varasto, musiikki 15
työväenopiston varasto, musiikki 10  

musiikin	opetustilat		yhteensä 145
draamaluokka varastoineen 70
Taito-	ja	taidealueen	yhteiset	tilat
opettajien tila  10
henkilökunnan wc 2 3 6
varasto 5
aulatilaa, oleskelutilaa, naulakot 15
 wc-tilat, etuhuoneet 2 4 8

Taito-	ja	taidealue	yhteensä	ilman	liikennetiloja 881 220
4.3.3 Auditorio,	kiinteä	nouseva	katsomo 1 220 220

näyttämö, takatila ja varasto 1 90 90
yhteensä 310

5. LIIKUNTATILAT
Liikuntahalli
kolmeen osaan jaettavissa oleva liikuntahalli 25 x 44 m (h=13 m) 1100
puku- ja pesutilat (18+9 +2 m²) 6 35 210
liikunnanopettajien puku- ja pesutilat 2 8 16
sisäliikuntavälineet 3 20 60
kuntalaiskäyttö 1 20 20
ulkoliikuntavälineet 1 20 20
tuoli- ja kalustevarasto 1 40 40
Katsomo 300-500 katsojalle sij. pukutilojen ja varastojen päälle 240
siivoustilat 16
kiinteistönhoidon tilat 12
sisääntuloaula ja naulakot 1 40 40
invawc 1 5 5
yleisöwc:t 2 7 14
kenttien huoltovälineiden varasto (kylmä tila) 8

yhteensä 1	793
Liikuntasali
kahteen osaan jaettavissa oleva liikuntasali 16m x 28 m (h=7 m) 448
puku- ja pesutilat (18+9 +2 m²) 4 30 120
liikunnanopettajien puku- ja pesutilat 2 9 18
sisäliikuntavälineet 2 20 40
kuntalaiskäytön varasto 1 21 21

yhteensä 647
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1.	rakennusvaihe 2.	rakennusvaihe
HUONETILAT kpl hy-m 2 yht. kpl hy-m 2 yht.
6. MUUT	KOULUJEN	JA	KUNTALAISKÄYTÖN		TILAT
6.1. Oppilastilat 5-9 luokille

oppilaiden henk. säilytystilat 196 88
oppilaskunnan huone 2 18 36
oleskelu- ja työskentelytilat  105 40

yhteensä 337 128
6.2. Varastotilat

opetustarvikevarasto, työväenopisto 1 20 20
maastotyöskentelyvarasto 1 10 10

yhteensä 30 0
6.3. Sosiaalitilat

henkilökunnan sosiaalitilat 2 20 40 1 20 20
oppilaiden puku- ja pesutilat (esim. auditorion lähelle) 2 15 30
oppilaiden wc-tilat 5-9 luokkia varten 37 2 55 30 2 45

yhteensä 125 65
7 VARHAISKASVATUKSEN	TILAT
7.1. Päiväkoti

ryhmätilat 5 75 375
pienryhmähuoneet 5 10 50
kuraeteinen 2,5 20 50
eteishalli 5 20 100
pesutilat 5 11 55
varasto 5 3 15

yhteensä 645
7.2. Päivähoidon	yhteiset	tilat

toimisto 1 15 15
kodinhoitohuone 1 10 10
perhehuone 1 15 15
keittiö 1 15 15
henkilökunnan tilat 1 35 35
siivouskomero 2 4 8
invawc 1 5 5

yhteensä 103
7.3. Englanninkielisen	päivähoidon	tilat

ryhmätilat 1 75 75
pienryhmähuoneet 1 10 10
kuraeteinen 1 10 10
eteinen 1 20 20
pesutilat 1 11 11
varasto 1 3 3
toimisto, työhuone,taukotila 1 15 15
kodinhoitohuone 1 10 10
keittiö 1 15 15
henkilökunnan sosiaalitilat 3:lle yht. 1 5 5
asiakas- ja invawc 1 5 5

yhteensä 179
8. ASUKASPUISTON	TILAT

eteisaula 1 30 30
wc-tilat 4 2 8
Sali 1 80 80
pienryhmähuone 2 20 40
asukaskeittiö 1 30 30
hoitohuone, sis WC 1 15 15
toimisto 1 10 10
henkilökunnan wc 1 2 2
varasto 2 10 20
siivouskomero 1 3 3
sosiaalitilat yhteiset päiväkodin kanssa 8
invawc yht. 1 5 5

yhteensä 251
9. RUOKAILUTILAT

keittiötilat aputiloineen, ruokapalvelun tila 1 280 280
      astianpesu noin 70 m², sosiaalitila noin 15 m², toimisto noin 10 m²
ruokailusali 1 1 300 300 170
kahvio ja kabinetti 1 70 70
jakelulinjastot, ruokapalvelun tila 1 70 80 1 70 70
ruokasali 2 pienille lapsille 1 120 120 60
jakelulinjastot, ruokapalvelun tila 1 75 75

yhteensä 925 300
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1.	rakennusvaihe 2.	rakennusvaihe
HUONETILAT kpl hy-m 2 yht. kpl hy-m 2 yht.
10. TYÖVÄENOPISTON	TILAT

studioluokka, muunneltavissa 2 100 200
varastotila 1 5 5

yhteensä 205
11. NUORISOTOIMEN	TILAT

toimisto ja varasto 1 17 17
Sali 70 henkilölle 140
nuorisojärjestöjen tilat 1 40 40
 askarteluhuone 1 30 30
naulakkotilat käyttäjämäärän mukaan 70 0,15 11
henkilökunnan sos. tilat 3:lle 3 0,8 6

yhteensä 244
12. 	YLEISET	TILAT

pääaula 70
yleisönaulakot (0,15 m² /hlö) 30
yleisöwc:t (5 m²/50 hlöä) 2 6 12
siivoustilat 1 % hyötypinta-alasta 100 50
kiinteistönhoitotilat 0,8 % hyötypinta-alasta 80 40
muiden käyttäjien varastotilat 3 12 36
kalustevarasto 1 40 40 1 20 20
 inva-wc:t 3 5 15
väestönsuoja

yhteensä 383 110
13. KYLMÄT	TILAT

roskakatos 20
kiinteistönhoidon varasto 15
keittiön rullakko- ja laatikkovarasto 20
lastenvaunujen varasto 10
ulkoleikkivälineiden varasto 50

Yhteensä 115
14. HYÖTYPINTA-ALAN	ULKOPUOLELLE	JÄÄVÄT	TILAT

käytävätilat
14.1. Tekniset	tilat

IV-konehuone, 6%bruttoalasta 900 370
lämmönjakohuone 30
kiinteistövalvomo 7
tekn.työn luokan purunpoistolaitteisto 9
sähköpääkeskus 13,0 x 2,4 m 1 31 31
nousukeskushuone 2. vaiheessa 1 8 8
talojakamo 1 6 6
tietoliikennehuone 1 6 6
turvalaitehuone 1 4 4
ryhmäkeskustilat 31 1 31 13 1 13
atk-ristikytkentätilat 33 2 66 13 2 26

15. VÄESTÖSUOJATILAT
Väestösuojien suojapinta-alat 935 365

Aputilojen määrä riippuu suojahuoneiden 
lukumäärästä. esimerkki: 11 suojatilaa esimerkki 5 suojatilaa

sulkuteltat 11 2,5 28 5 2,5 13
käymälät 55 0,7 39 25 0,7 18
ilmanvaihtolaitteistot 22 3 66 10 3 30

Väestösuojien iv-laitetiloja lukuunottamatta 
väestösuojille osoitetaan rauhanajan hyötykäyttöä ja 
tilat ovat tältä osin mukana hyötypinta-alassa.

YHTEENSÄ 10342 3684
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ELEVANTAL FAS	I FAS	II totalt
dimensionerande elevantal = d
grundundervisningsgrupp = g d / g g d d / g g d

GRUNDSKOLA
förundervisningsgrupper 18 0 18 0
klasserna 1–2 25 8 200 25 4 100 300
klasserna 3–4 25 8 200 25 4 100 300
klasserna 5–6 25 8 200 25 4 104 304
klasserna 7–9 25 15 375 25 6 144 519
specialundervisningsgrupper 8 3 24 8 0 24
antalet undervisningsgrupper 42 18
Hela	skolans	elevantal 999 448 1447
SMÅBARNSPEDAGOGIK grupper vårdplatser grupper vårdplatser
finskspråkig dagvård (inkl förundervisning) 5 84
engelskspråkig dagvård 1 21

6 105 105
totalt 1552

FAS	I FAS	II
UTRYMMEN st. nytto-m² totalt st. nytto-m² totalt
1. LOKALER	FÖR	FÖRVALTNING	OCH	ARBETE

chefsrum 1 18 18 18
rektorers rum 2 18 36 18
vicerektorer 2 15 30 1 15 15
dagvårdsföreståndares rum 1 15 15 15
konferensrum 1 15 15 15
skolsekreterare/ordinarie kontorister, antal personer 2 15 30 1 15 15
koordinatorers rum 2 15 30 15
vaktmästare och it-ansvariga 2 12 24 12 0

totalt 198 30
Kompletterande	förvaltningsutrymmen
kopiator- och materialrum 1 30 30 1 20 20
tv- och centralradio/adb-rum 1 10 10 1 10 10
dokumentförråd 2 5 10
materielförråd 1 4 4 1 3 3

totalt 54 33
Lärarnas arbetsrum annanstans ca 125 m².
personalens pausrum 1 130 130 70
arbetsvrår 3 5 15 2 5 10
konferensutrymmen 2 13 26 1 15 15
wc-utrymmen 7 3 20 2 3 6
Inva-wc 1 5 5

totalt 196 101
Övriga	förvaltningsutrymmen
vaktmästarnas kundserviceutrymme 1 12 12 12
arbetarinstitutets byrå 1 15 15 15
studiehandledarens rum 2 15 30 15
utbildningsutrymme, inkluderar vistelseutrymme 1 100 100

totalt 157
Förvaltningens	område	totalt 605 164

2. LOKALER	FÖR	ELEVVÅRD
skolpsykologens och kuratorns rum 3 15 45 2 15 30
skolhälsovårdsutrymmen 1 25 25 1 25 25
konferensrum 1 20 20
vilorum/tyst rum 1 13 13 1 10 10
terapiutrymme (månganvändbart rum) 1 50 50 50 0

totalt 153 65
3.	 KIRJASTO

skolbibliotek 100
medborgarbiblioteket Informationsbron 60
barnbibliotek 50
läsesal, tyst utrymme 1 25 25
grupprum, arbetsrum 2 20 40

totalt 275

ELEVANTAL FAS	I FAS	II totalt
dimensionerande elevantal = d
grundundervisningsgrupp = g d / g g d d / g g d

GRUNDSKOLA
förundervisningsgrupper 18 0 18 0
klasserna 1–2 25 8 200 25 4 100 300
klasserna 3–4 25 8 200 25 4 100 300
klasserna 5–6 25 8 200 25 4 104 304
klasserna 7–9 25 15 375 25 6 144 519
specialundervisningsgrupper 8 3 24 8 0 24
antalet undervisningsgrupper 42 18
Hela	skolans	elevantal 999 448 1447
SMÅBARNSPEDAGOGIK grupper vårdplatser grupper vårdplatser
finskspråkig dagvård (inkl förundervisning) 5 84
engelskspråkig dagvård 1 21

6 105 105
totalt 1552

FAS	I FAS	II
UTRYMMEN st. nytto-m² totalt st. nytto-m² totalt
1. LOKALER	FÖR	FÖRVALTNING	OCH	ARBETE

chefsrum 1 18 18 18
rektorers rum 2 18 36 18
vicerektorer 2 15 30 1 15 15
dagvårdsföreståndares rum 1 15 15 15
konferensrum 1 15 15 15
skolsekreterare/ordinarie kontorister, antal personer 2 15 30 1 15 15
koordinatorers rum 2 15 30 15
vaktmästare och it-ansvariga 2 12 24 12 0

totalt 198 30
Kompletterande	förvaltningsutrymmen
kopiator- och materialrum 1 30 30 1 20 20
tv- och centralradio/adb-rum 1 10 10 1 10 10
dokumentförråd 2 5 10
materielförråd 1 4 4 1 3 3

totalt 54 33
Lärarnas arbetsrum annanstans ca 125 m².
personalens pausrum 1 130 130 70
arbetsvrår 3 5 15 2 5 10
konferensutrymmen 2 13 26 1 15 15
wc-utrymmen 7 3 20 2 3 6
Inva-wc 1 5 5

totalt 196 101
Övriga	förvaltningsutrymmen
vaktmästarnas kundserviceutrymme 1 12 12 12
arbetarinstitutets byrå 1 15 15 15
studiehandledarens rum 2 15 30 15
utbildningsutrymme, inkluderar vistelseutrymme 1 100 100

totalt 157
Förvaltningens	område	totalt 605 164

2. LOKALER	FÖR	ELEVVÅRD
skolpsykologens och kuratorns rum 3 15 45 2 15 30
skolhälsovårdsutrymmen 1 25 25 1 25 25
konferensrum 1 20 20
vilorum/tyst rum 1 13 13 1 10 10
terapiutrymme (månganvändbart rum) 1 50 50 50 0

totalt 153 65
3.	 KIRJASTO

skolbibliotek 100
medborgarbiblioteket Informationsbron 60
barnbibliotek 50
läsesal, tyst utrymme 1 25 25
grupprum, arbetsrum 2 20 40

totalt 275
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FAS	I FAS	II
UTRYMMEN st. nytto-m² totalt st. nytto-m² totalt
4. UNDERVISNINGSLOKALER	OCH	ELEVERNAS	OMRÅDEN
4.1. KLASSERNA 1–4

16 undervisningsgrupper i fas I, dimensionerande elevantal 400 
I fas 2 ytterligare 8 undervisningsgrupper och 200 elever
                    Klasserna grupperas i 4–6 hemområden som har följande utrymmen:
grundundervisningsgruppernas hemklasser (ca 50–58 m²), kan ev. delvis förenas
aktivitetshall med bl.a. grupparbetsutrymmen eller -områden
smågruppsutrymmen som kan förenas med hemklasser, varandra eller aktivitetshallen
garderob
wc-utrymmen (1 per 15 elever)
förråd för undervisningsmateriel ( ca 3 m²/undervisningsgrupp)
Gemensamma utrymmen:
2 arbetsrum för lärarna ca 15 m²
groventré, ca 12 m²
lokaler för klasserna 1–4 totalt exkl. trafikutrymmen 1	260 630
Lokaler	gemensamma	för	småbarnspedagogik	och	grundundervisning
barnens	utrymmen	för	färdigheter	och	konst
handfärdigheter och science, inkl. förrådsutrymmen 1 80 80
motions- och musiksal, höjd ca 4 m, inkl. förrådsutrymmen 1 140 140
omklädnings- och tvättutrymmen 2 30 60
personalens omklädnings- och tvättutrymmen 2 6 12

totalt 292
Området för klasserna 1–4 totalt 1	552 630

4.2. KLASSERNA 5–9
4.2.1. Allmänna	undervisningslokaler,	kommunikation

undervisning i modersmål och främmande språk
i fas I har området ca 200 elever
i fas II ytterligare 90 elever

i området finns följande utrymmen:
6 undervisningsutrymmen för ca 25 elever (minimum 50 m²)
3 undervisningsutrymmen för ca 16 elever (minimum 36 m²)
månganvändbar hall med bl.a. grupparbetsutrymmen och -områden
smågruppsutrymmen som kan förenas med klassrum, varandra eller hallen
förrådsutrymmen för undervisningsmateriel (ca 20 m²)
arbetsrum för lärarna, ca 20 m²
Utrymmen	i	området	totalt	exkl.	trafikutrymmen 585 230

4.2.2. Allmänna	undervisningslokaler,	realämnen
religion, historia, geografi o.d.
i fas I har området ca 150 elever, i fas II ytterligare 65 elever

i området finns följande utrymmen:
4 undervisningsutrymmen för ca 25 elever (min. 50 m²) + 1 undervisningsutrymme för ca 16 elever (min. 36 m²)
månganvändbar hall med bl.a. grupparbetsutrymmen och -områden
smågruppsutrymmen som kan förenas med klassrum, varandra eller hallen
förrådsutrymmen för undervisningsmateriel (ca 20 m²)
arbetsrum för lärarna, ca 20 m²
Utrymmen	i	området	totalt	exkl.	trafikutrymmen 400 140

4.2.3 Undervisningslokaler	för	naturvetenskaper	inkl.	förrådsutrymmen
fysik, kemi, biologi och matematik
i fas I har området ca 200 elever, i fas II ytterligare 90 elever

i området finns följande utrymmen:
6 undervisningsutrymmen för ca 25 elever (minimum 50 m²) + 3 laboratorier för 16 elever (minimum 45 m²)
månganvändbar hall med bl.a. grupparbetsutrymmen och -områden
smågruppsutrymmen som kan förenas med klassrum, varandra eller hallen
förråd för undervisningsmateriel 2×ca 20–25 m² + 1×10 m²
arbetsrum för lärarna, ca 20 m²
Utrymmen	i	området	totalt	exkl.	trafikutrymmen 675 190

4.2.4 Lokaler	för	huslig	ekonomi
undervisningskök med kompletterande utrymmen 2 120 200 1 80 80
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FAS	I FAS	II
UTRYMMEN st. nytto-m² totalt st. nytto-m² totalt
4.3. GRUNDUNDERVISNINGENS GEMENSAMMA LOKALER
4.3.1 Lokaler för specialundervisning, smågrupper och möten

Smågruppsundervisnings- och konferensutrymmen 
(god ljudisolering) 4 18 72 18 0

Specialundervisningsgruppernas hemklasser 3 38 114 38 0
fördelar	sig	på	skolans	olika	delar,	utrymmen	totalt 186 0

4.3.2 Lokaler	för	färdigheter	och	konst
Området har utrymmen för 6–8 samtidiga grupper samt verkstäder
i handfärdighetsämnen 16 elever/grupp, i bildkonstämnen 25
teknisk	slöjd
2 bänksalar, hetbehandling., ytbehandling., maskinrum, 

metallslöjd och förrådsutrymmen (anpassning               
av Undervisningsstyrelsens typ F) 2 340

arbetarinstitutets förråd 10
textilslöjd	och	bildkonst
2 basutrymmen för textilslöjd, bl.a. symaskiner 2 100 1 60 60
textilslöjdens förrådsutrymmen 20
bildkonstsal 1 60
formgivning, grafik, arkitketur, installationskonst 1 60 60
lerverkstad (drejor, förråd o.d.) 10
bildkonstens förrådsutrymmen 15 1 15 15
färgnings- och tryckeriverkstad 12
medieverkstad 20
klass för mediekonst (arbetarinstitutet) 1 100 100
kultursektorns förråd, bildkonst och textil 15
arbetarinstitutets förråd, bildkonst och textil 20
handfärdigheter	totalt 622 220
musikundervisningsutrymmen
undervisningsutrymme (stolar, arbetsytor) 1 55
instrumentförvaringsutrymme och förrådsutrymmen 20
övningsutrymme (musicering, presentationsfärdigh. o.d.) 1 45
kultursektorns förråd, musik 15
arbetarinstitutets förråd, musik 10

musikundervisningslokaler	totalt 145
dramaklass inkl förråd 70
Gemensamma	utrymmen	i	området	för	färdigheter	och	konst
lärarrum 10
personal-wc 2 3 6
förråd 5
hallutrymme, vistelseutrymme, garderob 15
wc-utrymmen, förrum 2 4 8
Området	för	färdigh.	och	konst	totalt	exkl.	trafikutrymmen 881 220

4.3.3 Auditorium	med	fast,	stigande	salong 1 220 220
scen, bakscen och förråd 1 90 90

totalt 310
5. MOTIONSLOKALER

Stor	motionssal
Motionssal 25 × 44 m (h=13 m), delbar i tre delar 1100
omklädnings- och tvättutrymmen (18 + 9 + 2 m²) 6 35 210
idrottslärarnas omklädnings- och tvättutrymmen 2 8 16
innemotionsredskap 3 20 60
medborgarbruk 1 20 20
utemotionsredskap 1 20 20
stol- och möbelförråd 1 40 40
Läktare för 300-500 åskådare ovanpå omkl.utrymmen o. förråd 240
städutrymmen 16
utrymmen för fastighetsvård 12
entréhall och garderob 1 40 40
inva-wc 1 5 5
publik-wc 2 7 14
förråd för utrustning för skötsel av idrottsplaner (kalla utrymmen) 8

totalt 1	793
Motionssal
Motionssal 16 m × 28 m (h=7 m), delbar i två delar 448
omklädnings- och tvättutrymmen (18 + 9 + 2 m²) 4 30 120
idrottslärarnas omklädnings- och tvättutrymmen 2 9 18
innemotionsredskap 2 20 40
förråd för medborgarbruk 1 21 21

totalt 647
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FAS	I FAS	II
UTRYMMEN st. nytto-m² totalt st. nytto-m² totalt
6. ÖVRIGA	UTRYMMEN	I	SKOLORNAS	OCH	MEDBORGARNAS	BRUK
6.1. Elevutrymmen för klasserna 5–9

elevernas personliga förvaringsutrymmen 196 88
elevkårens rum 2 18 36
vistelse- och arbetsutrymmen 105 40

totalt 337 128
6.2. Förrådsutrymmen

förråd för undervisningsmateriel, arbetarinstitutet 1 20 20
förråd för terrängarbete 1 10 10

totalt 30 0
6.3. Socialutrymmen

personalens socialutrymmen 2 20 40 1 20 20
elevernas omklädnings- o. tvättutrymmen (t.ex. nära 
auditoriet) 2 15 30

elev-wc-utrymmen för klasserna 5–9 37 2 55 30 2 45
totalt 125 65

7 LOKALER	FÖR	SMÅBARNSPEDAGOGIK
7.1. Daghem

grupputrymmen 5 75 375
smågruppsutrymmen 5 10 50
groventré 2,5 20 50
entréhall 5 20 100
tvättutrymmen 5 11 55
förråd 5 3 15

totalt 645
7.2. Daghemmens	gemensamma	utrymmen

kontor 1 15 15
hemvårdsrum 1 10 10
familjerum 1 15 15
grovkök 1 15 15
personalutrymmen 1 35 35
städskrubb 2 4 8
inva-wc 1 5 5

totalt 103
7.3. Engelskspråkigt	daghem

grupputrymmen 1 75 75
smågruppsutrymmen 1 10 10
groventré 1 10 10
entréhall 1 20 20
tvättutrymmen 1 11 11
förråd 1 3 3
kontor, arbetsrum, pausutrymme 1 15 15
hemvårdsrum 1 10 10
grovkök 1 15 15
personalutrymmen för 3 personer totalt 1 5 5
kund- och inva-wc 1 5 5

totalt 179
8. INVÅNARPARKENS	LOKALER

entréhall 1 30 30
wc-utrymmen 4 2 8
sal 1 80 80
smågruppsrum 2 20 40
invånarkök 1 30 30
skötrum inkl wc 1 15 15
kontor 1 10 10
personal-wc 1 2 2
förråd 2 10 20
städskrubb 1 3 3
personalutrymmena gemensamma med dagvården 8
inva-wc totalt 1 5 5

totalt 251
9. MÅLTIDSLOKALER

köksutrymmen inkl.hjälputr., utrymme för mattjänsten 1 280 280
      disk ca 70 m², personalutrymme ca 15 m², kontor ca 10 m²
matsal 1 1 300 300 170
kafé och kabinett 1 70 70
distributionslinjer, utrymme för mattjänsten 1 70 80 1 70 70
matsal 2 för små barn 1 120 120 60
distributionslinjer, utrymme för mattjänsten 1 75 75

totalt 925 300
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FAS	I FAS	II
UTRYMMEN st. nytto-m² totalt st. nytto-m² totalt
10. ARBETARINSTITUTETS	LOKALER

studioklass, variabel 2 100 200
förråd 1 5 5

totalt 205
11. UNGDOMSSEKTORNS	LOKALER

kontor och förråd 1 17 17
sal för 70 personer 140
utrymmen för ungdomsorganisationer 1 40 40
hobbyrum 1 30 30
garderobsytrymme enligt antalet användare 70 0,15 11
personalutrymmen för 3 personer 3 0,8 6

totalt 244
12. ALLMÄNNA	UTRYMMEN

huvudentréhall 70
publikgarderob (0,15 m² / person) 30
publik-wc (5 m²/50 personer) 2 6 12
städutrymmen 1 % av nyttoarean 100 50
utrymmen för fastighetsvård 0,8 % av nyttoarean 80 40
förrådsutrymmen för övriga användare 3 12 36
möbelförråd 1 40 40 1 20 20
inva-wc 3 5 15
befolkningsskydd

totalt 383 110
13. KALLA	UTRYMMEN

avfallsskyddstak 20
förråd för fastighetsvård 15
kökets förråd för rullvagnar och lådor 20
barnvagnsförråd 10
förråd för utelekredskap 50

totalt 115
14. UTRYMMEN	SOM	INTE	INRÄKNAS	I	NYTTOAREAN

korridorutrymmen
14.1. Tekniska	utrymmen

ventilationsmaskinrum, 6 % av bruttoarean 900 370
värmefördelningsrum 30
fastighetsövervakningsrum 7
spånsug i klass för teknisk slöjd 9
huvudelcentral 13 m × 2,4 m 1 31 31
stigcentral (el) i fas II 1 8 8
husfördelningscentral (tfn) 1 6 6
datatrafikcentral 1 6 6
säkerhetsteknikrum 1 4 4
gruppcentraler (el) 31 1 31 13 1 13
adb-rangeringsrum 33 2 66 13 2 26

15. VÄESTÖSUOJATILATBEFOLKNINGSSKYDDSLOKALER
Befolkningsskyddens skyddsareor 935 365

Antal hjälputrymmen enligt antal skyddsutrymmen. t.ex.: 11 skyddsutrymmen t.ex.: 5 skyddsutrymmen

slusstält 11 2,5 28 5 2,5 13
toaletter 55 0,7 39 25 0,7 18
luftväxlingsanordningar 22 3 66 10 3 30

Med undantag av befolkningsskyddens 
luftväxlingsanordningar anvisas nyttobruk för fredstid 
och lokalerna ingår till denna del i nyttoarean.

TOTALT 10342 3684
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