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1. KILPAILUKUTSU

1.1 Kilpailun jarjestdja, luonne ja tarkoitus

Liikelaitos Oulun Tilakeskus jarjestda Kesateatteria koskevan suppean arkkitehtuurikilpailun. Kilpailu on
suunnittelukilpailu, jonka tavoitteena on loytaa vaihtoehto nykyiselle teatteritilalle.

1.2 Osanotto-oikeus

Kilpailu on avoin kaikille Euroopan Unionin ja sen hankintalainsdadannén piiriin kuuluvien maiden
kansalaisille voimassa olevien lakien ja sopimusten mukaisesti. Osallistujalta tai yhdelté osallistujaryhméan
jasenelta edellytetaan oikeutta harjoittaa arkkitehdin ammattia omassa maassaan.

Toteutusvaiheessa edellytetddn paasuunnittelun osalta kohteen edellyttdmaa patevyytta (vaativuusluokka
AA) ja kokemusta vahintéaéan viiden vuoden ajalta.

1.3 Palkinnot ja jatkotoimenpiteet

Palkintoina jaetaan 28 000 euroa seuraavasti:

| palkinto 10 000 €
Il palkinto 8000 €
[l palkinto 5000 €

lunastus (2 kpl), kumpikin 2 500 €

Palkintolautakunta voi yksimielisella paatoksella jakaa palkintoihin varatun summan toisinkin Suomen
Arkkitehtiliiton kilpailusdantéjen edellyttamalla tavalla. Lisaksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa
kunniamainintoja.

Palkinnot maksetaan Suomen Arkkitehtiliton (SAFA) kautta. SAFA perii kilpailusdantdjensad mukaisesti 7 %
palkinnoista. Kilpailun jarjestéaja hakee palkinnoille verovapautta.

Tavoitteena on, etté Liikelaitos Oulun Tilakeskus tekee suunnittelusopimuksen voittaneen ehdotuksen tekijéan
kanssa.

1.4 Palkintolautakunta
Palkintolautakuntaan kuuluvat kilpailun jarjestajien nimeamana seuraavat henkilot:

Puheenjohtaja: Jouko Korkiakoski, Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen johtokunta (pj)
Jasenet: Ritva Yrjana, Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen johtokunta
*Jouko Leskinen, DI, johtaja, Liikelaitos Oulun Tilakeskus
*Mika Huhtala, arkkitehti SAFA, rakennuttajap&allikkd, Liikelaitos Oulun
Tilakeskus
*Jari Heikkila, arkkitehti SAFA, kaupunginarkkitehti, Oulun kaupungin
rakennusvalvonta
Arja Huotari, kulttuuritalo Valveen johtaja, Oulun kaupunki
Jarkko Halunen, tuottaja, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulun kaupunki
*Kalle Vahtera, arkkitehti SAFA
*Roy Manttari, arkkitehti SAFA



Kilpailusddnnon edellyttdmia ammattijasenid ovat tahdella (*) merkityt henkil6t

Palkintolautakunta on paatdsvaltainen taysilukuisena. Mikali kilpailun ratkaisusta dénestetdan, aanestys
ratkaistaan yksinkertaisella aanten enemmistélla.

1.5 Kilpailuohjelman s&énnét ja hyvaksyminen

Kyseessa on hankintalain mukainen suunnittelukilpailu. Kilpailussa noudatetaan SAFA:n kilpailusaantoja.
Kilpailuohjelma liiteasiakirjoineen on kilpailun jarjestajan, palkintolautakunnan ja SAFA:n hyvaksyma.

1.6 Ohjelma-asiakirjojen luovutus

Kilpailuohjelma on maksuton. Kilpailun verkkosivu, jolta on ladattavissa taydellinen kilpailuohjelma liitteineen
ja jonka valityksella jaetaan kaikki muu kilpailuun liittyva tieto, on 1.7.2013 alkaen osoitteessa:

http://tilakeskus.fi/ohjeet/kesateatteri

1.7 Kilpailuaika ja sisdanjatto

Kilpailuaika alkaa 1.7.2013 ja paattyy 31.10.2013.

Kilpailuehdotukset on toimitettava maaréapaivaan 31.10.2013 klo 12.00 mennessa tai ehdotukset on jatettava
todistettavasti viimeistéan 31.10.2013 péivan aikana postin tai muun kuljetuslaitoksen kuljetettavaksi.
Kilpailijan on varmistettava, etta lahetyksen paalla on postin tai muun kuljetuslaitoksen merkinta
sisdanjattdhetkesta.

Ehdotukset toimitetaan suljetussa kirjekuoressa tai paketissa seuraavasti:

Postin valityksella osoitteeseen:
Oulun kaupungin kirjaamo

Diaari OUKA/724/00.00.01.01/2013
PL 27

90015 OULUN KAUPUNKI
Kayntiosoite:

Torikatu 10

90100 Oulu

Kuoren tai paketin paalla on oltava merkinta:
"Hupisaarten kesateatteripaviljongin arkkitehtuurikilpailu”.

1.8 Kilpailukieli

Ehdotukset on laadittava suomen kielella.


http://tilakeskus.fi/ohjeet/kesateatteri�

2. KILPAILUTEKNISET TIEDOT

2.1 Ohjelma-asiakirjat
Kilpailun ohjelma-asiakirjoja ovat:

- kilpailuohjelma ("Kilpailuohjelma - Hupisaarten kesateatteripaviljonki.pdf”)

- asemapiirustus ("Hupisaaret.pdf”)

- asemapiirustus ("Kesateatteri-kartta.dwg)

- maastokorot ja pintamateriaalit 5.6.1987 ("maastokorot.pdf”)

- voimassa oleva asemakaava ("asemakaava ja sijainti.pdf”) , johon on merkitty kilpailualueen rajaus
- voimassa oleva asemakaava ("Kesateatteri-asemakaava.dwg”)

- valokuvat kilpailualueelta (14 kpl), kuvat liittein& (pdf) kilpailuohjelman lopussa (Liitekuva 1...14.jpg)
- videoleikkeet kilpailualueelta seuraavasti:

0 video 1 — katsomo (.avi) kuvakulma (2 ) =270°
0 video 2 — paasisaantulo (.avi) 2 360°
0 video 3 — etelasilta (.avi) 2 360°
0 video 4 — luoteissilta (.avi) 2 360°
0 video 5 — niitty (.avi) ¢ 360°

- valokuvien ja videoleikkeiden sijaintikuva ("Sijaintikuva.pdf”)

2.2 Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijat voivat pyytaa ohjelmaa koskevia lisatietoja. Kirjalliset kysymykset osoitetaan palkintolautakunnan
sihteerille vimeistaan 30.8.2013 klo 12.00 mennessa séhkopostitse:

ville.laitinen@ouka.fi

Kilpailun jarjestajaa ja palkintolautakuntaa sitovat vain ne kysymykset, joihin kysymyksen asettaja on saanut
kuittauksen vastaanotetusta kysymyksesta. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan kotisivun kautta (kohdan
1.6 mukaisesti) viimeistaén 6.9.2013.

2.3 Kilpailun ratkaiseminen, tulosten julkistaminen ja naytteillepano

Kilpailu ratkaistaan 31.1.2014 mennessa. Kilpailun tuloksesta ilmoitetaan valittdmasti voittaneen ehdotuksen
tekijoille sek& Oulun kaupungin Kkotisivulla. Erillinen tulosten julkistamistilaisuus jarjestetadan Oulussa
erillisessa tilaisuudessa, joka ilmoitetaan myéhemmin. Kilpailun tulos julkaistaan myos Arkkitehtiuutisissa
seké SAFA:n verkkosivuilla http://www.safa.fi.

Kilpailuehdotukset seka palkintolautakunnan pdytakirja asetetaan kilpailun jalkeen néhtaville erikseen
iimoitettavalla tavalla.

2.4 Kilpailuehdotusten kayttdoikeus
Palkitut ja lunastetut kilpailuehdotukset jaavat jarjestajan omaisuudeksi. Tekijanoikeudet jaavat ehdotusten

laatijoille. Mahdollisen toimeksiannon saaneilla suunnittelijoilla on oikeus kayttdad muiden ehdotusten aiheita
ja ideoita tekijanoikeuslain puitteissa.


mailto:ville.laitinen@ouka.fi�
http://www.safa.fi/�

2.5 Kilpailuehdotusten palautus

Palkitsematta tai lunastamatta jaaneet ehdotukset ovat noudettavissa kilpailun jarjestajalta kuukauden
kuluessa kilpailun julkistamistilaisuudesta.

2.6 Kilpailuehdotusten vakuuttaminen

Kilpailun jarjestajat eivat vakuuta kilpailuehdotuksia.

3. KILPAILUTEHTAVA

3.1 Kilpailutehtéavén tausta ja nykyisen kesateatteritoiminnan kuvaus

Kesatapahtumia on Oulussa runsaasti ja eri tapahtumien jarjestamiset on linjattu jaettaviksi siten, etta suuret
tilaisuudet jarjestetddn Kuusisaaren alueella ja pienemmat tilaisuudet Hupisaarilla. Kaupunginhallituksen
paatoksessa 15.6.2010 § 370 linjataan kesateatteritoiminnan jatkuminen Hupisaarilla.

Nykyisestad Oulun Hupisaarilla jarjestettavasta kesateatteritoiminnasta vastaa Oulun Tyévaen Nayttdamo
(OTN). Oulun Tyévaen Nayttamo yleishyodyllisena ja voittoa tuottamattomana yhdistyksena valmistaa ja
esittdd Hupisaarten kesateatterissa yhden keséteatterindytelmén vuodessa. Oulun Tydvaen Nayttamén
tavoitteena on siis valmistaa alusta alkaen mahdollisimman hyva keséateatteriesitys paikallisin voimin, ei
siirtdd valmista esitysta toiselta paikkakunnalta.

Naytelman valmisteleva tyo voi alkaa jo vuotta aiemmin ennen varsinaista naytantéaikaa. Tammi -
maaliskuun aikana tehdaan tekstivalinnat, sovitukset, roolitukset, visuaalisuuden suunnittelu, julisteet,
kasiohjelman suunnittelut ja puffitekstit lehtiin.

Puvustus valmistetaan OTN:n omissa tiloissa huhti - toukokuun aikana. Viimeistelyyn ja sovitukseen on
varattu aikaa kolme viikkoa kesdkuussa ennen naytantokautta.

Touko-kesakuun aikana valmistetaan OTN:n omissa tiloissa tarpeisto, naamiointi’/lkampaukset.

Musiikin harjoitus/aanitys/aaninauhojen valmistus tehdaan OTN:n omissa tiloissa ja kesateatterilla huhti -
kesakuun aikana. OTN valmistaa lavasteet omissa tiloissaan, kokoaa ja varastoi ne paikan paalla. Myos
lavan rakentaminen on OTN:n omaa hankintaa, koska nykyisista tiloista se puuttuu. Lavan ja lavastuksen
rakentaminen tehdaan suoraan kesateatterille toukokuussa ja lavastuksen viimeistely tehd&aan
harjoitusperiodin aikana.

Valmistelevat harjoitukset tehdaan sisatiloissa maalis-huhtikuussa ja harjoitukset kesateatterilla toukokuun
lopulta juhannukseen asti. Varsinaiset naytokset kestavat kuusi viikkoa juhannuksesta heindkuun loppuun.
Nykyiset naytokset esitetaan iltanaytoksina (ke, to, la ja su) sekéd paivanaytoksena sunnuntaisin.

Produktioihin osallistuu yhteensa n. 25 — 40 henkil6&a seuraavasti:
* nayttelijat 8 - 15 nayttelijaa
« ohjaajat 1 - 2 henkiléa
* puvustaja
« pukujen valmistat 1 — 2 henkilda
» muusikko
* koreografi



* lavastaja

« tarpeiston valmistajat 1 — 3 henkiléa

« danitekniikasta vastaavat 1 — 4 henkil6a

« kanttiini / lipunmyynti / jarjestyksenvalvonta 5 henkil6a (naytdksissa)
« lavastuksen valmistelijoita 2 — 5 henkil6a

Naytelmatilanteessa henkilokuntaa on paikalla yhteensa noin 25 henkil6éa. Kokonaiskatsojaméaara vaihtelee
kesén sédéolosuhteiden mukaan 4 500 — 9 000 vélilla. Erityista kohdeyleisda ei ole, mutta usein
naytelmévalinta on sellainen, mik& soveltuu myds lapsille (joko yksin tai yndessé vanhempiensa kanssa).

Naytoskaudella kesateatterille tulee koko naytéantdhenkildkunta paikalle lipunmyyntid, lavastuksen
pystytystd, siivoamista, yon aikana tapahtuneiden vahinkojen korjausta, naytelméan kasaamista (mm.
sahkdistykset ja adnentoisto), esityskuntoon laittautumista, &dnenavausta, yms. toimintaa varten. Ajallisesti
henkilékunta on paikalla noin kaksi tuntia ennen esitysta ja tunnin naytoksen jalkeen.

Kauden viimeisimman naytoksen jalkeen lava puretaan ja lavastuksen kiinteét osat siirretdén keséteatterin
tai OTN:n omaan varastoon seka tarpeettomat osat poistetaan kaatopaikalle.

Toiminnan laajentaminen tulevaisuudessa, katso kohta 3.4 (Kilpailun tavoitteet ja suunnitteluohjeet).

3.2 Kilpailualue

3.2.1 Sijainti ja ymparisto

Oulun kaupunki omistaa kilpailualueen. Nykyiset Keséateatterirakennukset omistaa ja hallinnoi Liikelaitos
Oulun Tilakeskus. Kesateatteri sijaitsee Oulun ydinkeskustan laheisyydessa Oulu-joen suistoalueella.
Hupisaaret ovat puistoaluetta, jossa on jokialueesta johtuen saarimaisia osia, joista yhdessa sijaitsee
nykyinen keséateatteri ja kilpailualue. Alue sijaitsee perinteikkaassa kaupunkimiljoéssa ja sen valitttmassa

laheisyydessa sijaitsee kolme museorakennusta (Pohjois-Pohjanmaan Museo, Taidemuseo ja Tiedekeskus
Tietomaa), jotka ovat vuoden 2013 vaihteessa yhdistyneet Museo- ja Tiedekeskukseksi.

Kuva: Oulujoen suistoaluetta ja atorakenteita (kuvalédhde: Ville Laitinen 2013).
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Kuva: Alnolan puistossa on runsaasti vanhaa puustoa, siltoja, 1oenuom|a ja pienia saarimaisia aluelta
(Oulun Taidemuseon "Yhessa -tapahtuma 2007).

Hupisaaret muodostavat kokonaisuuden, jossa on runsaasti kulttuuri- ja taidetoimintaa. Tulevina vuosina
alue kehittyy ja ymparilla olevat toiminnot tukevat Kesateatterin kehittamista. Hupisaaret ovat
puistomainen olohuone, joka mahdollistaa moninaista vapaa-ajan toimintaa. Alueen kehittyminen on



olennainen osa Oulun keskusta-alueen kehittamistd, missa Kesateatterin kehittdminen on osa
kokonaisuutta.
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Kuva: Hupisaarilla on useita nurmialueita, jotka luovat ndkyvyytta ja valoa suurikokoisen puuston keskelle.
(kuvalahde: Ville Laitinen 2013).

Kuva: Ainolan puistossa on toiminut myés tilana kaupunginpuutarha
Pohjanmaan Museo, Uuno Laukan kokoelma, kuva 453).

n |IJerks-iIIe (kuvaldahde: Pohjois-
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Kuva Varuskunnan soittokunnan konsertti Hupisaarilla vuonna 1948 (kuvaldhde: Pohjois-Pohjanmaan

Museo, Uuno Laukan kokoelma, kuva 701).
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Kuva Tuhpalossa vuonna 1929 tuhoutunut entmen Amolan museo- ja kirjastorakennus (kuvalahde
Wikimedia, 2006)
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Kuva: Vanha Myllytullin voimalaitos 1903 (kuvalahde: Pohjois-Pohjanmaan museo, Uuno Laukan
kokoelma 1939, kuva 622)
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Kuva: Myllytullin voimalaitosta kunnostetaan taidepainotteiseen kayttoon (kﬁvaléhde: Villé Laifinen 2013).
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Ville Laitinen 2013).

Ku'va: Vuonna 1898 valmistunLit hauhala toimii nykyisin ravintolékéytéséé (kuvaléhde':

-

Kuva: Katunéakyma Oulun Taidemuseolta, joka on alkuperin rakennettu 1922. Nykyinen asu on vuodelta
2008 (kuvalahde: Ville Laitinen 2013).
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Kuva: Pohjois-Pohjanmaan museo sijaitsee Oulun Hupisaarilla Ainolan puistossa. Kulttuurihistoriallisen
maakuntamuseon on suunnitellut Oiva Kallio ja sen valmistumisvuosi on 1931. (kuvalahde: Ville Laitinen
2013).
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Kuva: Piparkakkutalon viereen kunnostetaan Iaten leikkipuistoa (kuvaldhde: Ville Laitinen 2013).
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Kuva: Ainolan "Alakdoki” on rakennettu tulipalon jalkeen uudelleen 2012. Monelle oululaiselle rakennus
on tuttu Piparkakkutalon nimell& ja se toimii kaupungin paivahoidon kaytossa.. Kesaisin viereinen

leikkipuisto on suosittu kohde monelle lapsiperheelle (kuvaléhde: Ville Laitinen 2013).
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Kuva: Piparkakkutalon viereinen rakennus tunnetaa
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3.2.2 Kilpailualueella olevat rakennukset

Kilpailualueella on vuonna 1987 valmistuneet kesateatterirakennukset, jotka ovat erittain huonokuntoisia ja
mittavan peruskorjauksen tarpeessa. Peruskorjauksen korjausaste olisi suuri ja olemassa olevien
rakenteiden hyddynnettavyys vahainen. Kilpailuohjelma perustuu nykyisten rakennusten ja rakenteiden
purkamiselle. Nykyisten rakennusten ongelmia ovat:

- rakenteet ja muodot kestavat heikosti sdata

- kattamattomat rakenteet rajoittavat kaytt6d mm. sateiden aikaan

- toiminnallisuus ei vastaa tarpeita, kiinteat rakenteet rajoittavat kaytettavyytta ja yhtaaikaista kayttoa
eri ryhmien ja toimijoiden osalta

- kaytto rajoittuu keséaikaan

- alttius ilkivallalle

Edellda mainituista seikoista johtuen rakennusten vuosittainen kayttdaste on heikko ja kayttajakunta suppea.
Tama johtaa kaytdon tehottomuuteen ja korkeisiin kayttékustannuksiin.

Kuva: Nykyisia kesateatterirakennuksia (kuvaldhde: Ville Laitinen 2013)

3.2.3 Rakennettavuus

Kilpailualue sijaitsee Oulujoen suistoalueella, jossa kevdisin tulva-aikana joudutaan joskus juoksuttamaan
vetta varsinaisten patojen ohi. Tahan mennessa vesi ei ole noussut nykyisten kesateatterirakennusten
alueelle, ei edes pahimpien kevéattulvien aikaan. Lahtokohtaisesti ehdotusten alimmaksi lattiapinnan tasoksi
maaritetddn 240cm olemassa olevan maanpinnan tasosta.

Edellda mainitut seikat tulee huomioida mm. perustusten suunnittelussa. Raskaiden rakenteiden osalla
joudutaan kayttamaan paaluperustamista. Nykyiset rakennukset on matalaperustettuja.

15



3.2.4 Saavutettavuus

Hupisaarten alue sijaitsee kaupungin keskusta-alueella Myllytullin kaupunginosassa. Alue on puistoaluetta,
jota halkovat useat kevyen liikenteen reitit. Yksi paareiteistd Oulun keskustan ja pohjoisten kaupunginosien
valilla kulkee juuri Hupisaarten kautta keséateatterin vierestd. Em. vayla on suosittu ulkoilu- ja
kevyenliikenteen vayla myos talviaikaan. Kyseinen vayla kulkee nakoetaisyydellda Kesateatterin ohi. Oulujoen
patosilloille on matkaa n. 200 metria.

Kuva: Aluetta halkova kevyen liikenteen vayla kulkee aivan kesateatterin vieressa (kuvaldhde: Ville Laitinen 2013)

Hupisaarilla liikennéinti eri saarien valilla tapahtuu pienten puusiltojen valityksella. Siltojen koko ja osittain
myds kunto rajoittaa raskaamman liikenteen hyédyntamista. Varsinaista autoliikennetta ei Hupisaarilla ole.

Paikoitus muodostaa alueella yleisen ongelman, eikéd Kesateatterin laheisyydessa ole mahdollisuutta
paikoituksen parantamiseen. Kilpailussa ei edellyteté ratkaisua pysakaintijarjestelyista.

Huoltoreitti kulkee Taidemuseon vierestd Taideaukion sillan kautta. Em. sillan erikoisuutena on sen
hyotyleveys, joka Taidemuseon puolella on 4,6m ja Hupisaaren puoleisessa paassa 3,3m. Kantavuus vastaa
normaalia kolmi- tai neliakselista kuorma-autoa. Varsinaisen ongelman muodostavat kesateatterille johtavat
puusillat, joista toisen hydtyleveys on 1,75m ja toisen 2,8m. Toimintaa rajoittaa puusiltojen heikko kantavuus.
Kilpailuehdotuksissa ei edellyteta ratkaisua siltojen osalle.
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Kuva: Hupisaarilla on runsaasti puisia kavelysiltoja (kuvalahde: Ville Laitinen 2013)
3.2.5 Kaavatilanne

Valtakunnalliset alueidenkayttétavoitteet:

Oulujoen suistoalue siséltyy valtakunnallisesti merkittavien rakennettujen kulttuuriymparistéjen inventointiin,
joka on laadittu Museoviraston toimesta (RKY 2009). Hupisaaret muodostavat itdisen osan inventoinnin
kohdealueesta "Oulujoen suiston historiallinen kokonaisuus”. Inventointi muodostaa osan valtakunnallisia
alueidenkayttdtavoitteita rakennetun kulttuuriympéristén osalta. Tavoitteena on inventointiin sisaltyvien
kulttuuriymparistojen sailymisen turvaaminen seka mahdollisen tdydennysrakentamisen ja muiden
muutosten sopeuttaminen ympariston ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Sailyttamisen ja muutosten
laajuus ja siséltd ratkaistaan kaavoituksen kautta.

Oulun yleiskaava 2020:

Oulun yleiskaavassa 2020 Hupisaarten alue on osoitettu virkistysalueeksi (V), joka varataan yleiseen
virkistys- ja ulkoilukayttoon. Alueella on sallittua virkistysta ja ulkoilua palveleva rakentaminen. Maisemaa tai
virkistyskayttémahdollisuuksia vaarantavaan toimintaan on saatava MRL 1288:n mukainen maisematyolupa.
Oulujoen suistoalue on osoitettu rakennusperinndn, kulttuuriympariston ja kaupunkikuvan kannalta
arvokkaaksi alueeksi, jossa rakennusperintfa vaalitaan pitamalla alue tarkoituksenmukaisessa kaytossa.
Alueella oleva rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta sailytetaan ja aluetta
hoidetaan hoitosuunnitelman mukaisesti. Alueelle rakennettaessa tai aluetta muilla tavoin muutettaessa
huolehditaan sen erityisten arvojen sailymisesta. Alue sisdltyy myos yleiskaavassa osoitettuun Oulujoen
suiston kaupunkipuistoon, jolla on erityisia maisemallisia, historiallisia, kaupunkikuvallisia ja virkistyksellisia
arvoja. Aluetta tulee hoitaa ja kehittéda niin, etta sen erityisarvot sailyvat. Hupisaarten - Plaatansaaren
puistoalue on merkitty yleiskaavassa suojelukohteeksi (suojelukohde Ne 44), mika perustuu selvitykseen
Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittavéat kohteet 1993. Uuden Oulun yleiskaava on
laadittavana.
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Voimassa oleva asemakaava:

Hupisaarten alue muodostaa osan Koskikeskuksen kaupunginosaa. Alueella on voimassa
kaupunginhallituksen 11.1.1982 hyvaksyma asemakaavan muutos (975), jossa Hupisaarten muodostama
aluekokonaisuus on osoitettu paaosin puistoalueeksi (VP). Saariryhmaa lavistava Hupisaartenpolku on
jalankululle ja polkupyoérailylle varattua katualuetta (pp) ja saarten véliset puronuomat vesialuetta (W).

3.3 Tilaohjelma

Kesateatteripaviljongin yhteyteen sijoitettavat tilat:

Tilatunnus: a4 hym? kpl hym?
1. Katsomo 320 1 320
2. Nayttdmo 100 1 100
+50

3. Lipunmyynti/kioskitila 12 1 12

4, Tarkkaamo 12 1 12
5. *WC (yleis0) 1,8 2 3,6
6. *WC (inva) 55 1 55
7. Varastotila 1 40 1 40

8. Varastotila 2 30 1 30
9. Pukeutumistila (miehet) 20 1 20
10. *Suihku (miehet) 5 1 5
11. *WC (miehet) 1,8 1 1,8
12. Pukeutumistila (naiset) 20 1 20
13. Suihku (naiset) 5 1 5
14. WC (naiset) 1,8 1 1,8
15. Taukotila 18 1 18
16. Tekninen tila 8 1 8
17. *Siivous 2,5 1 2,5

Tilaohjelman mukaiset tilat yhteenséa: 578,40 hym2,

Huomautukset

350 henkilta
vapaa kork.>5,0m
l)Iiséltietoja alla
vapaa kork. >4,5m

B Nayttamon tulee olla joustavasti muunneltavissa erilaisten nayttamaorakenteiden ja lavasteiden suhteen.
Nayttdmon yhteyteen on varattava n. 50m2 vapaata taka- ja sivutilaa esitystoimintaa varten. Varastotiloista

tulee olla hyvéa yhteys nayttdmolle.

® Lammin tila.

Katsomon ja nayttdmon tulee olla ainakin osittain katettuja.
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3.4 Kilpailun tavoitteet ja suunnitteluohjeet

Kilpailun tavoitteena on maarittda nykyisten rakennusten tilalle toteutettava uudisrakennuskohde. Kilpailussa

haetaan ehdotuksia, joilla parannetaan nykyisen keséteatteritoiminnan edellytyksia ja mahdollistetaan sen
kanssa yhta aikaa toteutettavia tapahtumia. Tavoitteena on tilan vuosittaisen toiminta-ajan jatkaminen.

Olemassa olevat rakennukset puretaan ja vapautuva alue on osoitettu uusien sijoittamiselle.

Kilpailun tavoitteena on suunnitella kokonaisuus, joka:
- vastaa nykyaikaisia kayttotarpeita ja toimii keséateatterikdytossa.
- mahdollistaa tehokkaan ja pitkaaikaisen toiminnan alueella.
- mahdollistaa nykyistd monipuolisemman, joustavan seka taiteellisesti ja tuotannollisesti
innovatiivisen toiminnan alueella.
- mahdollistaa useiden toimijoiden yhdenaikaisen toiminnan mm. varastoinnin suhteen.
- huomioi erilaisten tapahtumien (mm. naytelmat, konsertit) erityistarpeet.
- vastaa ilmastollisiin haasteisiin ja suojaa séénvaihteluilta.
- onyllapidollisesti edullinen ratkaisu.
- ottaa huomioon eri kayttajaryhmat.
- oninnovatiivinen ja aikaansa edustava arkkitehtoninen kokonaisuus.
- kunnioittaa alueen kulttuurihistoriallisia arvoja.

Kilpailu on paaasiassa ehdotussuunnittelua tilojen, rakenteiden ja aluekayton osalta. Suunnitteluratkaisut
tulee perustua alueen puistomaisen luonteen sailyttdmiseen seka alueellisesti ettéd rakennusten osalta.

Nykyisten rakennusten merkittdva ongelma on ilkivalta. Kilpailuehdotuksissa edellytetdan ideointia ilkivallan

vahentamiseksi.

3.5 Kilpailun kustannustavoite

Suunnittelukilpailun tavoitehinta rakennukselle on noin 750 000 euroa, mika vastaa olemassa olevan
Kesateatterin uudelleen rakentamista ja katoksen tekemista. Jatkoehdotusta varten Liikelaitos Oulun

Tilakeskus laatii kustannusarvion, minka vuoksi suunnitelmien on vastattava kohdan 4 vaatimustasoa.

3.6 Arvosteluperusteet
Arvosteluperusteina kilpailun ratkaisussa painotetaan:
1. Arkkitehtonista yleisiimetta.

2. Kayttdmahdollisuuksia ja innovatiivisuutta (mm. tehostunut kayttdaste, toimivuus ja muut
kayttotarkoitukset).

3. Toteutuskelpoisuutta kustannuksiin néhden.

4. Rakennusteknisia ratkaisuja (saankestavyytta, yllapito, yms.).
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4. EHDOTUKSEN LAADINTAOHJEET

4.1 Vaadittavat asiakirjat

Yleismaininta
Kilpailuehdotukset tulee laatia A3-kokoisina.
Selostus

Kilpailuehdotuksen selostus, josta kay ilmi ratkaisun paaperiaatteet perusteluineen ja rakentamisen
laajuustiedot. Selostusteksti on liitettava esitysalustoille. Selostuksen laajuus on enintdén yksi A4.

Tontinkayttésuunnitelma 1:500

Tontinkayttésuunnitelma / asemapiirros. Rakennukset on esitettava varjostettuina.
Tontinkayttésuunnitelmassa on esitettava liittyminen olemassa oleviin rakennuksiin ja liikenneyhteyksiin,
rakennusmassojen korkeusasemat ja maastomuotojen muutokset.

Korkojarjestelmana kaytetaan Oulun kaupungin N2000-jarjestelmaa.

Huom! vanhoissa (vuosien 1982 ja 1987) asiakirjoissa on kaytetty vanhaa korkojarjestelmaa.

Pohjapiirustukset 1:200

Pohjapiirustukset tasoittain. Pohjapiirustuksissa esitetdan tilojen nimet ja pinta-alat, tasojen korkeusasemat,
leikkauskohdat ja muut mahdolliset selventavat asiat.

Julkisivuja ja leikkauksia 1:200

Julkisivut esitetaan ratkaisun mukaan kaikista olennaisista suunnista varitettyina.

Perspektiivikuvat

Vahintaan yksi (ja enintdan kolme) ehdotusta havainnollistavaa havainnekuvaa. Yksi perspektiivindkymé
laaditaan kuvasovituksena valokuvaan ja se tulee sovittaa yhdelle A3-kokoiselle planssille. Liitteind olevia
valokuvia (jpg) on mahdollista kayttéda kuvasovitusten laadinnassa.

Muut asiakirjat

Muuta materiaalia ei kilpailun arvostelussa oteta huomioon.
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4.2 Esitystapa

Planssit

Ehdotukset toimitetaan kiinnitettyind A3-kokoisille jaykille alustoille, joita saa olla enintédén 5 kappaletta.
Asiakirjoista tulee selvitéd ehdotuksen rakennustekniset paéperiaatteet ja —materiaalit kustannuslaskentaa

varten.

DVD/CD-levyke/USB

Kilpailuaineisto toimitetaan myds joko USB-tikulla tai DVD/CD-levykkeelle tallennettuina A3-koossa pdf-
tiedostoina ja A3-koossa jpg (300 dpi)-tiedostoina. Kaikesta sahkoisesti toimitetusta aineistosta on

poistettava tekijaan viittaavat sahkoiset tunnisteet.

4.3 Kilpailusalaisuus

Kilpailuehdotuksen jokainen asiakirja on varustettava nimimerkilla. Ehdotukseen on liitettdva lapinakymaton,

nimimerkilla varustettu kuori, joka sisaltdd ehdotuksen nimimerkin seka tekijéiden nimet ja yhteystiedot.

Palkintolautakunta on hyvaksynyt taman kilpailuohjelman Oulussa 28.6.2013.

Ville Laitinen
hankearkkitehti

Liikelaitos Oulun Tilakeskus

LITTEET JA KUVAMATERIAALIT

LITE 1

LIITE 2

LIITE 3

LIITE 4

LITTEET 5...18

Voimassa oleva asemakaava

Asemapiirustus

Maastokorot ja pintamateriaalit 1987

Sijaintikuva videoleikkeille ja liitevalokuville

Valokuvat kilpailualueelta
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