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1	 KILPAILUKUTSU

1.1	 Kilpailun järjestäjät, luonne ja tar-
koitus

Espoon kaupungin Tilakeskus-liikelaitos ja Tekninen 
keskus järjestävät Matinkylän keskuksen päiväkodin ja 
asukaspuiston rakennussuunnittelu- ja maisema-arkki-
tehtuurikutsukilpailun. Suunnitteluryhmissä tulee olla 
arkkitehti, maisema-arkkitehti, rakennesuunnittelija, 
energia-asiantuntija, geotekniikan suunnittelija sekä 
katujen ja vesihuollon suunnittelija.

Matinkylän keskuksen päiväkoti, uusi asukaspuistora-
kennus ja asukaspuisto suunnitellaan ja toteutetaan 
innovatiivisena puurakennuskohteena. Rakennusten, 
päiväkodin pihan ja asukaspuiston lisäksi suunnitte-
lualueeseen kuuluu LP-pysäköintialue ja viereisiä ka-
tualueita (raitteja).

Espoon suosituimpiin kuuluva ja perinteikäs Matinky-
län asukaspuisto tullaan uudistamaan kokonaan. Moni-
puolinen ja kokovuotinen toiminta kokoaa yhteen lapsi-
perheitä, koululaisia, nuoria, aikuisia ja vanhuksia. Siellä 
Matinkylään muuttaneiden on helppo tutustua muihin 
alueen asukkaisiin. Asukaspuiston lisäksi uusi puistora-
kennus ja päiväkodin piha tulevat iltaisin ja viikonlop-
puisin eri-ikäisten asukkaiden ja muiden ryhmien käyt-
töön. 

Kilpailun tarkoituksena on löytää Matinkylän keskuksen 
päiväkodille ja asukaspuistolle kaupunkikuvallisesti ja 
arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja toteuttamiskelpoi-
nen ratkaisu, jossa toiminnalliset ja teknis-taloudelliset 
tavoitteet sekä energiatehokkuus toteutuvat tasapai-
noisesti. 

Ortoilmakuva ja kilpailualue
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Espoon kaupunki, Aalto-yliopisto sekä Työ- ja elinkeinoministeriö solmivat puuraken-
tamisen ja puutuotealan kehittämistä koskevan yhteistyösopimuksen 29.11.2012. Ma-
tinkylän keskuksen päiväkoti ja asukaspuisto rakennuksineen on tähän yhteistyösopi-
mukseen liittyvä puurakentamispilotti. Hankkeen keskeisimmät kehittämisosat ovat:

-	 asiakas- ja asukaslähtöisen päiväkoti- ja asukaspuistoympäristön kehittämi-
nen eri-ikäisille alueen asukkaita osallistaen

-	 kestävän rakentamisen keskeisten näkökulmien (sosiaalinen, taloudellinen ja 
ympäristöllinen) huomioon ottaminen hankkeen tavoitteenasettelussa 

-	 puun elinkaaritaloudellisten käyttömahdollisuuksien selvittäminen. Tavoit-
teena ovat monistettavat, teolliset ja luontevat puurakentamisratkaisut, joilla 
tähdätään investointi- ja elinkaarikustannusedullisuuteen.

Matinkylän keskuksen päiväkoti ja asukaspuisto on Tekes-rahoitteinen kehittämishan-
ke, jossa Aalto-yliopisto toimii kehittämiskumppanina.

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt Matinkylän kes-
kuksen päiväkodin ja asukaspuistorakennuksen tarveselvityksen 16.2.2012.  Espoon 
kaupunginvaltuuston 5.12.2012 hyväksymässä Espoon kaupungin talousarvion ja ta-
loussuunnitelman investointiosiossa on varattu määrärahat päiväkodin ja asukaspuis-
torakennuksen toteuttamiselle vuosina 2015 – 16. Asukaspuisto peruskorjataan sa-
massa yhteydessä. Vesihuoltoon liittyvät siirtotyöt toteutetaan ennen päiväkodin ja 
asukaspuiston rakentamista.

1.2	 Osallistumisoikeus

Ilmoittautumismenettelyn kautta kilpailuun on kutsuttu seuraavat viisi suunnittelu-
ryhmää:

Arkkitehdit Gylling – Vikström Oy + Heikki Viiri ja WSP Finland Oy

Arkkitehtitoimisto K2S Oy ja Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy

Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy ja Studio Terra Oy

Auer & Sandås arkkitehdit Oy ja MA -arkkitehdit Oy

JKMM Arkkitehdit Oy ja LOCI Maisema-arkkitehdit Oy

Jokainen suunnitteluryhmä saa jättää yhden kilpailuehdotuksen.

1.3	 Palkkiot 

Jokaiselle hyväksytyn ehdotuksen tehneelle osallistujaryhmälle maksetaan palkkiona 
40 000 euroa + 24 % alv, joka vähennetään toimeksiannon saajan lopullisesta verol-
lisesta palkkiosummasta. Palkkio jakautuu siten, että 50 % maksetaan arkkitehtive-
toiselle ja 50 % maisema-arkkitehtivetoiselle osaryhmälle. Arkkitehtivetoiseen osa-
ryhmään kuuluvat energia-asiantuntija ja rakenneasiantuntija. Maisema-arkkitehti-
vetoiseen osaryhmään kuuluvat geoteknikko ja kunnallisteknikko. Osaryhmät sopivat 
palkkion sisäisestä jaosta keskenään. Tilakeskus ja tekninen keskus maksavat palkkion 
laskua vastaan. Palkkiosta ei vähennetä järjestöjen (SAFA, MARK ja RIL) kuluja.
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1.4	 Palkintolautakunta

Palkintolautakuntaan kuuluvat kilpailun järjestäjien nimeäminä:

Carl Slätis 
	

Sampo Suihko 
	
Titta Tossavainen 

Arja Lukin

	
Jaana Hellinen 

Pirjo Siren 

Markus Saari 

	

Marjut Huvinen

		
Solja Mäkelä 

toimitusjohtaja, Tilakeskus-liikelaitos, 
puheenjohtaja

sivistystoimen johtaja, Sivistystoimi

varhaiskasvatuksen johtaja, Sivistystoimi

apulaiskaupunginarkkitehti, Tilakeskus-
liikelaitos

hankepäällikkö, Tilakeskus-liikelaitos

suunnittelupäällikkö, Tekninen keskus

projektinjohtaja, Matinkylä – 
Niittykumpu  -kehittämisprojekti, TYT, 
esikunta

apulaisasemakaavapäällikkö, 
Kaupunkisuunnittelukeskus

rakennuslupapäällikkö, 
Rakennusvalvontakeskus

Lisäksi palkintolautakuntaan kuuluvat Suomen Arkkitehtiliitto SA-
FAn ja Suomen Maisema-arkkitehtiliitto MARK:n ja Suomen Ra-
kennusinsinöörien Liiton RIL:n nimeäminä: 

Sari Nieminen 
Gretel Hemgård
Jussi Tervaoja

arkkitehti SAFA
maisema-arkkitehti MARK
DI, Tkl, arkkitehti SAFA, RIL

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii Elli Maalismaa, arkkitehti SAFA, Optiplan Oy. Vara-
henkilönä on Leena Paavilainen, arkkitehti SAFA, maisema-arkkit.yo, Optiplan Oy.

Palkintolautakunta valitsee kilpailun voittajan. Mikäli palkintolautakunta ei pääse yksimieli-
syyteen, kilpailu ratkaistaan äänestämällä. Jokaisella palkintolautakunnan jäsenellä on yksi 
ääni. 

Elina Maalismaa, osa teoksesta HAMMASTELLEN 2011, vaneri, puu, akryyliväri
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Palkintolautakunnan asiantuntijoina kuullaan lisäksi Aalto-yliopiston, Työ- ja elin-
keinoministeriön, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen (Tekes) sekä 
puualan yritysten edustajia. Lisäksi kuullaan tarvittaessa muitakin asiantuntijoita.

Anne Nurmio 		
Yrjö Länkelin 	 	
TAI
Sauli Hakkarainen 	
Leena Ihalainen 	
Matti Kaurila 	 	
Jaana Länkelin 		
Vesa Rönty 	 	
Pirjo Kurttila 	 	
Vesa Pyy 		
Jaana Saira 		
Tiina Sekki 		
Virpi Mattila 	 	
Liisa Parrila 
Elina Pulli 		
Eija Riikonen 	 	
Sinikka Sorvari 		
Anu Lämsä
Antti Rousi 	 	
Sirpa Sivonen-Rauramo 	
Pekka Väinölä 		
Matti Kuittinen 	 	
Pasi Laitala 

kaupunkikuva-arkkitehti, rakennusvalvonta
projektipäällikkö, Matinkylä-Niittykumpu, Tekninen keskus

aluepäällikkö, Tekninen keskus
viheraluepäällikkö, Tekninen keskus
geotekniikkapäällikkö, Tekninen keskus
esteettömyysasiamies, Tekninen keskus
siltainsinööri, Tekninen keskus
sähköinsinööri, Tilakeskus
rakenneinsinööri, Tilakeskus
LVI-insinööri, Tilakeskus
energia-asiantuntija, Tilakeskus
kehittämispäällikkö, Sivistystoimi
päiväkodinjohtaja, Sivistystoimi
varhaiskasvatuksen asiantuntija, Sivistystoimi
hankesuunnittelija, Sivistystoimi
hankesuunnittelija, Sivistystoimi
maisema-arkkitehti, Kaupunkisuunnittelukeskus
energiasuunnittelija, Kaupunkisuunnittelukeskus
aluearkkitehti, Kaupunkisuunnittelukeskus
suunnitteluinsinööri, Kaupunkisuunnittelukeskus
arkkitehti, Aalto-yliopisto
elinkeinopäällikkö, konsernihallinto

Palkintolautakunnan asiantuntijoina toimivat toimialojen valitsemat edustajat: 

1.5	 Kilpailun säännöt ja kilpailuohjelman hyväksyminen

Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa. Kilpailuohjelman laadinnassa on otet-
tu huomioon asiakirjan ”Rakennusalan suunnittelukilpailun periaatteet” sisältö sekä 
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry:n, Suomen Maisema-arkkitehtiliitto MARK ry:n ja 
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n kilpailusääntöjen periaatteet. Kilpailun 
palkintolautakunta päättää sääntöjen soveltamisesta mahdollisissa ristiriitatilanteissa 
tapauskohtaisesti.

Kilpailuohjelma liiteasiakirjoineen on kilpailun järjestäjien, palkintolautakunnan sekä 
edellä mainittujen järjestöjen tarkastama ja hyväksymä.

1.6	 Kilpailuseminaari

Kilpailuseminaari ja ensimmäinen työpaja järjestetään 19.8.2013 teknisen lautakun-
nan kokoushuoneessa, Virastopiha 2 C, 02070 Espoo. Kilpailussa esitellään kilpailun 
lähtökohtia ja tavoitteita sekä asukaspuistoa ja päiväkodin pihaa koskevan työpajan 
tulokset. Kilpailijoilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä kilpailun järjestäjille, joihin 
vastataan tilaisuudessa tai sen jälkeen.

1.7	 Kilpailuaika ja sisäänjättö

Kilpailuaika alkaa 18.6.2013 ja päättyy 2.12.2013.

Kilpailuehdotukset on toimitettava määräpäivään 2.12.2013 klo 15.00 mennessä Es-
poon kaupungin kirjaamoon osoitteella: 

Espoon kaupunki, kirjaamo
PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI 

Käyntiosoite Siltakatu 11, 3. kerros, Kauppakeskus Entresse 

Lähetykseen on merkittävä ”Matinkylän keskuksen päiväkoti ja asukaspuisto” sekä te-
kijän nimimerkki.
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2	 KILPAILUTEKNISET TIEDOT

2.1	 Ohjelma-asiakirjat

Kilpailumateriaalina on tämä kilpailuohjelma sekä seuraavat liitteet:

Liite 1 	
Liite 2 
Liite 3 	
Liite 4 	
Liite 5 	
Liite 6 	
Liite 7 
	

Liite 8 	
Liite 9 	
Liite 10 	
Liite 11 	
Liite 12 
Liite 13 	
Liite 14

Linkki 1
Linkki 2

Oikaistu ortokuva ja kantakartta (PDF)
Asemakaavakartta (PDF)
Kaavamääräykset (PDF)
Kaavamääräykset (PDF)
Maaperä- ja rakennettavuuskartta (PDF)
Kilpailualueen pohjakartta (DWG)
Laserkeilausaineisto pistepilviaineistona, sähköinen lataus 
Kukin työryhmä laatii laserkeilausaineistosta yleissuunnitelmaa varten 
maastomallin nykyiseen korkeusjärjestelmään.
Johtokartta (PDF)
Kaapelitiedot (PDF)
Johto- ja kaapelikartan avainlehti (PDF)
Vilpunkadun hulevesiviemärikartta (PDF)
Saneeraustarvelausunto (PDF)
Saneeraustarvelausunnon kartta (PDF)
Huonetilaohjelma (PDF)

Viistokuva-aineistoa: http://binged.it/16JOJKd
Energiatietoa ja energiakartat: http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_
ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Energia_ja_ilmasto/Energiatehokkuus

Olevan kasvillisuuden sijainnista ei ole tarkemittauksia.

Ilmapalloilija Prahassa



9

2.2	 Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijoilla on oikeus pyytää ohjelmaa koskevia selvi-
tyksiä ja lisätietoja. Kilpailua koskevat kysymykset osoi-
tetaan palkintolautakunnalle ja lähetetään sähköpostit-
se 5.8.2013 klo 15.00 mennessä palkintolautakunnan 
sihteerille osoitteeseen leena.paavilainen@optiplan.fi. 
Viestin otsikkoon on merkittävä tunnus ”Matinkylän kes-
kuksen päiväkoti ja asukaspuisto/ Kysymys”.

Kilpailua koskeviin kysymyksiin vastataan ensimmäisessä 
kilpailuseminaarissa 19.8.2013. Kysymykset ja vastauk-
set kootaan ja ne toimitetaan kirjallisesti kaikille kilpaili-
joille seminaarin jälkeen viimeistään 23.8.2013.

2.3	 Kilpailun ratkaiseminen, tulosten 
julkistaminen ja näytteillepano

Kilpailu ratkaistaan tammikuussa 2014. Kilpailun ratket-
tua tulos ilmoitetaan välittömästi kaikille kilpailuehdo-
tusten tekijöille. Kaikista kilpailuehdotuksista laaditaan 
lyhyt kirjallinen arvostelu. Palkintolautakunnan arvoste-
lupöytäkirja mahdollisine liitteineen luovutetaan jokai-
selle kilpailijalle.

Kilpailun tulos julkistetaan helmikuussa 2014. Kilpai-
luehdotusten tekijät kutsutaan kilpailutuloksen julkis-
tamistilaisuuteen. Tulokset julkaistaan järjestäjän, Suo-
men Arkkitehtiliitto SAFAn, Suomen maisema-arkkitehti-
liitto MARK:n ja Suomen rakennusinsinöörien liiton RIL:n 
verkkosivuilla sekä Arkkitehtiuutiset -lehdessä. Kilpailu-
työt asetetaan yleisön nähtäville kilpailutuloksen julkis-
tamisen jälkeen. 

2.4	 Jatkotoimenpiteet

Palkintolautakunta tekee suosituksen hankkeen jat-
kotoimenpiteistä kilpailutuloksen perusteella. Kilpai-
lun järjestäjä varaa oikeuden tilata mahdollisen jat-
kosuunnittelutyön kilpailun voittajalta tai jos voittajia 
on useita, yhdeltä näistä. Tällöin kaikki voittajat kut-
sutaan neuvotteluihin. Jatkotyö on myös mahdollis-
ta jakaa useampaan osaan. Koko toimeksianto pyri-
tään tilaamaan yhdeltä suunnittelijaryhmältä, mikäli 
ehdotuksen taso kokonaisuudessaan ja muut seikat 
sitä puoltavat.

Päiväkodin, päiväkodin pihan ja asukaspuistoraken-
nuksen suunnittelun toimeksiantajana on Espoon 
kaupungin Tilakeskus-liikelaitos. Yleisten alueiden 
suunnittelutyön tilaa Teknisen keskuksen katu- ja vi-
herpalveluiden suunnitteluyksikkö sekä mahdollisesti 
vesihuollon osalta HSY. 

Kilpailijat liittävät kilpailuehdotustensa mukaan suun-
nittelutarjouskuoret. Voittaneen ehdotuksen tekijän 
hintakuori/voittaneiden ehdotusten tekijöiden hinta-
kuoret avataan laadullisen arvioinnin ja palkintolau-
takunnan pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen. Kil-
pailun ratkettua siirrytään – mikäli kilpailun järjestäjä 
käyttää oikeuden tilata jatkosuunnittelutyöt – hankin-
talain mukaisesti neuvottelumenettelyyn voittaneen 
ehdotuksen tekijän tai voittaneiden ehdotusten teki-
jöiden kanssa. Suunnittelutarjous on tarkoitettu neu-
vottelujen pohjaksi.

Mahdollisissa jatkotöissä konsulttien tulee tehdä sau-
matonta ja tiivistä yhteistyötä.

2.5	 Kilpailuehdotusten käyttöoikeus

Kilpailun järjestäjällä on omistusoikeus sekä käyttö- ja 
julkaisuoikeus kaikkiin kilpailuehdotuksiin tekijänoi-
keuden jäädessä ehdotuksen tekijälle. Kilpailussa so-
velletaan Suomen tekijänoikeuslakia.

Kilpailutyöt ovat julkisia. Jos kilpailija katsoo jonkin 
osan asiakirjoista sisältävän liikesalaisuuksia, nämä 
tiedot tulee ilmoittaa erillisellä liitteellä. Kilpailun jär-
jestäjä harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi ilmoitetut 
asiat lain mukaan salassa pidettäviä.

2.6	 Kilpailun kieli

Kilpailuehdotukset ja kilpailun asiakirjat laaditaan suo-
men tai ruotsin kielellä.

2.7	 Ehdotusten vakuuttaminen ja pa-
lautus

Kilpailun järjestäjä ei vakuuta eikä palauta ehdotuksia. 
Kilpailijoiden vastuulla on varmistaa, että kilpailutyöt 
saapuvat perille vahingoittumattomina määräajassa.
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3	 KILPAILUTEHTÄVÄ

3.1	 Alueen yleiskuvaus

1960-luvun peltomaisemasta kaupunkikeskukseksi

Mattbyn keskiaikaisen kylän alkuperäisiä peltoja viljel-
tiin 1970-luvulle asti. Matinkylän perustamisasiakirja 
muurattiin vuonna 1969. Rakentaminen aloitettiin enti-
siltä Mattbyn kartanon mailta, josta se laajeni nykyisen 
Matinkylän keskiosalle. Kylän pellot jätettiin kuitenkin 
rakentamisen ulkopuolelle.

Kilpailualuetta ympäröivä kerrostaloalue on 1960- ja 
1970-luvun aluerakentamiskohde. Puutarhakaupunki-
mallin ja metsäkaupunki-ihanteen kritiikin seurauksena 
syntyi kompaktikaupunkiajattelu. Se perustui kaupunki-
rakenteen tiivistämiseen, jolloin ihmiset asuvat palvelu-
jen äärellä ja joutuvat tekemisiin keskenään. Kompakti-
kaupungin tiivis ruutukaavarakentaminen sopi mainios-
ti rakennusliikkeille. Tällaisia lähiöitä Espoon Matinky-
län lisäksi ovat mm. Turun Runosmäki, Vantaan Koivu-
kylä, Myyrmäki ja Martinlaakso. 

Matinkylä on kehittynyt 40 vuodessa lähiöstä kaupun-
ginosaksi, josta asukkaat saavat kaikki palvelut. Kaup-
pakeskus Iso Omena oli mittava alueyhteisöprojekti 
1990-luvun puolivälissä, ja se on Suomen kuudenneksi 
ja Espoon toiseksi suurin kauppakeskus. Monipuoliset 
palvelut ja erinomaiset joukkoliikenneyhteydet antavat 
hyvät perusteet Matinkylän keskustan tiivistämiselle. 
Matinkylään kehitetään metroon ja muuhun joukko-
liikenteeseen nojautuvaa sekä hyvinvointia, kauppaa, 
työntekoa ja asumista yhdistävää urbaania kaupunki-
keskustaa. Tämä tulee näkymään tehokkaana rakenta-
misena alueen tulevassa kaupunkikuvassa.

JS-L1

Kaupunkirakenne ja kilpailualue
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Kilpailualue

Kilpailualue sijaitsee noin 300 metrin päässä Matinkylän tulevasta metroasemasta ja 
Ison Omenan kauppakeskuksesta. Kilpailualue on osoitekartassa merkitty sinisellä. 

Kilpailualue rajautuu pohjoisessa Matinraittiin, idässä Matinkartanontiehen, etelässä 
Vilpunkatuun, Vilpunpolkuun, kortteliin 23011 ja Akselinpolkuun sekä lännessä Län-
tiseen puistopolkuun ja kortteliin 23009. Kadut ja raitit kuuluvat kilpailualueeseen.

Kilpailualueen suunnittelussa on keskeistä, miten uusi päiväkoti ja asukaspuistoraken-
nus sekä puisto- ja katualueet liitetään korkealuokkaisella rakentamisella ja puuarkki-
tehtuurilla 1970-luvun lähiörakentamiseen. Paikasta tulee syntyä Matinkylän helmi.

Liite 1: Oikaistu ortokuva ja kantakartta

Osoitekartta Rekognosointikartta Albergasta
(lähde: http://www.vanhakartta.fi/historialliset-kartat/sotilaskartat/rekognosointikartat-1776-1805/@@mapview?handle=hdl_123456789_21149 )
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3.2	 Kilpailualueen lähtötiedot

Asemakaava 

Voimassa olevassa asemakaavassa kilpailualue on opetustoi-
mintaa palvelevien ja sosiaalisten palvelujen korttelialuetta 
(YOS), istutettavaa puistoaluetta (PI), pysäköintialuetta (LP) ja 
katualueita. YOS-korttelialueelle merkitylle rakennusalalle on 
osoitettu rakennusoikeus tonttitehokkuutena e = 0,5. Sen mu-
kaan päiväkotitontin (tontti nro 23010/1, koko 6411 m2) raken-
nusoikeus on 3206 k-m2. Rakennusoikeus on sitova. Asemakaa-
vassa osoitetusta rakennusalasta voidaan poiketa perustelluista 
syistä. Suurin sallittu kerrosluku on II. Korttelialueelle saa jär-
jestää tonttiliittymän ainoastaan Vilpunkadulta. Korttelialueelle 
on merkitty pumppaamolle johtava viemärilinja. 

Istutettavalle puistoalueelle (PI) ei ole erikseen osoitettu ra-
kennusalaa ja -oikeutta, mutta sinne saa rakentaa puistoa pal-
velevan rakennuksen. 

Pysäköintialueelle (LP) ajetaan Vilpunkadulta. Alue on jäsen-
netty voimassa olevan asemakaavan mukaisesti lehtipuurivein. 
Tiilirakenteinen pumppaamo säilyy paikallaan. Pysäköintialue 
palvelee mm. asukaspuistoa. Alue on kenen tahansa käytettä-
vissä (esim. vieraspysäköinti, pienet kuorma-autoyrittäjät, per-
heiden kakkosautot). Kuorma- ja linja-autojen paikat ovat tär-
keitä, koska niistä on pulaa Olarin, Kuitinmäen ja Matinkylän 
alueella. 

Suunnittelualueeseen kuuluvat myös korttelialuetta, puistoa 
ja pysäköintialuetta rajaavat kadut. Jalankululle varattuja katu-
ja ovat Matinraitti, Läntinen puistopolku, Vilpunpolku ja Nes-
torinpolku. Vaikka kilpailualueen suunnittelussa noudatetaan 
voimassa olevaa asemakaavaa, kaavamerkinnöistä huolimatta 
huoltoajoa ei kuitenkaan sallita Matinraitilta päiväkotitontille.

Liitteet 2, 3 ja 4: Asemakaavakartta ja kaavamääräykset

Ote ajantasa-asemakaavasta. Kilpailualue on rajattu sinisellä.
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Asukaspuisto

Matinkylän asukaspuisto on ollut perusparannusohjelmassa vuodesta 2007 saakka. 
Puisto on Espoon käytetyin, sillä siellä käy noin 200 lasta joka arkipäivä. Myös muita 
eri-ikäisiä käyttäjiä on paljon. Osin alkuperäisessä kunnossa olevassa puistossa kulu-
minen näkyy, ja alueen ylläpito on työlästä. Vanhat ja osin uusitut leikkivälineet ovat 
vielä standardit täyttäviä, mutta silti kaikki välineet tullaan uusimaan. 

Puiston vanha kasvillisuus on kohtalaisessa kunnossa. Puiston keskellä kasvavat mon-
golianvaahterat ja puiston itäpään keisaripoppelit alkavat olla elinkaarensa päässä. 
Osa kasvillisuudesta on liian suurta paikkaansa nähden, minkä takia puistossa on teh-
ty määräajoin mittavia alasleikkauksia. 

Puiston huonokuntoiset ja kiinteät kesäkukka-altaat tullaan poistamaan. Alueella on 
jonkin verran kiveyksiä, mutta suurin osa maanpinnasta on nurmikkoa ja kivituhkaa. 
Valaistus on vaatimaton. Puhtaanapito on hidasta pienten roska-astioiden takia. 

Puiston läpikulku on ongelma. Polkupyörällä ajetaan Matinraitilta asukaspuiston leik-
kialueen läpi Vilpunpolulle, mikä aiheuttaa vaaratilanteita. Esteettömyyden perusta-
son vaatimukset aiheuttavat parannustarpeita suunnittelualuetta rajaaville kaduille. 
Matinkylä-Olarin esteettömyyskartoituksen mukaan ongelmat johtuvat pääosin kevy-
en liikenteen väylistä seuraavista syistä: 

-	 raiteilla on pitkiä nousuja ilman levähdyspaikkoja, ja valaistus on riittämätön

-	 pyöräilijät ajavat samalla väylällä jalankulkijoiden kanssa

-	 julkisten rakennuksien läheisyydessä ei ole liikuntaesteisten pysäköintipaik-
koja

Asukaspuisto Matinkartanontielle päin
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Asukaspuistorakennus

Asukaspuiston länsiosan asukaspuistorakennus on yksikerroksinen ja puurakenteinen. Kovassa käytössä rakennus 
on tullut elinkaarensa päähän, ja se tullaan purkamaan. 

Maanomistus

Kilpailualue on Espoon kaupungin omistuksessa.

Asukaspuistorakennus
Asukaspuiston leikkialuetta

Nestorinpolku ja Matinraitti asukaspuistolle päin
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Maaperä

Korttelin 23010 alueella sijaitsee nykyisen puiston ra-
kennuksia ja leikkialueita. Maanpinnan taso kortteli-
alueen rakennetuilla alueilla on tasaista, mutta koko-
naisuudessaan korkeus vaihtelee +2,0… + 10,0 välillä. 
Nestorinpolun itäpuolisen korttelin osan pohjamaa on 
osaksi silttiä/savista silttiä (raidoitettu väritys), jonka 
alla on hiekkaa. Tontin kaakkoisosalla pohjamaa muut-
tuu saveksi. Nestorinpolun läntinen korttelin osa on 
pohjamaaltaan suurimmilta osin savea (sininen väritys). 
Painokairausten mukaan saven syvyys vaihtelee 1,0… 
5,4 metriin. Muilta osin korttelialue on pohjamaaltaan 
moreenia (oranssi väritys) ja silttiä. Nestorinpolun län-
sipuoliset korttelin osat ovat moreenia ja kalliopinta on 
lähellä maanpintaa (punainen väritys). Tieto perustuu 
Espoon kaupungin yleisluontoiseen maaperäkarttaan 
sekä korttelialueella tehtyihin tutkimuksiin.

Rakennettavuus 

Korttelin rakennettavuusluokka on suurimmalta osin 2, 
mutta savisilla alueilla rakennettavuusluokka on 3 A ja 
4. Rakennukset ja piha-alueet voidaan perustaa maan- 
tai kallionvaraisiksi rakennettavuusluokan 2 alueilla, 
mutta rakennettavuusluokat 3 A ja 4 vaativat paalupe-
rustusta. Tämä selvitys ei ole riittävä lopullisia raken-
nussuunnitelmia varten, vaan tulevien rakennuspaikko-
jen kohdilta tulee tehdä lisäpohjatutkimuksia maaker-
rosten varmistamiseksi ja yksityiskohtaista perustamis-
suunnittelua varten. 

Liite 5: Maaperä- ja rakennettavuuskartta

2 (2)

Espoon kaupunki • geotekniikkayksikkö • Virastopiha 2 C • PL 41, 02070 Espoon kaupunki
                                                         puh 09-816 84723 • katariina.hamalainen@espoo.fi 

Maaperä- ja rakennettavuuskartta
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Viemärit, pumppaamo, hulevesikysymykset ja johdot

Päiväkotitontin ja pysäköintialueen kautta kulkee lounais-koillissuuntaisesti 
paineviemäri (halkaisija 400 mm). Pysäköintialueella sijaitsevalta pumppaa-
molta lähtee pysäköintialueelle ja Vilpunkadulle johtava vuonna 1969 raken-
nettu jätevesiviemäri (halkaisija 600 mm). Vilpunkadulta viemäri jatkuu ton-
tille nro 23007/10 ja sieltä edelleen Matinkartanontielle. Johtovarausalueel-
le sijoittuu myös vuonna 1963 toteutettu vesijohtolinja (halkaisija 200 ja 300 
mm). 

Matinraitille ja Vilpunkadulle sijoittuvat hulevesi-, jätevesi- ja vesijohto tont-
tiliittymineen. Vilpunpolulla on hulevesi- ja jätevesijohdot. Asukaspuiston 
poikki pohjois-eteläsuunnassa kulkee hulevesijohto. Kaukolämpö sijoittuu 
Nestorinpolulle ja Matinraitin itäpäähän katujen risteyksen viereen. 

HSY on laatinut alueelta saneeraustarvearvion (ks. liitteet 12 ja 13). Sanee-
rausalue on laajempi kuin kilpailuohjelman alue. Paineviemäri ja samassa 
kaivannossa kulkeva vesijohto on uusittava koko matkaltaan. Myös kilpai-
lualueen pohjoispuolella vesijohdossa ja jätevesiviemärissä on saneeraus-
tarvetta sekä jäähallin ympäristössä että Matinkadulla. Matinkadun vesi-
huollon saneeraus on tarkoitus suunnitella HSY:n erillisenä vesihuoltoläh-
töisenä hankkeena, josta ensin laaditaan yleissuunnitelma. Alustavan arvion 
mukaan kilpailualuetta ympäröivän alueen saneeraus suunnitellaan erillise-
nä hankkeena noin vuonna 2014. 

Vilpunkatu ja asukaspuisto Matinkartanontielle päin

Vilpunkatu Nestorinpolku, Vilpunpolku ja pelikenttä Päiväkotitontti, taustalla asukaspuisto
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Hulevesien käsittelyn ja tulvanhallinnan osalta kilpai-
lualue on Gräsanojan valuma-aluetta. Kilpailualueen 
itäpuolella on isompi Gräsanojaan laskeva avo-oja, jo-
hon myös Vilpunkadun suuntainen hulevesiviemäri 
purkaa vetensä. Matinkartanontien yläpuolisen lähiva-
luma-alueen koko on noin 17 hehtaaria. 

Kantakartan perusteella Vilpunkadun tasaus on noin 
+2 metriä. Hulevesiviemäri sijaitsee oletettavasti tästä 
ainakin metrin alaspäin. Meritulva saattaa nousta hu-
levesiviemärin kautta puistoon ja kadulle (N2000-jär-
jestelmässä Helsingin edustan tulvakorkeus HW200 on 
+2.5 metriä). Mikäli Gräsanojan sivuhaaraan purkava 
hulevesiviemäri on syvällä, pienikin meritulva nousee 
putkeen ja vaikuttaa huleveden purkautumismahdolli-
suuksiin. Meritulvalta suojautuminen voi edellyttää tul-
valuukkua esimerkiksi Hauenkalliontien alittavan rum-
mun yhteyteen sekä samalla tulvapumppaamoa ja sen 
sijoituksen tutkimista hulevesiä varten. HSY on hyväk-
synyt periaatteen Hauenkalliontielle sijoitettavasta tul-
valuukusta ja tulvapumppaamosta. Tarkempi arvio on-
gelmallisen sateen kestosta ja toistuvuudesta tehdään 
tarvittaessa katujen ja puiston jatkosuunnittelun yhtey-
dessä. 

Liite 6: Kilpailualueen pohjakartta
Liite 7: Laserkeilausaineisto
Liite 8: Johtokartta
Liite 9: Kaapelitiedot
Liite 10: Johto- ja kaapelikartan avainlehti
Liite 11: Vilpunkadun hulevesiviemärikartta 
Liite 12: Saneeraustarvelausunto
Liite 13: Saneeraustarvelausunnon kartta

Gräsanojan valuma-aluekartta
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3.3	 Suunnittelutavoitteet ja -ohjeet

Laajuus ja kustannukset

Rakennusten laajuus on yhteensä 1 892 hym², 2 700 
brm². Päiväkodin koko on 1 613 hym², n. 2 300 brm² ja 
asukaspuistorakennuksen koko 279 hym², n. 400 brm². 
Rakennussuunnittelun tavoite on, että hyötyala saavu-
tetaan eikä bruttoalaa ylitetä.

Rakennushankkeen veroton tavoitehinta on 8,11 M€, 
josta päiväkodin osuus on 7,0 M€ (KL 84, 01/2012). 
Puiston peruskorjaushankkeen kustannusennuste on 
noin 1,2 M€, mikä ei sisällä raittien, LP- alueen eikä ve-
sihuollon investointikustannuksia. Kilpailijoiden tulee 
sitoutua investointikustannustavoitteeseen.

Sijoittuminen ja ylläpito

Päiväkoti ja asukaspuistorakennus ovat erillisiä raken-
nuksia. Asukaspuistorakennus voidaan esittää uuteen 
paikkaan. Tavoitteena on, että rakennusten sijain-
ti edesauttaa päiväkodin ja asukaspuistorakennuksen 
välistä yhteistoimintaa. Espoon rakennusjärjestyksen 
mukaan rakennuksen alimman lattiatason tulee olla 
vähintään 3,0 metriä keskivedenpintaa korkeammalla. 
Rakennukset ja ulkoalueet suunnitellaan esteettömik-
si. Mikäli tilat sijoittuvat kahteen kerrokseen, rakennuk-
seen suunnitellaan liikuntaesteiselle mitoitettu hissi. 
Suunnittelussa on otettava huomioon, että rakennus-
ten ylläpito hoidetaan tavanomaisin menetelmin ja re-
surssein.

Viistoilmakuva
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3.3.1	 Päiväkoti

Päiväkotiin tulee kahdeksan ryhmää 1-6 -vuotiaille lap-
sille eli 168 rakenteellista päivähoitopaikkaa (21 päivä-
hoitopaikkaa / lapsiryhmä). Päiväkodin pienimmät lap-
set ovat 1-vuotiaita ja isoimmat esikoululaisia. Kaikki 
ryhmätilat suunnitellaan soveltuvaksi sekä pienten että 
isojen lasten päivähoitoon. Päiväkodissa työskentelee 
noin 30 henkilöä. 

Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on lisätä 
ja ylläpitää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Var-
haiskasvatus on kokonaisuus, jossa lapsen hoito, ravit-
semus ja lepo, kasvatus sekä opetus nivoutuvat toisiin-
sa. Nämä ulottuvuudet painottuvat eri tavoin eri-ikäisil-
lä lapsilla sekä erilaisissa tilanteissa. Kun lapsen perus-
tarpeista huolehditaan, lapsi voi suunnata mielenkiin-
tonsa toisiin lapsiin, ympäristöön ja toimintaan. Näin 

helposti valvottaviksi. Tilojen linkittäminen toisiinsa, lä-
pinäkyvyys, sujuvat kulkureitit ja riittävä valaistus lisää-
vät turvallisuutta.

Kotialueet (8 kpl) suunnitellaan pareiksi, joilla on yhtei-
nen sisäänkäynti ja kuraeteinen. Kullakin lapsiryhmäl-
lä on omat eteistilat pesu- ja wc-tiloineen. Kotialueella 
on kolme ryhmähuonetta, joihin kaikkiin tarvitaan luon-
nonvaloa: 

-	 Ryhmähuone 1: Leikkitila, josta on ovi ryhmä-
huoneeseen 2 (lepohuone). 

-	 Ryhmähuone 2: Kahden kotialueen lepohuo-
neet suunnitellaan siten, että ne voidaan yh-
distää toisiinsa yhdeksi ryhmähuoneeksi. Tästä 
yhdistelmästä on oltava suora uloskäynti.

-	 Ryhmähuone 3: Kotialueen pienryhmähuone, 
joka on hyvin valvottavissa. Pienryhmähuone 
voi aueta ryhmähuoneeseen 1 tai yhteiseen 
aulatilaan, jolloin se on paremmin muidenkin 
käytössä.

Ryhmätilojen lisäksi myös aulat, käytävät, eteiset ja nii-
hin liittyvät sopet ja syvennykset suunnitellaan leikkiin 
ja oleskeluun sopiviksi. Tila- ja sisustusratkaisuissa ta-
voitellaan sekä lasten mittakaavaa että henkilökunnan 
hyvää työergonomiaa. 

Kullakin kotialueella on mahdollisuus taiteelliseen ko-
kemiseen ja ilmaisemiseen sanallisin, kuvallisin ja mu-
siikillisin keinoin. Ratkaisujen toivotaan houkuttelevan 
lasta oppimaan tutkimalla ja kokeilemalla. Käden taito-
jen harjoittaminen (mm. käsityöt ja nikkarointi) sekä ar-
kiaskareet (mm. leipominen) ovat luonteva osa lasten 
elämää.

lapsella on mahdollisimman hyvät kasvun, oppimisen 
ja kehittymisen edellytykset. 

Päiväkotiympäristön tulee sisältää mahdollisuuksia 
päivän rytmittämiseen leikin ja levon vuorotteluun, oh-
jatun toiminnan ja liikkumisen lisäksi pienessä ryhmäs-
sä olemiseen, itsekseen leikkimiseen ja lepoon. Muun-
neltavissa, eri tavoin avautuvissa ja monipuolisesti käy-
tettävissä tiloissa hyvä akustiikka on erityisen tärkeää. 
Päiväkodin suuruudesta huolimatta lasten kokeman 
fyysisen ja sosiaalisen ympäristön tulee olla rauhalli-
nen ja kodikas. 

Päiväkodin tilat voidaan sijoittaa kahteen kerrokseen. 
Yhteiset tilat sijoitetaan siten, että ne ovat kaikille käyt-
täjille helposti saavutettavissa. Sisätilat suunnitellaan 

Vilpunkatu,Matinkartanontie, pysäköintialue ja sen takana päiväkotitontti
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toimii monitoimitilan iltakäytön sisäänkäyntinä ja jon-
ka yhteydessä on liikuntaesteisten wc. 

Henkilökunnan tilat suunnitellaan kokonaisuudeksi 
ääneneristystarpeet huomioon ottaen. 

Palvelukeittiön tilat suunnitellaan toisen ruokailutilan 
läheisyyteen. Huoltopihalta on erillinen sisäänkäynti 
palvelukeittiön tiloihin.

Väestönsuojan pinta-alaksi on arvioitu noin 141 m², 
josta suoja-alaa on 129 m². Väestönsuojaan voi sijoit-
taa tilaohjelman mukaisia tiloja, kuten sosiaalitiloja ja 
varastoja.

Päiväkodin piha

Parhaillaan päivitettävissä Espoon päiväkodin suun-
nitteluohjeissa leikkipihan ohjeellinen mitoitus 15 
m²/hoitopaikka on riittävä, mikäli lähiympäristössä on 
puistoja tai metsiä. Piha suunnitellaan monenlaiseen 
toimintaan. Kun päiväkoti on iltaisin ja viikonloppuisin 
suljettu, päiväkodin piha on asukkaiden käytössä.

Päiväkodin leikkipiha-alueen tulee olla aidattu. Päivä-
kodin isojen ja pienten lasten pihat ryhmitellään leik-
kivälinein omiksi alueikseen ja erotetaan tarvittaessa 
toisistaan matalalla aidalla. Pihat varustetaan erilaisilla 
keinuilla, kiipeily- ja tasapainotelineillä ja hiekkalaati-
koilla. Osa pihasta on avointa aluetta, jossa voi juosta 
ja pelata. Asvalttialueelle maalataan kuvioita, esimer-
kiksi hyppyruudukko, ajorata ja liikenneympyrä.  Mikäli 
mahdollista pihalle varataan tilaa pallopeleihin, pulk-
kailuun ja hiihtämiseen. Päiväkodin pihasta tulee olla 
luonteva ja turvallinen kulkuyhteys asukaspuistoon, 
jota voidaan välillä hyödyntää.

Pihalle suunnitellaan sekä valoisia että tuulelta ja aurin-
gon paahteelta suojattuja paikkoja. Varjon luomiseen 
voi käyttää esim. puita ja kalusteita. Rakennuksesta eril-
lään olevia katosrakennelmia ei toivota. Kotialueiden 
sisäänkäynnit avautuvat suoraan leikkipihalle ja niiden 
yhteydessä tulee olla alue tai terassi, jolla jo pukeneet 
lapset voivat odottaa sekä sadekatos. 

Piha-alueen tulee olla helposti valvottavissa ja ylläpi-
dettävissä. Piha-alueen suunnittelussa varataan tilaa lu-
men auraukselle ja kasaukselle. Esteettömyys otetaan 
huomioon tarvittavassa laajuudessa. Tavoitteena on es-
teettömyyden perustaso. 

Piha jäsennetään aidatuksi leikkipihaksi sekä saatto-, 
huoltoliikenne- ja pysäköintialueiksi. Päiväkodin tar-
vitsemat pysäköintipaikat osoitetaan tontille, samoin 
saattoliikenne. Kaavoittajan mukaan nykyisen pump-
paamon viereen rakentamattomalle alueelle voidaan 
vielä sallia joitakin saattoliikenteen pysäköintipaikkoja. 

Ajoliikenne ohjataan Vilpunkadun kautta päiväkodille. 
Liikennejärjestelyt suunnitellaan sujuviksi ja turvallisik-
si. Saatto- ja huoltoliikenne eivät saa ristetä jalankulku- 
ja pyöräilyreittien kanssa. Saattoliikenteelle varataan 
kahdeksan pysäköintipaikkaa (1 autopaikka / lapsiryh-
mä) ja henkilökunnalle 15 -17 pysäköintipaikkaa, joista 
yksi on liikuntaesteisen autopaikka.

Liite 14: Huonetilaohjelma

Materiaalivalinnat, valot ja värit houkuttelevat lasta 
vaikuttamaan oman oppimisympäristön luomiseen ja 
muuntamiseen. Materiaalit ja pinnat suunnitellaan kes-
täviksi ja helposti puhtaana pidettäviksi. Tilapintojen ja 
varustuksen värityksessä pyritään kodikkuuteen ja rau-
hallisuuteen. 

Lapsiryhmien yhteiskäyttöisiä pienryhmätiloja ovat 
ateljee ja askarteluhuone, joita voidaan käyttää taide-, 
tiede- ja verstastiloina. Helposti muunneltavat pienryh-
mätilat aukeavat yhteisiin aulatiloihin.

Yhteiset tilat

Päiväkotiin suunnitellaan kaksi ruokailutilaa/tupaa, 
joissa isoimmat lapset ruokailevat. Alle 3-vuotiaiden 
ruokailu järjestetään lapsiryhmän omissa tiloissa. Toi-
nen ruokailutila/tupa sijoitetaan palvelukeittiön yhtey-
teen, ja sinne tulee lapsille sopiva jakelulinjasto. Toinen 
ruokailutila voi sijaita toisessa kerroksessa ja sen yhtey-
dessä on kotikeittiö. Ruokailutilojen tulee olla viihtyisiä 
sekä mittakaavaltaan pienille lapsille sopivia ja akusti-
sesti miellyttäviä tiloja. Ne toimivat myös lasten leikki-
alueina ja niiden lähellä tulee olla wc-tila. 

Monitoimitila suunnitellaan ja varustetaan lasten lii-
kuntaa varten. Se on myös päiväkodin juhlatila. Tilan 
vapaa korkeus on 4 metriä. Monitoimitila voidaan si-
joittaa väestönsuojaan. Monitoimitilan tulee sijaita kes-
keisesti ja sen tulee olla lasten vapaassa käytössä pit-
kin päivää. Tilan monipuolisuutta lisäisi yhdistettävyys 
aulatiloihin. Toisaalta monitoimitilan sijoittelussa tulee 
varautua myös iltakäyttöön, jolloin ulkopuolisten käyt-
täjien pääsy päiväkodin muihin tiloihin tulee estää. Päi-
väkodilla tulisi olla oma erillinen pääsisäänkäynti, joka 
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3.3.2	 Asukaspuistorakennus

Asukaspuiston toiminta on tarkoitettu erityisesti kaikil-
le alle kouluikäisille sekä 1-2-luokkalaisille koululaisille. 
Arkipäivisin asukaspuiston henkilökunta järjestää toi-
mintaa, antaa välineitä käyttöön, ohjaa käyttäjiä ja val-
voo järjestystä. Puisto luo myös puitteet kuntalaisten 
aktiiviselle toiminnalle ja yhteisöllisyyden syntymisel-
le. Matinkylän asukaspuisto on alueen lapsiperheiden, 
koululaisten, nuorten ja vanhusten kohtaamispaikka. 
Asukaspuistorakennus tarjoaa tilat eri-ikäisille toimijoil-
le vauvamuskarista vaareihin ja marttoihin sekä perhe-
valmennuksesta avoimiin tapahtumiin. Asukaspuisto ja 
-rakennus kutsuvat luokseen aktiivisia kuntalaisia, jot-
ka järjestävät perhejuhlia, yhtiökokouksia, jumppa- ja 
tanssitapahtumia sekä erilaisten harrastusseurojen 
vanhempainiltoja. 

Yksittäisten tapahtumien lisäksi säännöllisesti kokoon-
tuvat ryhmät voivat toimia Matinkylän asukaspuistora-
kennuksessa. Siellä voidaan järjestää myös kaupungin 
omaan toimintaan liittyviä tapahtumia ja koulutuksia 
iltaisin ja viikonloppuisin. Liikunta ja ulkoilu ovat kiin-
teä osa asukaspuiston ilta- ja viikonlopputoimintaa. 
Asukaspuisto ja -rakennus tarjoavat mahdollisuuden 
järjestää työväenopiston jumppia sekä päiväkotien ja 
koulujen juhlia. Asukaspuiston tiloissa voi toimia myös 
alle kouluikäisille tarkoitettuja kerhoja.

Arkipäivisin asukaspuiston henkilökunta järjestää toi-
mintaa, antaa välineitä käyttöön, ohjaa käyttäjiä ja 
valvoo järjestystä.

Kerhotila ja tupa suunnitellaan siten, että niitä voidaan 
vuokrata kahdelle käyttäjälle samaan aikaan ilman, että 
tilaisuudet häiritsevät toisiaan. Kerhotila on tarkoitet-
tu iltaisin ja viikonloppuisin kokouskäyttöön ja siellä on 

minikeittiö. Tupa on monikäyttöisempi. Tupaan tulee 
mahtua helposti esiin saatavat tuolit ja pöydät noin 30 
henkilölle (tuolikärryille varataan tilaa tupaan tai varas-
toon). Tupaan liittyvässä keittiössä voi järjestää tarjoi-
lun noin 30 henkilölle.  Keittiössä on riittävästi kylmä-
säilytystilaa, kahvinkeittomahdollisuus ja mikroaalto-
uuni.

Henkilökunnan tilat erotetaan kuntalaiskäytön tiloista 
lukittavin ovin. Lukitusten ja hälytysten on oltava help-
pokäyttöisiä. Asukaspuiston henkilökunta vaihtaa vaat-
teita monta kertaa päivässä, joten puku- ja pesutilojen 
on oltava helposti saavutettavissa.

Avoin päiväkoti -toiminta

Asukaspuistorakennuksen tilat suunnitellaan siten, 
että niitä voidaan käyttää avoimeen päiväkotitoimin-
taan. Toiminta on tarkoitettu erityisesti alle 3-vuotiaille 
lapsille ja lapsia kotona hoitaville vanhemmille tai hoi-
tajille. Toiminta on maksutonta eikä ennakkoilmoittau-
tumista tarvita. Lähtökohtana on aktiivinen yhdessä-
olo, jossa vanhemmat huolehtivat lapsistaan. Vanhem-
mat ja ohjaajat suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa 
yhdessä. Se voi sisältää esim. taito- ja taideaineita, mu-
siikkia, liikuntaa ja retkiä. Vanhemmilla on mahdolli-
suus keskustella kasvatuksesta, lapsen kehityksestä ja 
lapsiperheen arjesta sekä saada varhaiskasvatuksen 
ammattilaisen tukea. Avoimen päiväkodin tiloissa voi 
toimia maksullisia kerhoja.

Liite 14: Huonetilaohjelma

Asukaspuiston lemmikit
Puistovahti
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3.3.3	 Asukaspuisto, piha ja kadut

Tavoitteet

Matinkylän keskuksen päiväkodin pihaa, asukaspuistoa ja katuja 
koskien kilpailun tavoitteena ovat seuraavat asiat: 

-	 Rakennusten moderni puuarkkitehtuuri yhdistyy inno-
vatiiviseen piha- ja puistoympäristöön. Matinkylän kes-
kustan päiväkotipihalle, asukaspuistolle ja ympäröiville 
katualueille löytyy arkkitehtonisesti korkealuokkainen, 
vahva ja toteuttamiskelpoinen kokonaisidea. Ratkaisulla 
syntyy elinkaareltaan kestävää ympäristöä.

-	 Ympäristö on vetovoimainen ja sopii eri-ikäisille käyttä-
järyhmille. Paikkaa kehitetään asukkaiden toiveiden ja 
näkemysten pohjalta.

-	 Kokonaisuus toimii myös luovuuden ja oppimisen ym-
päristönä. 

-	 Toimintaympäristö on turvallista ja esteetöntä.

Asukaspuisto on kaiken ikäisten asukkaiden käytettävissä koko 
aikaisesti ja ympärivuotisesti ilman käyttörajoituksia. Asukas-
puistorakennuksen lähiympäristö suunnitellaan aukiomaiseksi 
alueeksi, jossa on mahdollista levähtää ja ruokailla pöytien ää-
rellä. Pienimmille lapsille (mm. noin 1-3 - ja 3-6 -vuotiaiden hiek-
kaleikit, keinu-, kiipeily- ja liukuleikit, lelulaatikko) tulee olla ai-
dattu leikkialue. Koululaisille tarvitaan monipuolinen leikki- ja 
liikunta-alue sekä nuorille ja senioreille omat toiminta-alueensa.

Voittanut /voittaneet asukaspuiston, päiväkotipihan, katujen ja 
pysäköintialueen ehdotus /ehdotukset (yleissuunnitelmataso) 
toimivat myöhemmin laadittavien katu- ja puistosuunnitelmien 
sekä yleisten alueiden rakennussuunnitelmien lähtökohtana. 

Vilpunpolku
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Suunnitteluohjeet

Kilpailuehdotus laaditaan yleissuunnitelmatarkkuu-
della asemakaavan sekä kohdassa 3.2 esitettyjen läh-
tökohtien perusteella. Ehdotuksissa tulee esittää ylei-
sille alueille sekä päiväkotipihalle vetovoimainen, in-
novatiivinen ja vahva kokonaisilme. Espoon suosituim-
pana asukaspuistona sen tulee jatkossakin houkutella 
eri-ikäisiä käyttäjiä. Asukaspuistossa on oltava pienim-
mille lapsille aidattu alue. Puistoon tarvitaan lisäksi pe-
likenttä pallopelejä varten. Alueen tulee olla toiminnal-
lisesti monipuolinen, houkutteleva ja käyttökelpoinen 
kaikkina vuoden- ja vuorokaudenaikoina. Toiminnoissa 
ja välineiden valinnassa otetaan huomioon eri-ikäiset 
käyttäjät vauvasta vaariin. Puiston, pihan ja katujen tu-
lee olla turvallisia ja esteettömiä. Suunnittelussa tulee 
ottaa huomioon alueelle ominaiset sääolosuhteet. Ve-
siaiheita ei toivota.

Välineet, varusteet ja kalusteet valitaan pääosin val-
miskalusteista. Niiden tulee olla maisema-arkkitehto-
nisesti korkeatasoisia sekä paikan kokonaisideaan ja 
yleisilmeeseen soveltuvia. Välineet, kalusteet ja varus-
teet voivat vaihtoehtoisesti olla paikkaan suunniteltuja, 
mutta niiden täytyy täyttää tuoteturvallisuusvaatimuk-
set ja olla kestäviä sekä helposti ylläpidettäviä. Riskialt-
tiita rakenteita ei sallita.   Puisto-, piha- ja katualueet 
suunnitellaan pääosin helposti koneellisesti paikalla 
huollettaviksi ja ylläpidettäviksi. Puhtaanapito edellyt-
tää syväkeräysjärjestelmiä.

Ajoneuvo- ja huoltoliikenteen mitoitus tulee ottaa huo-
mioon. Katujen yleissuunnittelu tehdään tarpeelliselle 
laajuudelle siten, että voidaan olla varmoja ajoneuvo- 
ja huoltoliikenteen, pysäköinnin, tasausten, kuivatuk-
sen ja vesihuollon sekä muiden suunnitteluratkaisujen 
toimivuudesta. Pysäköintialueen (LP) yleissuunnittelu 

sisältyy työhön tarvittavilta osin. Kilpailualueella tulee 
olla pysäköintipaikkoja liikuntaesteisille. 

Kilpailijoiden tulee esittää puisto-, piha- ja katuvalais-
tuksesta vähintään perusvalaistus. Valaisintyyppien 
tarkka valinta ja teknisten ratkaisujen yksityiskohdat 
eivät sisälly tehtävään.

Lisäksi esitetään teknisen huollon verkoston yleissuun-
nitelma. Vesihuollon osalta määritellään nykyiset ja 
mahdollisesti siirrettävät, uudet tai poistettavat hule-
vesi- ja jätevesiviemärit sekä vesijohdot. Lisäksi esite-
tään viemäriverkoston mitoitus koskien päiväkotia ja 
asukaspuistorakennusta. Hulevesien hallinnan osalta 
tarkastellaan LP-alueen ja Vilpunkadun tasauksia tar-
peellisilta osilta. (Ks. kohta 3.2 Viemärit, pumppaamo, 
hulevesikysymykset ja johdot)

HSY:n lausunnon mukaisesti kilpailun yhteydessä on 
mahdollista tutkia saneerattavan paineviemärin ja sa-
massa kaivannossa olevan vesijohdon linjauksen siir-
toa yleissuunnitelmatasolla. Linjaus siirrettäisiin päivä-
kodin tontin 23010 poikki kulkevalta osuudelta Vilpun-
kadulle ja siitä pohjoiseen LP-alueen länsireunaa pitkin 
pumppaamolle. Paineviemärin piteneminen pienen-
tää pumppaamon tuottoa HSY:n alustavan, ei-tutkitun 
arvion mukaan melko vähän. Pumppaamon kapasi-
teetti tarkastellaan tarkemmin laajemman viemärisa-
neerauksen suunnittelun yhteydessä.

Kilpailuun sisältyy kilpailualueen vesihuollon suunnit-
telu. Lisäksi suunnitellaan pumppaamolta Matinkarta-
nontien itäpuoliselle ensimmäiselle liitoskaivolle joh-
tavan vesijohdon ja jätevesiviemärin saneeraus. Ve-
sihuollon saneeraus on osa Teknisen keskuksen myö-

hempää katu- ja puistosuunnittelua.  Saneerattava alue 
on varsin alavaa, joten vesihuollon suunnittelun ohessa 
voidaan tarpeen mukaan tutkia päiväkotitontin ja LP-
alueen eteläosien ja Vilpunkadun täyttömahdollisuuk-
sia osana tasaussuunnittelua.

Hulevesien hallinnan osalta tarkastellaan tarvittaessa 
LP-alueen ja Vilpunkadun tasauksia tarpeellisilta osilta. 
Meriveden tulvanhallinnan osalta tarkempi arvio on-
gelmallisen sateen kestosta ja toistuvuudesta tehdään 
tarvittaessa katujen ja puiston jatkosuunnittelun yhtey-
dessä. Työ edellyttää laskennallista tarkastelua huleve-
siviemärin kapasiteetista normaalitilanteessa (meri al-
haalla) sekä meriveden ollessa ylhäällä. Lähtökohtaises-
ti pyritään siihen, että Espoon suosituin asukaspuisto 
uusittavine kasvillisuuksineen ei kärsisi merivesitulvista. 
Asiaa tarkennetaan jatkosuunnittelussa. 

Skeittari sillan katossa, Rio Madrid
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3.3.4	 Puurakennushankkeen tavoitteet

Kilpailun tavoitteena on puun käyttö sille luontevis-
sa paikoissa ympäristön identiteettiä rikastuttavalla ja 
imagoa luovalla tavalla. Päiväkodin ja asukaspuistora-
kennuksen puurakentamisen tavoitteina ovat seuraa-
vat asiat:

Vähähiilinen rakentaminen

-	 rakennusmateriaalien elinkaaren hiilijalanjäl-
jen optimointi

-	 rakennuksen energiatehokkuus ja uusituvan 
energian käyttö

Tavoitteena on minimoida rakennusmateriaalien elin-
kaaren hiilijalanjälki. Tähän pyritään käyttämällä pitkä-
ikäisiä rakennustuotteita, joiden valmistamisen, huol-
lon ja kierrättämisen hiilijalanjälki on optimaalinen 
suhteessa rakennustaiteelliseen arvoon ja rakennuk-
sen taloudellisuuteen. Aalto-yliopiston tutkijat arvioi-
vat kilpailuehdotusten vähähiilisyyden. Suunnittelu-
työn ohjaamiseksi järjestetään kilpailun aikana vähä-
hiilisen rakentamisen työpajoja, joihin kilpailun suun-
nittelutyöryhmien edellytetään osallistuvan.

Puurakentaminen

-	 moderni puuarkkitehtuuri, 1970-luvun kau-
punkiympäristön täydennysrakentaminen

-	 teolliset puurakentamisratkaisut

-	 kestävä ja kekseliäs puun käyttö

Puurakentamisen keskeisenä tavoitteena on monis-
tettavien, teollisten ja luontevien puurakentamisrat-
kaisujen kehittäminen ja soveltaminen rakennusten ja 
puistojen rakentamiseen. Puurakentamisen tulee olla 
kestävää rakenteiltaan ja elinkaareltaan. Menetelmä-
nä käytetään markkinavuoropuhelua puurakentamis- 
ja puutuotealan toimijoiden kanssa. Tämä toteutetaan 
kilpailun aikana työpajassa, johon kilpailun suunnittelu-
työryhmät osallistuvat.

Paloturvallisuus

Yhtenä tärkeänä puurakentamisen tavoitteena on palo-
turvallisuus. Lähtökohtaisesti kilpailijoiden on pyrittävä 
puurakenteissa taulukkomitoitukseen. Jos suunnittelu-
ratkaisu poikkeaa siitä, kilpailijan on esitettävä toimin-
nallisen mitoituksen periaatteet, jotka kilpailun järjes-
täjä esittää valvovalle viranomaiselle. Tavoitteena on jo 
kilpailuvaiheessa löytää puun käytölle ratkaisut, joissa 
turvallisuustaso täyttyy myös paloviranomaisten vaati-
musten mukaisesti.

Elina Maalismaa, NAURU 2009, vaneri, puu, akryyliväri, koko 148x175
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3.3.5	 Energia- ja elinkaaritavoitteet

Rakennus/rakennukset pihoineen ja lähiympäristöi-
neen suunnitellaan elinkaari- ja energiatehokkaiksi sekä 
muuntojoustaviksi. Rakennusten ja pihan/lähiympäris-
tön elinkaaritaloudellinen tarkasteluaika on 50 vuotta. 
Tavoitekäyttöiän perusteella suunnittelija määrittelee 
rakennuksen suunnittelukäyttöiän. Kantaville ja muille 
tärkeille rakennusosille valitaan kullekin omat suunnit-
telukäyttöiät. Rakennuksen eri rakennusosien suunnit-
telukäyttöiän vaatimusten on oltava linjassa rakennuk-
sen kunnossapidon ja elinkaaren kanssa. Rakennuksen 
käyttöä ja käyttöikää on voitava jatkaa korjaamalla tai 
vaihtamalla käyttöikänsä päähän päässeitä rakennuso-
sia. 

Energiatehokkaaseen ratkaisuun pyritään arkkitehto-
nisin, rakenneteknisin ja taloteknisin ratkaisuin. Toteu-
tuksen tulee mahdollistaa energiataloudellista kokonai-
suutta edistävät ratkaisut. Uusiutuvien energiaratkaisu-
jen on sovelluttava rakennusten arkkitehtuuriin (esim. 
aurinkopaneelit tai keräimet).

Kilpailun jälkeen hankkeen edetessä suunnitteluvai-
heeseen, energialaskenta tehdään rakentamismääräys-
kokoelman osan D3 (2012) mukaan. Laskenta suorite-
taan D3 (2012) kohdan 5.2.2 mukaisella dynaamisella 
laskentatyökalulla. Lisäksi hankkeessa laaditaan tavoi-
tekulutuslaskenta valituilla teknisillä ratkaisuilla ja ole-
tetuilla käyttöajoilla sisältäen määräysten mukaisen las-
kennan ulkopuoliset erilliskuluttajat (kuten sulatukset, 
ulkovalaistus ja palvelukeittiö). Tavoitekulutuslasken-
nan perusteella määritetään hankkeen laskennalliset 
käyttökustannukset (energia ja vesi).

Kilpailualueen energiahallinta

Kilpailuehdotuksen tulee sisältää kiinteistö- ja raken-
nuskohtaisen energianjakelun ja -kulutuksen fyysisten 
rajapintojen määrittelyt. Rajapinnat määritellään esim. 
energiatuotantotavan muuntojoustavuuden, kokonais-
ratkaisun modulaarisuuden ja kulutusjouston tutkimi-
sen mahdollistamiseksi. Määriteltyihin rajapintoihin 
tulee olla integroituna ratkaisut, jotka mahdollistavat 
energian paikallisten tuotanto- ja kulutustietojen seu-
rannan.

Kilpailuehdotuksen tulee lisäksi sisältää energiasuun-
nitelma, joka sisältää innovatiivisia ratkaisuja paikallis-
ten energiaresurssien hyödyntämiseksi kilpailualueel-
la ottaen huomioon lähialueiden synergiapotentiaalin 
ja -edut. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon myös 
paikallisten energialähteiden hyödynnettävyys ja lähi-
alueiden sisäiset energiansiirtomahdollisuudet.

Arkkitehtoniset ratkaisut

Rakennukset sijoitetaan siten, että puuston varjosta-
vaa ja tuulelta suojaavaa vaikutusta voidaan käyttää 
hyväksi. Rakennusten sijoittelulla luodaan piha- ja puis-
toalueille edullinen pienilmasto.

Rakennukset suunnitellaan kompakteiksi ja vaipan ala 
optimoidaan. Tilat ja ikkunat suunnataan ja suunnitel-
laan lämpötalouden ja luonnonvalon hyödyntämisen 
kannalta oikein. Rakennusten massoittelussa kiinnite-
tään huomiota vaipan kokonaisalaan ja ikkunoiden ko-
konaisalaltaan tehokkaaseen sijoitteluun.

Auringon aiheuttama ylilämpeneminen ehkäistään en-
sisijaisesti ulkopuolisella aurinkosuojauksella, jolla py-
ritään jäähdytyksen välttämiseen. Jatkosuunnittelussa 
auringonsuojausten toimivuus esitetään tyyppitiloille 
tehtävien olosuhdesimulointien perusteella.

Rakennetekniset ratkaisut

Suunnittelussa tavoitellaan kestävää puun käyttöä. Ra-
kenneratkaisujen tulee olla korkealuokkaisia, teollisesti 
toteutettavia ja sovellettavissa myös tuleviin hankkei-
siin.

Muuntojoustavuus

Runkojärjestelmä valitaan siten, että se sallii joustavan 
käytön ja myöhempiä tilamuutoksia (jännevälit, kerros-
korkeus ja hyötykuormamitoitus). Talotekniikan nousu-
kuilut keskitetään. Talotekniikan suunnittelussa otetaan 
huomioon muuntojoustavuuden näkökohdat.
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3.4	 Työpajat

Kilpailuryhmille suunnitellaan ja järjestetään kolme 
työpajaa. Niiden tarkoituksena on jalkauttaa vähähii-
lisen rakentamisen tutkimustieto suunnitteluryhmien 
käyttöön. Työpajat koostuvat luennoista, ryhmätöistä 
ja keskusteluista. Työpajojen teemoja ovat mm. vähä-
hiilisen rakennuksen suunnittelu, rakentaminen ja elin-
kaari sekä puurakentaminen. Myös puualan toimijoita 
on mukana työpajoissa. Kilpailun ja työpajojen pohjalta 
kehitetään myöhemmin suunnittelu- ja rakennuttamis-
malli Espoon Tilakeskus-liikelaitokselle. 

Työpajat järjestetään viikon välein 19.8.2013, 26.8.2013 
ja 3.9.2013. Aalto-yliopisto suunnittelee ja ohjaa työpa-
jat. Työpajojen aikataulusta ja sisällöstä kerrotaan osal-
listujille ennen ensimmäistä työpajaa.

Työpajatunnelmaa Venetsian biennaalessa 2006
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3.5	 Arvosteluperusteet

Palkintolautakunta painottaa rakennusten ja yleisten alueiden 
muodostaman kokonaisuuden arvostelussa seuraavia näkökul-
mia (eivät tärkeysjärjestyksessä): 

a.	 kaupunkikuvallinen laatu osana Matinkylän keskustaa

b.	 arkkitehtoninen ja maisema-arkkitehtoninen kokonais-
ote, laatu ja innovatiivisuus

c.	 toiminnallisuus ja vetovoimaisuus, eri-ikäisten käyttäji-
en huomioon ottaminen

d.	 elämyksellisyys sekä psyykkistä ja sosiaalista hyvinvoin-
tia edistävät ratkaisut

e.	 rakennusten vähähiilisyys 

f.	 luonteva, innovatiivinen, teollinen ja elinkaaritaloudel-
linen puun käyttö 

g.	 toteuttamiskelpoisuus ja ylläpidettävyys 

h.	 investointi- ja elinkaariedullisuus

i.	 ratkaisun kehityskelpoisuus

j.	 alueen energianhallinta ja energiatehokkuusratkaisut

Palkintolautakunta teettää valitsemistaan ehdotuksista kustan-
nuslaskelmat sekä varmistaa teknis-taloudellisen toteutetta-
vuuden lopullisen päätöksenteon pohjaksi. 

Arvostelussa tullaan painottamaan kokonaisratkaisun laatua. 
Kokonaisratkaisun ansioita pidetään tärkeämpinä kuin osarat-
kaisujen tai yksityiskohtien virheettömyyttä.

Elina Maalismaa, yksityiskohta teoksesta SYDÄNKÄPYSET 2011, vaneri, puu, akryyliväri
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4	 EHDOTUKSEN LAADINTAOHJEET

Yleissuunnitelmassa esitetään leikkausten paikat. Päiväkodin asema-
piirroksessa esitetään rakennus, päiväkodin piha sekä sisäänkäynnit, 
katokset ja puusto. Piirroksessa esitetään arvioinnin kannalta tärkeimmät 
korkeusasemat.

Yleissuunnitelmassa esitetään teknisen huollon ja vesihuollon yleissuunnitel-
ma 1:500. Yleissuunnitelmaan liitetään piirustus, josta ilmenee kilpailualueen 
pohjanvahvistustarve, sen laajuus ja syvyys sekä alustava pohjanvahvistusta-
pa / -tavat. 

3.	 Yleisiltä alueilta saa esittää yksityiskohtaisempia osasuunnitelmia 1:200

4.	 Yleisiltä alueilta esitetään useita pituusleikkauksia suunnitelman haastavim-
milta ja oleellisimmilta osa-alueilta riittävän tarkasti erottuvassa mittakaa-
vassa 1:200/1:100 (1:400)

•	 eri-ikäisten lasten, nuorten, aikuisten ja vanhusten toimintojen sijoittu-
minen

•	 reittihierarkia
•	 säilytettävä kasvillisuus ja istutettava kasvillisuus tyypeittäin
•	 poistettava puusto
•	 päällystemateriaalit
•	 rakenteet, rakennelmat ja taitorakenteet
•	 maastonmuotoilu ja korkeusasemat (olevat korkeusmerkinnät ja uudet 

korkeusmerkinnät/-käyrät)
•	 kuivatuksen periaatteet ja pintavesien johtaminen
•	 kalusteet ja varusteet tyypeittäin
•	 valaistus
•	 esteettömyyden perustason edellyttämät järjestelyt
•	 katujen ja puistojen asemakaavan mukaiset rajat, rajautuvista tonteista 

korttelien numero, tontin käyttötarkoitus, tontin numero, tontin rajat sekä 
tonttipisteet, katu- ja puistonimet

•	 pohjakartta himmennettynä
•	 pohjoisnuoli, koordinaattiristit, mittakaavajana ja merkintöjen selitykset

4.1	 Vaadittavat asiakirjat

1.	 Liittyminen ympäristöön / havainnekuva 1:1000 

Havainnekuvassa tulee esittää koko kilpailualue rakennuksineen ja liittyminen 
ympäristöönsä. Siitä tulee käydä ilmi korttelin ja julkisten ulkotilojen kokonai-
sidea, eri osa-alueiden luonteet ja niiden suhde toisiinsa. Lisäksi osa-alueita 
tulee kuvailla sanallisesti. Havainnekuvassa tulee olla mittakaavajana.

2.	 Yleisten alueiden yleissuunnitelma ja päiväkodin asemapiirros 1:500 

Rakennukset esitetään varjostettuina siten, että lukukelpoisuus säilyy. Valon 
tulokulma maanpintaan nähden on 45 astetta lounaasta. Piirroksessa esite-
tään ehdotuksen arvioinnin kannalta tärkeimmät korkeusasemat, mahdolli-
set täytöt, pysäköintijärjestelyt esteettömyys huomioon otettuna sekä saat-
to- ja huoltoliikenteen, kevyen liikenteen ja jalankulun reitit. Lisäksi suunnitel-
massa esitetään seuraavat asiat:

•	 suunnitelman mukaiset varusteet, kalusteet, rakenteet, välineet, 
kasvillisuus, jne.

•	 alkuperäinen maanpinta
•	 uuden tasauksen tasausviiva
•	 maaperätiedot (saven, kalliopinnan rajat)

5.	 Rakennusten pohjapiirustukset 1:400

Pohjapiirustuksissa päiväkodin tilat esitetään tilaryhmittäin ja sisäänkäyntei-
neen. Pohjapiirustuksiin merkitään lattiakorot ja leikkausmerkinnät. Ehdotuk-
sissa ei tarvitse esittää kaikkia huonetiloja yksityiskohtaisesti. Ehdotukset on 
laadittava siten, että tilojen ja tilaryhmien toimivuutta ja luonnetta voidaan 
arvioida.

6.	 Rakennusten julkisivut mittakaavassa 1:400

Julkisivuista tulee ilmetä aukotusperiaate, päämateriaalit ja värit.

7.	 Rakennusten leikkauspiirustukset 1:400

Jokaisesta rakennuksesta esitetään ainakin yksi leikkauspiirustus, joka ilmen-
tää rakennuksen arkkitehtuuria ja ideaa sekä näyttää rakennuksen liittymisen 
ympäristöönsä.
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8.	 Julkisivu- tai leikkauskatkelma, joka osoittaa puunkäytön ja rakenteellisen 
suojauksen periaatteet julkisivussa 1:50 – 1:100

9.	 Perspektiivikuvat, havainne- tai aksonometrinen kuva

Rakennuksista esitetään luonnosmainen kuva otsikossa esitettyjen vaihtoeh-
tojen pohjalta. Kilpailijan on kuvattava ehdotuksensa luonnetta ainakin kol-
mella perspektiivipiirroksella tai kuvasovituksella, joista vähintään yhden on 
oltava riittävän laaja yleiskuva asukaspuistosta.

10.	 Selostus painottaen kohdan 3.5 arvosteluperusteita

Ehdotukseen on liitettävä tiivis selostus A4 –koossa, josta on käytävä ilmi 
suunnitelman pääperiaatteet. Selostukseen on liitettävä tilaohjelmavertai-
lu tilaryhmittäin sekä laajuusvertailu Excel-tiedostoon. Selostuksen teknisen 
osan (3.5 kohdat g-j) on oltava laajuudeltaan vähintään kaksi sivua.

11.	 Energiasuunnitelma ja energiatehokkuusratkaisut

Energiasuunnitelmassa tulee esittää arvio alueella hyödynnettävissä olevista 
energiamuodoista potentiaaleineen. Tavoitteena on saavuttaa energiavirto-
jen sovittamisen kautta tehokkuus- ja kustannushyötyjä. Erityisesti tulee tar-
kastella lähi- ja paikallisenergian muotoja.

Suunnitelman tarkoituksena ei ole energiantuotantomuodoista tai polttoai-
neista päättäminen, vaikka energiamuotojen edut ja toisaalta rajoitukset tu-
lee pyrkiä tuomaan esille. Energiasuunnitelman tavoitteena on luoda edel-
lytykset mahdollisimman monipuoliselle ekologiselle energiantuotannolle 
alueella sekä tuottaa informaatiota eri energiamuotojen vaatimuksista ja vai-
kutuksista.

Energiasuunnitelman tulosteena kartta alueen energiajakelun rajapinnoista 
sekä kirjallinen kuvaus enintään 1 kpl A4. Energiatehokkuusratkaisujen sääs-
töpotentiaalista kirjallinen kuvaus enintään 1 kpl A4.

12.	 Hiilijalanjälkilaskennan lähtötiedot

Kilpailuehdotuksen alustava määrälaskelma kerätään kilpailujärjestäjän toi-
mittamalle lomakkeelle. Määrälaskentaa käsitellään erikseen järjestettävissä 
vähähiilisen rakentamisen työpajoissa.

13.	 Pienennökset ja PDF –dokumentit

Kaikista edellä mainituista kilpailuasiakirjoista tulee toimittaa värilliset pie-
nennökset A3-koossa. Kuvissa on ilmoitettava pienennösten mittakaava.

Ehdotukseen on liitettävä CD-levy tai muistitikku, jossa on PDF- tiedostona 
A3-kokoinen pienennössarja piirustuksista sekä selostus A4-koossa. PDF -tie-
dostoista on poistettava tekijän henkilöllisyyteen liittyvät tunnisteet. 

14.	 Nimikuori

Kilpailuehdotuksen mukana on lähetettävä suljettu ja nimimerkillä varustet-
tu, läpinäkymätön kirjekuori, jonka sisällä on ehdotuksen nimimerkki ja te-
kijöiden nimet sekä työryhmää kohden yksi puhelinnumero, osoite ja säh-
köpostiosoite, johon kilpailun järjestäjä lähettää kilpailua koskevan hankinta-
päätöksen tiedoksi. Päätös lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse. Lisäksi on 
ilmoitettava, kenellä on kilpailuehdotuksen tekijänoikeus ja ketkä ovat avus-
tajia. Jos tekijät ilmoittavat yrityksensä nimen, tullaan yrityksen nimi julkaise-
maan tekijän nimen yhteydessä.

Halutessaan kilpailijat voivat esittää muutakin tarpeelliseksi katsomaansa ai-
neistoa.

15.	 Suunnittelutarjous

Suunnittelutarjous on tarkoitettu kilpailun ratkaisemisen jälkeen käynnistet-
tävän neuvottelumenettelyn pohjaksi. Kilpailun voittajan /voittaneiden ehdo-
tusten tarjouskuori avataan palkintolautakunnan pöytäkirjan allekirjoittami-
sen jälkeen. Ohjeistus suunnittelutarjouksen tekoon annetaan kilpailun aika-
na.
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4.2	 Esitystapa

Piirustusten on oltava selkeitä, havainnollisia, julkaisu-
kelpoisia ja käsittelyn kestäviä. Kilpailuehdotus saa si-
sältää enintään kahdeksan planssia. Piirustukset on 
kiinnitettävä 594 mm x 840 mm kokoisille jäykille alus-
toille, joita ei saa päällystää muoveilla. 

4.3	 Kilpailusalaisuus

Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotuksen jokaisessa asia-
kirjassa (myös tiedostojen nimissä) on oltava kilpailijan 
valitsema nimimerkki. PDF-tiedostoista on poistettava 
tekijän henkilöllisyyteen liittyvät tunnisteet.

Kilpailun järjestäjä huolehtii kilpailusalaisuuden säily-
misestä kilpailutöiden vastaanottamisen yhteydessä si-
ten, etteivät lähetyksen päällä olevat merkinnät (lähet-
täjätiedot, postileimat tms.) tule palkintolautakunnan 
tietoon. Merkinnät, joista suoraan tai välillisesti paljas-
tuu kilpailuehdotuksen tekijä, ovat kiellettyjä. Jos kilpai-
lusalaisuus on tahallisesti vaarannettu, kilpailuehdotus 
voidaan hylätä.

Palkintolautakunta on hyväksynyt tämän kilpailuohjel-
man.

Espoossa 12.6.2013

Carl Slätis
Palkintolautakunnan puheenjohtaja

Lasten rullaluistelukurssi Rio Madridissa 2013
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MUISTIINPANOJA


