
Maatullin 
peruskoulu, päivä-
koti ja leikkipuisto
Yleinen kaksivaiheinen arkkitehtuurikilpailu  
–  Arvostelupöytäkirja

1. vaihe	 26.6.–21.9.2020
2. vaihe	 1.11.2020–15.1.2021



Helsingin kaupunki järjesti yleisen, 
kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun 
Tapulikaupungissa sijaitsevan Maatullin 
peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston 
uudisrakennuksen suunnittelusta. 
Uusi toimiva, turvallinen ja terveellinen 
palvelurakennus, joka korvaa purettavan 
Maatullin ala-asteen, vahvistaa alueen 
positiivista kehitystä kohentaen 
kaupunkikuvallista ilmettä sekä parantaen 
edellytyksiä asukkaiden yhteisölliselle 
toiminnalle. Kilpailu toimii hankkeen pää- ja 
arkkitehtisuunnittelijan valintamenettelynä. 
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1 	 Kilpailun yleistiedot

1.1 	 Kilpailun järjestäjä, luonne ja 
tarkoitus
Helsingin kaupunki järjesti yleisen, 
kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpai-
lun Tapulikaupungissa sijaitsevan 
Maatullin peruskoulun, päiväkodin 
ja leikkipuiston uudisrakennuksen 
suunnittelusta. Uusi toimiva, turvalli-
nen ja terveellinen palvelurakennus, 
joka korvaa purettavan Maatullin ala-
asteen, vahvistaa alueen positiivista 
kehitystä kohentaen kaupunkikuvallis-
ta ilmettä sekä parantaen edellytyksiä 
asukkaiden yhteisölliselle toiminnalle. 
Kilpailun tarkoitus on toimia hankkeen 
pää- ja arkkitehtisuunnittelijan valinta-
menettelynä.

1.2 	 Osallistumisoikeus
Kilpailu oli yleinen arkkitehtuurikilpailu 
ja se oli avoin kaikille, joilla on oikeus 
harjoittaa arkkitehdin ammattia omas-
sa maassaan.

Kilpailuun osallistuessaan kilpailija 
sitoutui siihen, että myöhemmin, 
mahdollisen jatkotoimeksiannon saa-
dessaan:
•	 kilpailijaa edustaa tilaajavastuulain 
vaatimukset täyttävä oikeushenkilö.
•	 ennen suunnittelusopimuksen 
allekirjoittamista ainakin yhdellä työ-
ryhmän jäsenistä on pätevyys toimia 
kyseisen kohteen pääsuunnittelijana.
•	 kilpailuvaiheessa vastuullisena ra-

kennussuunnittelijana toiminut henkilö 
jatkaa vastuullisessa roolissa hankkees-
sa, esimerkiksi vastuullisena rakennus-
suunnittelijana tai pääsuunnittelijana, 
hankkeen valmistumiseen asti.

Tarvittaessa työryhmää voi täydentää 
kilpailun jälkeen.

1.3 	 Kilpailun kulku
•	 Hankintailmoituksen julkaisu 
26.6.2020 
•	 Kilpailuaika (ensimmäinen vaihe) 
26.6.2020 – 21.9.2020
•	 Kilpailua koskevat kysymykset oli lä-
hetettävä 15.8.2020 mennessä kilpai-
lun verkkosivuilla www.maatullinkoulu.
fi ja 26 saapuneeseen kysymykseen 
vastattiin verkkosivuilla 21.8.2020. 
•	 Määräaikaan mennessä kilpailun 
ensimmäiseen vaiheeseen saapui 73 
ehdotusta joista 71 otettiin arviointiin. 
Yksi palautetuista ehdotuksista saa-
pui myöhässä (nimimerkki Askeleet) 
ja toisen dokumentaatio oli pahasti 
puutteellinen (nimim. Noiarkt). Hyväk-
syttyjen ja hylättyjen töiden nimimer-
kit julkaistiin kilpailun verkkosivuilla 
27.10.2020. Hyväksytyistä töistä laa-
ditut arviot löytyvät luokittain tästä 
arviokirjasta.
•	 Ensimmäisen vaiheen arviointi to-
teutettiin syys-lokakuussa ja palautetut 
kilpailuehdotukset olivat nähtävillä kil-
pailun verkkosivuilla 27.10.2020 alkaen.
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•	 Tuomaristo valitsi kilpailun toiseen 
vaiheeseen 3 tavoitteet parhaiten 
täyttävää ehdotusta ja tiedotti asiasta 
27.10.2020. Kilpailijoille lähetettiin 
arviointiryhmän laatimat jatkosuunnit-
teluohjeet 30.10.2020.
•	 Kilpailuaika (toinen vaihe) 1.11.2020 
– 15.1.2021.
•	 Kilpailijoille toteutettiin kaksi 
yhteistoiminnallista etätyöpajaa 
hankkeeseen kiinnitettyjen asiantun-
tijoiden kanssa (kustannus-, rakenne-, 
LVIA-, sähkö ja elinkaari), työpajat 
olivat 10.-11.11.2020 sekä 11.12.2020. 
Tilaisuuksissa kilpailutyön tekijä toimi 
ehdotuksen pääsuunnittelijana ja tilai-
suuden puheenjohtajana. Kilpailutyön 
tekijä laatii tilaisuudelle aikataulun ja 
agendan sekä huolehti käydyn kes-
kustelun dokumentoinnista. Työpajan 
tarkoituksena oli kehittää kilpailutyö 
toisessa vaiheessa sellaiseen asuun, 
että se toiminnallisesti ja teknisesti on 
perusratkaisultaan ja kustannustasol-
taan helposti jatkotyöstettävissä myö-
hemmissä toteutukseen tähtäävissä 
suunnitteluvaiheissa.
•	 Toisessa vaiheessa oli mahdollisuus 
esittää kysymyksiä tuomaristolle 
19.11.2020 mennessä. Seitsemään 
kysymykseen vastattiin 24.11.2020. 
•	 Kilpailun toisen vaiheen työt olivat 
esillä ja kommentoitavana Kerro Kan-
tasi -palvelussa 29.1.-19.2.2021. Töistä 
saatiin yhteensä 105 kommenttia ja ne 
toimitettiin tuomariston käyttöön. 
•	 Tulosten julkistaminen 31.3.2021 
•	 Tuomaristo kokoontui 9 kertaa: 
17.6.2021, 30.9.2020, 6.10.2020, 
19.10.2020, 27.10.2020, 26.1.2021, 
16.2.2021, 2.3.2021 ja 4.3.2021.

1.4 	 Tuomaristo
Kilpailuehdotukset arvosteli tuomaris-
to, johon kuuluivat:

Helsingin kaupungin edustajina:
•	 Kari Pudas, tekninen johtaja, arvi-
ointiryhmän puheenjohtaja
•	 Pekka Löyskä, tarve- ja hankesuun-
nitteluvaiheen projektinjohtaja, arkki-
tehti 
•	 Pentti Salo, toteutussuunnittelu- ja 
toteutusvaiheen projektinjohtaja
•	 Julia Pettersson Hakava, Kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan edustaja, 
arkkitehti
•	 Vera Schulman, Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan edustaja, arkki-
tehti
•	 Antti Varkemaa, asemakaavoitus, 
arkkitehti
•	 Joakim Kettunen, asemakaavoitus, 
arkkitehti
•	 Ritva Tanner, kaupunginkanslian 
edustaja
•	 Tuula Aho-Parkkila, rakennetekniik-
ka ja pitkäaikaiskestävyys
•	 Sara Tapiala, elinkaariominaisuudet
•	 Pasi Lönnberg, ylläpitopalvelut, yk-
sikön päällikkö

Suomen Arkkitehtiliiton kilpailutoimi-
kunnan nimeäminä:
•	 Jari Frondelius, arkkitehti SAFA
•	 Leo Lindroos, arkkitehti SAFA

Tuomariston sihteerinä toimi arkkiteh-
ti Jussi Vuori, JADA Oy.

Tuomariston ulkopuolisina asiantunti-
joina toimivat:
•	 Marko Puhakka, kustannusasian-
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tuntija, Helsingin kaupunki
•	 Heikki Salko, katu- ja liikennesuun-
nittelu, Helsingin kaupunki
•	 Johanna Himberg, maisemasuun-
nittelu, Helsingin kaupunki
•	 Teemu Aronen, LVI-rakennuttaja, 
Helsingin kaupunki
•	 Eino Partanen, sähkörakennuttaja, 
Helsingin kaupunki
•	 Matti Kruus, rakennuttajakonsultti, 
Indepro Oy, sekä

•	 Leena-Kaisa Laitinen, kustannusasi-
antuntija, FMC Laskentapalvelut Oy
•	 Jukka Haapaniemi, LVI-asiantuntija, 
Ramboll Finland Oy
•	 Kalevi Hämäläinen, sähköasiantun-
tija, Insinööritoimisto Stacon Oy
•	 Perttu Virtanen, rakenneasiantunti-
ja, A-insinöörit Suunnittelu Oy
•	 Heidi Sell, elinkaariasiantuntija, 
Ramboll Finland Oy
•	 Helinä Lohilahti, keittiöasiantuntija, 
Helsingin kaupunki
•	 Esko Mikkola, paloasiantuntija, KK-
Palokonsultti Oy

1.5 	 Kilpailun säännöt
Kilpailussa noudatettiin Suomen lakia, 
tätä kilpailuohjelmaa sekä Suomen 
Arkkitehtiliiton (SAFA) kilpailusään-
töjä. Erimielisyydet, joita ei saada rat-
kaistuksi neuvottelemalla, ratkaistaan 
Suomen tuomioistuimissa, käräjäoi-
keuden toimivaltaan kuuluvat asiat 
Helsingin käräjäoikeudessa. 

Kilpailuun eivät osallistuneet arvioin-
tiryhmän jäsenet, asiantuntijat tai sih-
teeri eivätkä näiden yhtiökumppanit 
tai lähiomaiset. Myös sellaiset henkilöt 
olivat esteellisiä, jotka olivat osallis-

tuneet kilpailuohjelman laadintaan tai 
muulla tavoin kilpailun järjestelyihin 
sellaisella tavalla, että näillä oli siitä 
muihin verrattuna selvää etua.

Kilpailukieli oli suomi ja kaikki kysy-
mykset, vastaukset ja kilpailuehdotuk-
set laadittiin suomen kielellä.

1.6 	 Kilpailuohjelman hyväksyminen
Kilpailun järjestäjät, kilpailun tuoma-
risto sekä Suomen Arkkitehtiliiton 
kilpailutoimikunta olivat hyväksyneet 
kilpailun ohjelman liiteasiakirjoineen.

1.7 	 Kilpailuehdotusten käyttö- ja 
julkaisuoikeus 
Helsingin kaupungilla ja Suomen 
Arkkitehtiliitolla on oikeus käyttää ja 
julkaista kilpailuehdotusten aiheita ja 
materiaalia Suomen tekijänoikeuslain 
mukaisesti ilman erillistä korvausta. 
Kilpailun järjestäjä asetti saapuneet 
työt nähtäville kilpailun verkkosivuille 
www.maatullinkoulu.fi

Palkittujen ja lunastettujen kilpai-
luehdotusten omistusoikeus siirtyy 
kilpailun järjestäjälle. Mahdollisen toi-
meksiannon saaneilla suunnittelijoilla 
on oikeus käyttää ehdotusten aiheita 
ja ideoita Suomen tekijänoikeuslain 
mukaisesti. Suunnitelmien tekijänoi-
keus säilyy ehdotuksen tekijällä.
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2.1 	 Kilpailun tausta ja tavoitteet 
Uusi, nykyisen Maatullin ala-asteen 
paikalle rakennettava 700 oppilaan 
koulu, käsittää perusopetuksen luokat 
1-9, päiväkodin sekä leikkipuiston. 
Koulu sijaitsee laajan puistoalueen 
reunalla 400 metriä Puistolan juna-
asemasta länteen. Rakennus on tar-
koitus ottaa käyttöön elokuussa 2024.

Kilpailun tavoitteena on löytää ratkai-
su, joka tarjoaa parhaat edellytykset 
kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtoni-
sesti laadukkaan, toimivan, kokonais-
taloudellisen (ml. investointi-, ylläpito-, 
energia-, pts- ja käyttökustannukset) 
sekä elinkaariedullisen (pitkäaikais-
kestävyys, energiatehokkuus, käyttö- 
ja muuntojoustavuus) rakennuksen 
toteutukselle yhteistoiminnallista 
menettelyä hyödyntäen.

2.2 	 Kilpailualue 
Kilpailualue sijaitsee Tapulikaupun-
gissa Puistolan asemanseudulla 
ajoneuvoliikenteeltä rauhoitetun raitin 
ja laajan puistoalueen yhteydessä. 
Maatullin koulusta muodostuu Ta-
pulikaupungin keskeinen palvelura-
kennus. Tapulikaupungin ja Puistolan 
asemanseudun kehittämisperiaatteita 
valmistellaan. Kilpailun pohjalta muu-
tetaan asemakaavaa. 

Alueella on asemakaavahistorialli-

2 	Kilpailutehtävä

sesti arvokkaat ja hyvät lähtökohdat 
turvallisten jalankulku- ja pyöräily-
reittien kehittämiseen. Maatullinkuja 
ja Maatullinaukio -arvoympäristössä 
ja puistomaisemassa autoliikenne 
järjestetään jalankulun ja pyöräilyn 
ehdoilla.

Rakennusalue on ohutta savikkoa (<3 
m), jonka alla päämaalajina on mo-
reeni. Pohjavesi on vain parin metrin 
syvyydessä nykyisestä maanpinnasta. 
Kalliopinta sijaitsee alle 10 metrin sy-
vyydessä. Rakennukseen ei tule suun-
nitella kellaria tai maanalaisia tiloja. 
Alueen maanpintaa ei tulisi korottaa 
painumien takia. Uudisrakennuksen 
perustamistapa on mitä todennäköi-
simmin lyöntipaaluperustus. 

2.3 	 Suunnitteluohjeet 
Uudisrakennuksen toiminnallisen 
suunnittelun lähtökohtana ovat kilpai-
luaineistoon kuuluvat tilaohjelma, toi-
minnalliset tavoitteet sekä Päiväkodin 
käsikirja 2019.  

Tilaohjelma koostuu koulun, päivä-
kodin ja leikkipuiston tiloista. Kaikki 
tilat ovat yhteisiä sekä koululle että 
päiväkodille ja osa niistä palvelee 
asukaskäyttöä silloin, kun ne eivät ole 
koulu- ja päiväkotitoiminnan käytössä. 
Tiloissa järjestetään varhaiskasvatuk-
sen ja perusopetuksen lisäksi aamu- 
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ja iltapäivätoimintaa sekä kerhoja.  

Tilaohjelman mitoitusperusteena ovat 
koulun tilat 700 oppilaalle ja päiväko-
din 210 tilapaikkaa, esiopetuksen 42 
paikkaa sekä leikkipuiston tilat. Henki-
lökuntaa rakennukseen tulee noin 140 
henkeä. 

Tilat muodostavat monitoimijaisen 
ja monikulttuurisen yhteisön, jossa 
eri-ikäisten lasten kanssa yhdessä 
tekeminen on mahdollista aikuisten 
muodostamien joustavien tiimien ja 
yhteisopettajuuden johdolla. Tilojen 
tulee tukea toiminnallisuuden ja 
joustavien oppimisjärjestelyjen lisää-
mistä ja mahdollistaa eriyttäminen 

erilaisissa tilanteissa, vaikkapa erityis-
opettajan hiljaisuutta ja luottamuksel-
lisuutta vaativissa työtilanteissa tai 
opettajan valvonnassa tapahtuvassa 
äänekkäässä pienryhmätyössä muita 
häiritsemättä. 

Tilat muodostavat toiminnallisia 
kokonaisuuksia, jotka tukevat sekä 
aineopetuksen tilasidonnaista työs-
kentelyä että laaja-alaista yhteistyötä 
eri aineryhmien välillä. Toiminnallisten 
tilakokonaisuuksien (kortteleiden) 
ratkaisut mahdollistavat rauhallisen 
oppimistilanteen ja ryhmän jakamisen 
eri tiloihin siten, että opettajalla säilyy 
yhteys kaikkiin oppijoihin ja erilaiset 
yhteisopettajuuden muodot ovat 

Kilpailualue ja tarkastelualue.
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helposti toteutettavissa. Kulut ja reitit 
joustavissa oppimisympäristöissä tu-
lee toteuttaa niin, että opetustilanteen 
läpi ei kuljeta. 

Tilasuunnittelun keskeisenä tavoit-
teena on muodostaa rakennuksen 
ytimeksi yhteisöllinen tilasarja yhtei-
sen kokemisen korttelin alueista, joka 
kytkee yhteen muut toiminnalliset 
alueet. Ydintä ja muita toiminnallisia 
alueita yhdistämällä voi helposti luoda 
suurempia kokonaisuuksia esim. juh-
latilanteita varten.

Piha on osa oppimisympäristöä. Kul-
lakin käyttäjäryhmällä tulee olla hyvät 
ja turvalliset yhteydet pihoille ja pie-
nemmille oppijoille rajataan oma piha. 
Sisäänkäyntien tulee olla katettuja ja 
pihayhteyksien tulee olla perusteltuja 
ja sujuvia. Sadekatosten sijaintiin toi-
votaan kilpailussa toimivia ratkaisuja. 
Päiväkodin lastenvaunut sijoitetaan 
ulkovälinevarastoon. Asiakkaiden 
vaunut sijoitetaan aidatun leikkipihan 
alueelle niin, etteivät ne ole lasten 
tavoitettavissa. 

Ulkotilojen tulee liittyä luontevasti, 
toiminnallisesti ja esteettömästi 
sisäänkäynteihin ja pihatoimintojen 
tulee tukea kunkin ikäkausiryhmän 
motoristen taitojen kehittymistä. 
Ulkotilojen tulee tarjota mahdollisuus 
varjoon, istuskeluun ja välipalaruokai-
luun. Rakennuksen pihoineen tulee 
olla kokonaisuutena turvallinen. Suun-
nittelussa noudatetaan Kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan tilojen tur-
vasuunnitteluohjetta täydennettynä 
Päiväkodin käsikirjan ohjeilla. 

Rakennukseen sijoitetaan 2 kpl S1-
luokan väestönsuojaa á 90 m2. 
 
Rakennuksen teknisten tilojen arvioitu 
pinta-ala on yhteensä noin 600 m2. 
Iv-konehuoneiden osuus on noin 500 
m2, lämmönjakohuoneen osuus on 
noin 30 m2 sekä lisäksi sähkö-, tele-, 
atk- ja teknistä kuilutilaa.   
  
Talotekniset järjestelmien periaaterat-
kaisussa tulee ottaa huomioon käyttö- 
ja muuntojoustavuus.

Huonetilaohjelman kokonaislaajuus 
on yhteensä 6637 hym2. 

Rakennuksen tavoitetehokkuus on ≤ 
1,4 (brm2/hym2).

2.4 	 Teknistaloudelliset suunnitte-
luohjeet 
Alustavasti arvioidut investointikus-
tannukset ovat n. 40 M€ (sisältäen 
kaikki tilaajan kustannukset raken-
tamiskustannusten lisäksi kuten 
suunnittelun, rakennuttamisen, taide-
hankinnat, varaukset).

Elinkaariominaisuuksien huomioimi-
seen liittyvät tavoitteet kilpailuvai-
heessa ovat käyttöikä, hulevesien hal-
linta, viherkerroin, energiatehokkuus 
ja uusiutuvan energian käyttö.
 

Kilpailun verkkosivua ylläpidettiin osoitteessa 
www.maatullinkoulu.fi.
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3 	Kilpailuehdotusten 
arvosteluperusteet

Arvioinnissa painotettiin ensisijaisesti 
kilpailuehdotuksen kaupunkikuvallisia 
ja arkkitehtonisia ominaisuuksia, 
toiminnallisuutta, kokonaistaloudel-
lisuutta ja elinkaariominaisuuksia 
(pitkäaikaiskestävyys, ylläpidettävyys 
sekä edellytykset energiatehokkuus-
tavoitteiden täyttymiseen). Kilpailu-
ehdotuksen kokonaisratkaisu ja kehi-
tyskelpoisuus olivat tärkeämpiä kuin 
yksityiskohtien virheettömyys.

Arviointiryhmä painotti arvostelus-
saan seuraavia seikkoja:

Kaupunkikuva ja arkkitehtoninen 
kokonaisratkaisu 

·	 Kaupunkikuva ja soveltuminen ym-
päristöön
·	 Arkkitehtoninen kokonaisote
·	 Rakennuksen sijoitus tontilla, 
massoittelu ja mittakaava, ulkotilojen 
jäsentely
·	 Sisätilojen arkkitehtoninen perus-
ajatus ja -ilme

Toiminnalliset ominaisuudet

·	 Kokonaisratkaisun toimivuus
·	 Ulkoalueet (kulkuyhteydet raken-
nukseen, sisäänkäynnit, huolto- ja 
saattoliikennejärjestelyt, piha-aluei-
den toiminnallisuus ja turvallisuus)

Kilpailuehdotuksen 
kokonaisratkaisu ja 
kehityskelpoisuus olivat 
tärkeämpiä kuin yksityiskohtien 
virheettömyys.
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·	 Rakennuksen toiminnallinen peri-
aate (sisäänkäynnit, huoltoyhteydet, 
päätilojen ja toiminnallisten kokonai-
suuksien sijoittuminen, sisäiset kulku-
yhteydet)
·	 Päätilojen/-tilaryhmien toiminnalli-
suus
·	 Tilojen muuntojoustavuus

Kokonaistaloudellisuus ja edellytyk-
set elinkaaritavoitteiden täyttymi-
seen

·	 Ylläpidettävyys
·	 Toteutettavuus ja pitkäaikaiskestä-
vyys
·	 Edellytykset energiatehokkuusta-
voitteiden saavuttamiseen
·	 Kokonaistaloudellisuus

Arviointimenettely

Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa 
arviointi tapahtui seuraavasti:
·	 Ehdotukset, jotka arvioidaan kau-
punkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti, 
toiminnallisesti tai teknistaloudelli-
sesti soveltumattomiksi, sijoitettiin 
alaluokkaan eikä näiden arvostelua 
jatkettu.
·	 Keskiluokasta yläluokkaan nostet-
tiin joukko töitä, jotka tuomariston 
mielestä täyttivät parhaiten asetetut 
tavoitteet. Näihin töihin perehdyttiin 
tarkemmin, yläluokan parhaimmistos-
ta pyydettiin asiantuntijalausuntoja 
tarpeen mukaan.

Kilpailun toisessa vaiheessa arvioin-
tiryhmä teetti ehdotuksista kustan-
nuslaskelman sekä teknistaloudellisia 
tarkasteluja.
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4 	Yleisarvostelu

4.1. Yleistä  
 
Kilpailuun saapui yhteensä 73 ehdotusta, joista 71 
hyväksyttiin arvosteltaviksi ja kaksi hylättiin puutteel-
listen asiakirjojen vuoksi. Ehdotusten lukumäärä on 
ilahduttavan runsas ja osoittaa laajaa kiinnostusta 
muutoksessa olevan oppimisympäristön suunnitte-
lua kohtaan sekä toiminee osoituksena uudentyyp-
pisen suppeamman kilpailumuodon sopivuudesta. 
Ehdotusten taso osoittautui vaihtelevaksi, vaikka 
pääsääntöisesti ne oli laadittu kuitenkin huolellisesti 
ja tehtävään syvällisesti paneutuen. Rakennuspaikan 
sijainti avoimen maisematilan ja kaupunkirakenteen 
rajalla, huolto- ja saattosuuntien ollessa rajoitettuja 
osoittautui monelle kilpailijalle haastavaksi. Ase-
makaavalliset lähtökohdat ja lukuisat toiminnalliset 
painotukset yhdistettyinä tavoitteeseen rakennuk-
sen käytön joustavuudesta ja muunneltavuudesta 
tuottivat monenlaisia suunnitteluratkaisuja, joskin 
innovatiivisia ratkaisuja esiintyi niukasti parhaimpia 
ehdotuksia lukuunottamatta. Parhaissa ehdotuksissa 
onnistuttiin yhdistämään kilpailuohjelman tavoitteet 
omaleimaiseksi ja jopa uudenlaista oppimisympäris-
töä synnyttäväksi kokonaisuudeksi.
Kilpailun toiseen vaiheeseen valittiin ehdotukset kau-
punkikuvallisten, arkkitehtonisten tai toiminnallisten 
ansioiden perusteella. Kokonaisratkaisun kehityskel-
poisuutta pidettiin tärkeämpänä kuin osaratkaisuiden 
tai yksityiskohtien virheettömyyttä. 
Jatkoon valituista ehdotuksista kaikki olivat paranta-
neet toiminnallisuuttaan sekä etenkin tilatehokkuut-
taan saatujen ohjeiden mukaisesti ilman että arkki-
tehtoninen kokonaisratkaisu merkittävästi muuttui. 
Missään ehdotuksessa kuitenkaan kaikkia kaupunki-
kuvallisia ja toiminnallisia vaatimuksia ei onnistuttu 
täysin ratkaisemaan. Ehdotusten arviointi jatkoke-
hityskelpoisuuden suhteen muodostuikin toisen 
vaiheen arvostelussa tärkeäksi tekijäksi. Tuomaristo 
kuuli asiantuntijoita erittäin monipuolisesti tämän 
selvittämiseksi.
 
Kilpailumenettely osoittautui tarpeelliseksi puiston ja 
Maatullinkujan arvoympäristön äärelle suunnitelta-
essa. Rakennettavalla monitoimirakennuksella tulee 
olemaan suuri merkitys alueen keskeisenä palveluna. 
Tuomaristo suosittaa että asemakaavaa muutetaan 
kilpailun tuloksen pohjalta.
 
4.2. Kaupunkikuvalliset ja arkkitehtoniset ratkaisut  
 
Kilpailun tavoitteena oli muodostaa Maatullin kou-
lusta Tapulikaupungin keskeinen palvelurakennus. 

Helppo ja kutsuva hahmotettavuus Puistolan ase-
manseudulta saavuttaessa sekä sisätilojen suhde 
tontin ja ulkotilojen järjestelyihin muodostuivat 
parhaiden ehdotusten vahvuuksiksi eri ratkaisu-
malleja verrattaessa. Kaupunkikuvallisesti pidettiin 
ansiona, että uusi rakennus jäsentää uuden aukion tai 
aukiosarjan Maatullinkujan raitin varrelle. Ympäröivän 
kaupunkirakenteen lähiömäiseen, mutta matalaan 
rakeisuuteen suhteutettu massoittelu ja muodonanto 
osoittautui kiinnostavimmaksi. Rakennuksen jako 
selkeisiin osiin ja toisto maltillisesti varioiden tuotti 
usein miellyttävän jännitteisen suhteen ympäristöön. 
Rauhallinen mittakaava ja joidenkin ehdotusten jopa 
paviljonkimainen hahmo puiston suuntaan koettiin 
ympäristöä eheyttäväksi.
 
Kilpailu osoitti, että suunnittelualueen sijainti op-
pikirjamaisesti ajoneuvoliikenteeltä rauhoitetun 
turvallisen jalankululle ja pyöräilylle varatun raitin 
- Maatullinkujan ja puistoalueen äärellä mahdollistaa 
monenlaisia kaupunkikuvallisesti hyviä rakennustyyp-
pejä. Parhaissa ehdotuksissa kilpailualueen asema-
kaavalliset reunaehdot, alueellisesti tärkeät julkisten 
ulkotilojen sarjat ja maisemalliset ominaispiirteet on 
pystytty huomioimaan osaksi onnistunutta kokonai-
suutta.
 
Kilpailun aikana vahvistui näkemys monesta suuntaa 
saavutettavasta ja maisemallisesti merkittävästä 
palvelukokonaisuudesta. Alueen jatkosuunnitelmassa 
tulee selvitettäväksi puistoalueille ja pihoille johtavien 
luontevien reittien tarve ja linjaukset.
 
Arkkitehtonisesti painotettiin uuden rakennuksen 
identiteettiä ja selkeää tunnistettavuutta. 
Puistolan asemanseudulle ominainen punatiili oli va-
littu usean ehdotuksen julkisivumateriaaliksi, ratkaisu 
joka tukee paitsi yhtenäisen alueen muodostumista 
myös kilpailun elinkaari- ja ylläpitotavoitteita. Puisto-
mainen ja avoin maisematila tarjosi mahdollisuuden 
lähestyä tehtävää korostaen rakennuksen ja ympä-
röivän luonnon suhdetta. Parhaissa ehdotuksissa oli 
huomioitu sisä- ja ulkotilojen muodostama oppimis-
ympäristö kokonaisvaltaisella, uutta luovalla otteella. 
Tuomaristo totesi että kilpailun tuloksena syntyvä 
rakennus voisi tällöin luoda kokonaan uuden tason 
alueen kaupunkirakenteeseen, jolla olisi identitee-
tiltään ja vaikuttavuudeltaan jopa lähiympäristö- ja 
aluetasoa laajempi merkitys. Monessa ehdotuksessa 
oli tartuttu modernin puurakentamisen mahdollisuuk-
siin hyvin ansiokkaasti, toteutettavuus ja ylläpidettä-
vyys huomioiden.
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4.3. Toiminnalliset haasteet  
 
Piha-alueet ja liikenne
Rakennuksen sijoitus tontilla ja ulkotilojen jäsentely 
aiheutti haasteita usealle kilpailijalle.
Muutamissa ehdotuksissa toiminnalliset piha-alueet 
olivat supistuneet liian pieniksi, rakennuksen sijoit-
tuessa keskeisesti tontille. Tällöin pihajärjestelyt oli 
jaettu laajasti rakennuksen ympärille ja syntyi vai-
keasti valvottavia alueita sekä katvealueita. Luontevin 
ratkaisu ja laajimmat piha-alueet muodostuivat kun 
rakentaminen oli sijoitettu rajaamaan tiiviisti Tuulaa-
kipuistoa.

Turvallisen saatto-, pysäköinti- ja huoltoliikenteen 
sekä pääsisäänkäynnin sijoittelun parhaat ratkaisut 
löytyivät Maatullinkujan puolelta. Huolto- ja saattoyh-
teyden toimivimpana sijaintina on pidetty Kämnerin-
tien jatketta tontin luoteiskulmassa. Tällöin risteämi-
nen kevyenliikenteen kanssa on vähäisempää ja myös 
pääsisäänkäyntialue säästyy läpiajolta. Parhaissa 
ehdotuksissa huoltoaukion mitoitus on tutkittu huo-
lellisesti tontille, samoin saattoyhteys päiväkotiin on 
saatu pysymään lyhyenä ja turvallisena.
Joissain ehdotuksissa leikkipuisto oli sijoitettu eril-
liseen rakennukseen. Eriyttäminen ei tue toimintaa 
toivotulla tavalla; ratkaisulla monitoimirakennuksen 
sisäinen yhteistyö ja tilojen muuntojoustavuus heik-
kenee. 

Osassa ehdotuksista piha-alueet on esitetty hyvin yk-
sityiskohtaisesti ja eri toimintoihin vahvasti eläytyen. 
Tällöin sisä- ja ulkotilojen suhdetta on ollut mahdollis-
ta arvostella osana kokonaistarkastelua. Valitettavan 
monessa ehdotuksessa ulkoalueiden suunnitteluun 
on suhtauduttu yliolkaisesti ja jopa päiväkodin pihara-
jaus on jäänyt esittämättä.
 
Sisätilojen arkkitehtuuri ja toiminnallisuus
Suunnittelutehtävänä oli laaja rakennus, jossa toimin-
tojen jäsennöiminen kokoavan yhteisöllisen tilasarjan 
ympärille paransi edellytyksiä vahvan yhteisöllisyyden 
syntymiselle ja eri käyttäjien väliselle vuorovaikutuk-
selle. Useassa ehdotuksessa yhteisöllinen tilasarja 
muodostui luontevasti mutta suurena haasteena oli 
luonnonvalon saanti sekä näkymien avaaminen tila-
sarjasta ulos piha-alueille. 

Tilojen suurimmat toiminnalliset haasteet koskivat 
orientoitavuutta, tilakokonaisuuksien hahmotetta-
vuutta ja luonnonvalon riittävyyttä syvärunkoisen 
rakennuksen opetus- ja toimintatiloissa. Monissa 
ehdotuksissa kortteleiden yhteisen oppimisen tilat 
olivat esimerkiksi jätetty rungon sisälle kokonaan 
ilman luonnonvaloa.
 
Tilojen ja toiminta-alueiden mitoituksessa oli val-
taosassa ehdotuksista runsaasti kehitettävää, 

erityisesti sisäänkäynneissä ja niiden liittymisissä 
eteistiloihin. Useassa ehdotuksessa likainen ja puh-
das liikenne oli ristissä tai jako oli jäänyt kokonaan 
miettimättä.

Tilojen ja tilaryhmien välisissä kulkureiteissä ja 
siirtymätiloissa selkeys ja riittävä mitoitus jäi usein 
puutteelliseksi. Samoin kuin tilojen tarjoamat puitteet 
opetustilanteiden luontevalle järjestämiselle, tilojen 
muunneltavuus huomioiden. Kulkuyhteydet oli usein 
esitetty alimitoitettuina ja pitkinä käytävinä, mikä 
aiheuttaa turvallisuushaasteita arjessa. Erityisesti 
yhteydet korttelikokonaisuuksien välillä olivat kas-
vaneet melkein kaikissa ehdotuksissa liian pitkiksi 
samalla kun orientoitavuus ja tilakokonaisuuksien 
hahmotettavuus jäi muodostumatta. Ongelmia oli 
myös yhteisöllisen tilasarjan sisäisessä liikenteessä, 
erityisesti ruokailun sujuvuudessa, jossa jakelulinjas-
tojen ja astianpalautuksen liikenne ajautui ahtaaksi ja 
ristesi haitallisesti. 
 
  
4.4. Kokonaistaloudellisuus ja elinkaaritavoitteet  
 
Kokonaistaloudellisuutta arvioitiin tarkastelemalla 
ehdotusten laajuuksia, ylläpidettävyyttä sekä käyt-
tö- ja muuntojoustavuutta. Tavoitetehokkuus ≤ 1,4 
(brm2/hym2) osoittautui ensimmäisessä vaiheessa 
haastavaksi suurimmalle osalle kilpailijoita. Toiseen 
vaiheeseen valitut kilpailijat onnistuivat kuitenkin 
parantamaan tehokkuutta kiitettävästi. Useassa eh-
dotuksessa esitettiin ylikorkeita keskeistilaratkaisuja 
tilavuuden kasvaessa kohtuuttomasti.

Ylläpidettävyyttä arvioitiin asiantuntija-arvioin, joissa 
tarkasteltiin ehdotusten  toteutettavuutta eri runko-
vaihtoehdoilla sekä esitettyjen rakenneratkaisuiden ja 
materiaalivalintojen pitkäaikaiskestävyyttä. Parhaille 
ehdotuksille oli tyypillistä maltilliset jännevälit, selkeä 
muotokieli sekä koetellut materiaalit,  joita oli käytetty 
paikoin oivaltavasti.

Rakennusten käyttö- ja muuntojoustavuutta arvioitiin 
tilaryhmien sijoittelun sekä tilaratkaisujen yleispäte-
vyyttä ja muokkautuvuutta tarkastelemalla. Toiseen 
vaiheeseen annettu ohjeistus ja sen perusteella tehty 
kehitystyö osoitti että parhaat ehdotukset ovat hyvin 
muunneltavissa.

Sekä ensimmäisessä, että toisessa vaiheessa par-
haimmista töistä laadittiin kustannusarviot kustan-
nusasiantuntijan toimesta.
 
Elinkaaritavoitteeksi oli asetettu rakennuksen käyt-
töikä perustusten ja rungon osalta 100 vuoteen ja 
muiden rakennusosien osalta 50 vuoteen. Hulevesien 
hallinta tuli suunnitella kaupungin hulevesistrategian 
mukaiseksi. Viherkerrointa tuli tarkastella kaupungin 
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viherkerroinaskuria hyödyntäen. Energiatehokkuus-
tavoitteena oli mahdollisimman vähän energiaa tarvit-
seva rakennus. Kilpailussa tätä arvioitiin massoittelun 
sekä esitetyn aukotuksen ja rakenteellisen
aurinkosuojauksen ratkaisuja analysoimalla. Uusiu-
tuvan energian käyttö tuli huomioida suunnitelmassa 
mahdollisuutena sijoitella aurinkosähkövoimala ra-
kennuksen yhteyteen mahdollisimman optimaalisesti 
rakennuksen suuntauksella ja vesikaton muotoilulla.
Elinkaaritavoitteiden toteutumisen arvioinnissa käy-
tettiin asiantuntija-arvioita. 

Yleisesti voidaan todeta kilpailuehdotusten suuri 
hajonta elinkaaritavoitteiden täyttymisessä. Vaikut-
taa siltä, että elinkaaritavoitteiden sisäistäminen on 
ollut valitettavan puutteellista monen ehdotuksen 
tekijöille. Kilpailun parhaimmisto erottui tässäkin 
suhteessa edukseen  kehityskelpoisuutensa ansiosta. 
Puurunkoisten ehdotusten osalta käyttöikätavoitteen 
saavuttaminen edellyttää jatkotutkimusta.
 
 

Kaikki arviointiin hyväksytyt kilpailutyöt oli nähtävillä kilpailun 
verkkosivuilla www.maatullinkoulu.fi.
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4.5. Jako luokkiin  
 
Tuomaristo jakoi ehdotukset neljään luokkaan seu-
raavasti:
 
Yläluokkaan sijoitettiin ehdotukset, jotka arkkitehtoni-
seen ideaan pohjautuen toteuttavat arvostelukriteerit 
parhaiten ja joissa kilpailutehtävään suhtauduttiin in-
novatiivisesti. Yläluokasta parhaiksi ja kehityskelpoi-
simmiksi katsotut kolme ehdotusta valittiin kilpailun 
toiseen vaiheeseen.
 

Ylempään keskiluokkaan sijoitettiin ehdotukset, jois-
sa arvostelukriteerit toteutuivat keskimäärin hyvin ja 
joissa oli ansiokkaita yksittäisiä ratkaisuja.
 
Muut ehdotukset sijoitettiin keskiluokkaan.
 
Alaluokkaan sijoitettiin ehdotukset jotka sisälsivät 
vakavia virheitä tai puutteita kaupunkikuvallisesti, 
arkkitehtonisesti, toiminnallisesti tai teknistaloudelli-
sesti.
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5 	Ehdotuskohtainen arvostelu

24  Ketju

Ensimmäisen vaiheen arvio:

Kaupunkikuva ja arkkitehtoninen kokonaisratkaisu  
Ketjun kolme kulmistaan lineaarisesti kiinnittyvää pa-
likkaa luovat ympäristöönsä mielenkiintoisella tavalla 
istuvan rakennushahmon. Yleisvaikutelma rakennuk-
sesta ja sen tiloista on kutsuva ja samalla helposti 
ymmärrettävä. Ohjelma on onnistuttu ratkaisemaan 
tilallisesti ja toiminnallisesti laadukkaasti. Sisäpiha-
maiset keskeistilat yhdistettynä rungon virtaavaan 
aulaan antaa rakennukselle avoimen ja suunnistetta-
van luonteen. 

Rakennuksen ulkohahmossa on kaksi voimakasta ja 
varmaotteista elettä: rakennuskappaleita yhdistävä 
harjakattomuoto ja julkisivujen jako avoimeen maan-
tasoon ja suljetumpiin yläkerroksiin. Yläkerrosten 
aukotus hakee vielä selkeyttä. Konstailemattoman ul-
kohahmon jäsennöinti (kolme kulmistaan kiinnittyvää 
palikkaa) on luonteva ja sopii sisäänkäyntien sijoittu-
miseen sekä sisätilojen luonteeseen. Rakennuksen 
rehdit materiaalivalinnat juurruttavat sitä luontevasti 
alueen olevaan rakennuskantaan ja etenkin punatiilen 
leimaamaan asemanaukioon.  

Soveltuminen ympäristöön 
Rakennus asettuu määrätietoisesti tontin pohjoissi-
vulle ympäröivästä kaupunkirakenteesta jäntevästi 
erottuen. Koordinaatiston kääntäminen 45 astetta 
suhteessa ympäristön rakennuskantaan on hyvä 
oivallus. Polveileva rakennusmassa luo suojaisen kut-
suvia ulkotiloja, johon sisätilat avautuvat luontevasti. 

5.1  Toiseen vaiheeseen valitut ehdotukset

Ehdotuksen asemointi tontille on vaatinut uhrauksen 
olemassa olevan, ympäristössään merkittävän puus-
ton suhteen. Jalankulkureitti ja pyöräreitti on siirretty 
osittain lähemmäs naapuritontin päiväkotia. 

Maatullinkujan puolella massoittelu muodostaa kaksi 
yhtäläistä sisäänvetoa, joka luo hieman epäselvyyttä 
sisäänkäyntiaukion suhteen. Tilannetta on sovitettu 
luontevasti alimman kerroksen massan ulosvedolla 
ja pysäköintialuetta peittävällä pensasaidalla. Tässä 
ratkaisussa on kuitenkin vielä kirkastettavaa. Eh-
dotuksen pihat ja sisäänkäynnit sijaitsevat pääosin 
edullisesti, mutta huollon ja pysäköinnin järjestelyt 
hakevat vielä muotoaan. Pysäköintialueen sijainti on 
liian keskeinen katkaisten lupaavan puistoaukioiden 
sarjan. Maatullinkujan ylityskohta vaatii merkittäviä 
tarkennuksia.

Piha asettuu selkeästi rakennuksen eteläpuolelle 
hyvin valvottavaksi alueeksi, jota on helppo jatkoke-
hittää. Pihalta on hahmotettavissa eri sisäänkäynnit 
ja toteutuksella on mahdollista tukea ruuhkatonta 
sisääntuloa pihalta. Päiväkodin pihaa ei ole rajattu 
aidalla. Piha-alueet on esitetty luonteeltaan rakennuk-
sen asemointia seurailevina rakennettuina, pääosin 
kivettyinä pintoina. Lähestymistapa jää vieraaksi 
vehreän avoimessa maisematilassa.

Leikkipuisto on sijoitettu oivaltavasti olemassa olevan 
ja uuden päiväkodin väliin. Leikkipuiston leikkialueita 
ei ole esitetty selkeästi eikä tilajako tai leikkivälinei-
den ryhmitysperiaate hahmotu. Puistokaistaleen 
koon riittävyys leikkipuistolle arveluttaa. Leikkipuis-
ton sijaintia uudelleen ideoidessa tontin kaakkoiskul-
ma on jäänyt suunnittelematta.
 

Tilaratkaisut
Ehdotuksen kolmeen osaan jaettu kokonaisratkaisu 
on todella lupaava toiminnallisesti. Asiat vaikuttavat 
löytäneen paikkansa ja orientaatio rakennuksessa on 
selkeä ja valvottavuus hyvä. Luonnonvaloa on tuotu 
hyvin opetustiloihin sekä yhteisöllisille alueille. Koko-
naisuuksien väliset yhteydet ja yhteydet ulkotiloihin 
ovat yleisesti ottaen luontevia tosin toisessa ker-
roksessa tilakokonaisuuksien väliset kulkuyhteydet 
vaativat jatkokehittelyä.
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Koulun tilaratkaisu perustuu katetun agoramaisen 
keskeistilan malliin, jossa opetustilat kiertävät va-
loisaa keskitilaa. Tilat on mitoitettu luonteviksi ja ne 
avautuvat miellyttävästi ulos maisemaan. 
Kontrastina ylempiin kerroksiin maantasossa julkinen 
/ yhteisöllinen tila hahmottuu avoimena tilasarjana, 
joka avaa näkymiä pääsisäänkäyntiaukiolta raken-
nuksen rungon läpi aina päiväkodin pihalle saakka. 
Avoimen soljuva järjestely luo vastapainon sisäänpäin 
suuntautuvalle atriumtilalle. Syntyy vaikutelma aukion 
ja puiston välitilassa olemisesta, johon sisätilan yläva-
lo pehmeästi myötävaikuttaa.

Sisäänkäyntijärjestelyt ovat pääosin toimivia. Eteis- ja 
säilytystilat jäävät yleensä hieman liian tiukoiksi ja 
niiden yhteydessä voi syntyä helposti vaaratilanteita. 
Onnistunut mitoitus kerrosten keskeistilaa kiertävällä 
käytävävyöhykkeellä synnyttää yhteisöllisiä alueita, 
joita voidaan käyttää myös opetuksessa.

Taito- ja taideaineiden tilat, taitotori sekä liikunnan 
kortteli sijaitsevat luontevasti pääsisäänkäynnin 
molemmin puolin. Taito- ja taideaineiden sijoittumi-
nen tukee toiminnan näkymistä koulun arjessa ja on 
saavutettavissa myös varhaiskasvatukselle. Ravin-
tolasalin, näyttämön ja musiikkiluokan kokonaisuus 
toimii oivallisesti juhlatilanteessa musiikin toimiessa 

backstagena. Musiikkiluokan kytkeminen näyttämöön 
tukee näyttämön käyttöä myös opetuksessa.  
Ravintolasali on jaettu pienempään paviljonkimaiseen 
ravintolatilaan päiväkodin käyttöä varten. Tilakoko-
naisuuksien rajaaminen eri asukaskäytön alueiksi on 
luontevaa ja helposti ratkaistavissa. 

Hallinnolle ja oppilashuollolle on esitetty tilat toiseen 
kerrokseen. Saavutettavuus kaikista kerroksista on 
hyvä, mutta oppilashuollon tilat jäävät osin vaikeasti 
saavutettaviksi tukitilojen taakse. 

Päiväkodin tilaratkaisu noudattaa samaa keskeistilan 
ympärille kiertyvää kaavaa. Päiväkodin yhteistilojen 
käyttö ei tilallisesti kuitenkaan tue toimintaa optimaa-
lisesti. Keskelle on sijoitettu ylävalosta nauttiva moni-
toimitila, jonka ympärille on sijoitettu ahtaasti pesu/
aputiloja. Ratkaisu ei ole tilallisesti yhtä korkeatasoi-
nen kuin koulun keskitila. Päiväkodin sali jää ikävästi 
keittiön jakelulinjaston ja astiapalautuksen väliin.
Sisäänkäyntijärjestelyiden pääperiaate toimii molem-
missa kerroksissa, tosin eteistilat ovat käytävämäiset 
ja alimittaiset ja tiloihin syntyy katvealueita. 
Leikkipuiston tilat on tuotu luonnolliseksi osaksi päi-
väkodin tiloja ja yhteistilojen yhteiskäyttö luonnistuu 
hyvin.

Ketju, näkymä ensimmäisessä vaiheessa
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Yleiset jatkokehitysohjeet, kaikki ehdotukset

Toiminnallisten tavoitteiden ja tilaohjelman 
noudattaminen

Helsingin Koulujen tilasuunnitteluohje-luonnos 
Kilpailun toiseen vaiheeseen kilpailijoille annetaan 
suunnittelun tueksi ote Helsingin tulevasta Koulujen 
tilasuunnitteluohjeesta. Suunnitteluohje on suunnattu 
niin arkkitehdeille kuin muille suunnitteluryhmiin osal-
listuville. Suunnitteluohjeen tavoitteena on edistää 
yhdenvertaisen oppimisympäristön toteutumista 
kaikille Helsingissä. Suunnitteluohjeen tavoitteena on 
toimiva, turvallinen ja kustannustehokas tilankäyttö 
ja varustelu kouluissa. Tarkoituksena on myös tukea 
oppivan yhteisön terveellistä ja turvallista toimintaa 
niin oppijan, henkilökunnan kuin kaupunkilaisten 
näkökulmasta. Luonnosversio-ote ei ole jaettavaksi, 
vaan on luottamuksellinen asiakirja. Otteella halutaan 
havainnollistaa joustavaa oppimisympäristöjen toi-
mintaa ja miten tilasuunnittelulla toimintaa pystytään 
tukemaan. Kilpailuliite “Toiminnalliset vaatimukset ja 
tavoitteet” ohittavat tilasuunnitteluohjeen luonnosot-
teen.
 
Tilaohjelma
Kilpailun toiseen vaiheeseen on tilaohjelma päivitet-
ty uusimpien tilaohjeiden mukaisesti. Muokkaukset 
näkyvät tilaohjelmassa punaisella esim. tilanimiä on 
tarkistettu tilaohjeen mukaiseksi. Kilpailutöissä tulee 
käyttää samoja tilanimiä kuin tilaohjelmassa, jotta 
tilaohjelman vertailu on sujuvaa. Tilaohjelmaan on 

myös lisätty kotipaikat. Koulurakennuksessa on tilat 
oppijoiden samanaikaiseen työskentelyyn oppimisen 
kortteleissa erikokoissa ryhmissä. Koulun arjessa on 
lisäksi tilanteita, joissa oppijaryhmä kokoontuu oman 
luokanvalvojan johdolla. Tätä tarvetta varten koulun 
kaikille luokanvalvojan ryhmille varataan kotipaikat, 
joita käytetään esimerkiksi kriisitilanteiden purkua 
varten. Tilasuunnittelulla varmistetaan kotipaikan 
rauhallisuus ja olosuhteet, joissa voidaan käydä 
luottamuksellisia ryhmäkeskusteluja. Kilpailutöiden 
jatkokehittelyssä tulee huomioida ryhmäkoot niin 

opetustilanteissa kun kotipaikoissa ja että kotipaik-
kojen vähimmäiskokonaismäärä voidaan sijoittaa 
tiloihin tilaohjelman mukaisesti.
 
Alkuopetuksen yleisen oppimisen korttelit on jaet-
tu tilaohjelmassa erilleen muista yleisen opetuk-
sen kortteleista, jotta hyvä yhteys esiopetuksen ja 
märkätilojen lisävarusteet pystytään huomioimaan 
paremmin tilasuunnittelussa. Leikkipuiston tilat on 
määritelty uusimpien ohjeistusten mukaan ja kasvatti 
osuuttaan tilaohjelmassa. Myös kylmät ulkotilat on 
päivitetty uusimpien ohjeistusten mukaisesti sisältä-
en myös perusopetuksen ulkoleikin vaatima alue sekä 
leikkipuiston kylmät ulkotilat ulkoleikkeineen, jotta eri 
toiminnat selkeytyvät suunnittelussa.
 
Tilaohjelmassa esitetyt neliöt ovat hyötyneliöitä. 
Pelastusreitteihin, kulkuyhteyksiin ja siirtymätiloihin 
varataan tarvittavat alueet hyötyneliöiden lisäksi, 
myös korttelissa olevien tilojen välillä. Kulkuyhte-
yksille varatut alueet tulee olla selvästi luettavissa 
suunnitelmissa. Tämä on erityisen tärkeää huomioida 
opetustiloissa, jotta varmistetaan rauhalliset, hyvin 
kalustettavat ja riittävät opetustilat. Kulkureitit tulee 
suunnitella siten, ettei toiminnallisten tilojen läpikul-
kua synny. Kulku ohjataan siirtymäalueille toimintojen 
rajapintoihin. Turvallisuuden tulee toteutua kaikissa 
tilanteissa ja vapaana pidettävien reittien tulee olla 
käyttäjälle tunnistettavia ja pysyä luontevasti vapaana 
kalustuksesta ja varustuksesta. Läpikulkua ja oppi-
mistilanteiden ohikulkua vähennetään ennen kaikkea 
tilaa jäsentämällä.
 

Toiminnallisuus

Turvallisuus sekä siirtymä- ja eteistilat
Rakennuksessa on useita arjessa samanarvoisia 
sisäänkäyntejä, jotta varmistetaan toimivat, turvalli-
set ja ruuhkattomat kulkuyhteydet rakennukseen eri 
suunnista. Sisäänkäynnit tulee suunnitella ympäristön 
tilasarjojen luonteviksi osiksi. Sisäänkäyntien tilaratkai-
sut helpottavat rakennuksen hahmottamista ja niiltä on 
hyvät yhteydet rakennuksen eri kortteleihin. Siirtymä- ja 
vaatesäilytystilat ovat koulujen julkisia tiloja, joissa sosi-

Yhdessä oppimisen tila on korttelin 
sydän. Yhdessä oppimisen tilan 
tilallisilla ratkaisuilla tuetaan 
oppijoiden yhteisöllistä työskentelyä. 
Tiloissa on yhtä lailla helppo järjestää 
oppimistilanteet sekä keskittymistä 
vaativa vuorovaikutus isommallekin 
ryhmälle tai usealle erilliselle ryhmälle

Kilpailutöiden jatkokehittelyssä 
tulee huomioida ryhmäkoot 
niin opetustilanteissa kun 
kotipaikoissa ja että kotipaikkojen 
vähimmäiskokonaismäärä voidaan 
sijoittaa tiloihin tilaohjelman 
mukaisesti.
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aalinen kanssakäyminen korostuu. Näiden tilojen tulee 
olla kutsuvia ja viestiä avoimuutta ja yhteisöllisyyttä. 
Kenkäeteiset mitoitetaan kortteliin määritellyn oppija-
määrän mukaan ja ne sijoitetaan kunkin sisä- ja ulkoken-
käalueen liittymäkohtaan. Kenkäeteisten sijoittelussa 
tulee huomioida sisäkenkäalueiden väliset yhteydet 
siten että sisä- ja ulkokenkäalueiden risteämistä välte-
tään. Kulkuyhteys pihalta ulkokenkäalueelle ja siirtymä 
puhtaalle alueelle tulee kilpailijoiden erityisesti edistää 
seuraavassa vaiheessa, jotta arjen ja huollon toimin-
nallisuus voidaan taata. Hyvä yhteys esim. yhteisöllisiin 
tiloihin luo hyvät puitteet eteistiloista purkautumiselle.
 
Vaatesäilytyksen tilaratkaisuilla tuetaan sosiaalista 
valvottavuutta sekä rauhallista ja muita huomioivaa 
käyttäytymistä. Tilat mitoitetaan riittävän väljiksi, jotta 
kulkeminen on mahdollista osan pukeutuessa. Tilassa 
on istumapaikkoja kenkien pukemista ja rauhallista 

toimintaa varten. Pienimpien oppijoiden tiloissa tai 
niiden välittömässä läheisyydessä on aikuisen mah-
duttava auttamaan ja valvomaan pukeutumistilanteita 
sekä keräämään lapset ryhmiin esimerkiksi erityis-
opetustiloihin tai retkelle siirtymistä varten. Siirtymä-
tilojen tulee tukeutua monipuolisiin tilasarjoihin, jotta 
ei synny käytävämäisiä, ruuhkautuvia kulkuyhteyksiä, 
joissa valvottavuus on heikko. Reittien eri kokonai-
suuksien välillä tulee pysyä riittävän lyhyinä, jotta 
monitoimirakennuksen kokonaisuudet ovat hahmo-
tettavissa ja saavutettavissa.
 
Yhteisölliset tilat
Yhteisölliset alueet ovat yhdessä oleskelemista sekä 
itsenäistä ja yhdessä opiskelemista varten. Taitotori 
voi olla esimerkiksi yksi suurempi taitotori tai sen voi 
jakaa pienempiin sydänalueisiin koulun identiteettiä 
ja yhteisöllisyyttä tukevalla tavalla. Suurissa monitoi-
mirakennuksissa on perusteltua jakaa osa taitoto-
rista pienempiin osiin, jotta rakennuksen monessa 
eri osissa löytyy tiloja yhdessä oleskelemiseen esim. 
siirtymätilojen varrella.

Yleisen oppimisen korttelit
Yhdessä oppimisen tila on korttelin sydän. Yhdessä 
oppimisen tilan tilallisilla ratkaisuilla tuetaan oppijoi-

den yhteisöllistä työskentelyä. Tiloissa on yhtä lailla 
helppo järjestää oppimistilanteet sekä keskittymistä 
vaativa vuorovaikutus isommallekin ryhmälle tai use-
alle erilliselle ryhmälle (kuva 11 & 12 Koulujen tilasuun-
nitteluohje). Yhdessä oppimisen tila voi näin ollen olla 
esim. polveileva ja rajattavissa, jotta monelle ryhmälle 
voidaan luoda hyvät opetusolosuhteet. Jokaisessa 
yhdessä oppimisen tilakokonaisuudessa on paikka, 
josta kokonaisuus on yhden henkilön valvottavissa. 
Yhdessä oppimisen tilat ovat pysyviä työtiloja ja ne 
saavat aina suoraa luonnonvaloa. Ryhmätyötiloista 
vähintään joka kolmannen ja jokaisessa korttelissa 
ainakin yhden ryhmätyötilan tulee olla siirtoseinin 
yhdistettävissä yhdessä oppimisen tilaan. Yhdistettä-
vyys tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia inkluusion 
toteuttamiseen. Yhdessä oppimisen tila voi olla myös 
esimerkiksi paljeseinin rajatavissa useammaksi vi-
suaalisesti ja akustisesti erillisemmäksi tilaksi. Kaksi 
ryhmätyötilaa tulee voida yhdistää toisiinsa pariovilla. 
Tämä mahdollistaa kaksi akustisesti rajattua tilaa 
kustannustehokkaasti.

Yleisiä ohjeita

- Laajuus- ja pinta-alatavoite! Jatkotyössä on kiinni-
tettävä erityistä huomiota kokonaislaajuuden pysy-
miseen tavoitteessa. Tavoite on 9200 brm2. Kaikki 
tekniset tilat tulee mitoittaa pääpiirteissään mukaan 
kokonaisuuteen ja ottaa huomioon kokonaislaajuutta 
laskettaessa. Kilpailutyöllä ei ole edellytyksiä tulla va-
lituksi voittajaksi, ellei laajuus ole annetun tavoitteen 
mukainen.
- Vss-tilat ja tekniset tilat esitettävä (ml. bruttoalaan)
- Pohjapiirustuksissa tulee esittää julkisivuaukotus 
sekä väliseinien aukotus ja muunneltavuus
- Päiväkodin eteistilojen kalustepituudet tulee esittää 
ja ne tulee perustua lähtötiedoissa annettuihin mitoi-
tusohjeisiin
- Lämmönjakohuoneen ja sähköpääkeskuksen sijoi-
tus maantasokerrokseen
- Rakenneperiaatteen kuvaus (teksti) sekä oleellisim-
pien pilareiden tms kantavien rakenteiden esittämi-
nen pohjapiirustuksissa
- Piha; leikkipuisto esitettävä, pk piha rajaus esitettä-
vä
- Huoltoajoneuvon (12m jakelukuorma-auto) ajoura 
esitettävä huoltopihalla
- Liikennetilat pinta-aloineen tulee esittää pohjapiirro-
sotteessa esimerkiksi katkoviivalla
- Tavoite 10 % kokonaissähköstä tuotetaan aurinko-
sähköllä, arviolta 80 MWh, tarkoittaen noin 800-1000 
m² paneelien asennusalaa, suuntaukset etelä, lounas, 
kaakko, itä, länsi. Lähtökohtaisesti viherkatolle ei 
esitetä aurinkopaneeleita (Kilpailuohjelman liitteessä 
13 Energiasuunnitteluohjeet sivu 14).)

 

Jatkotyössä on kiinnitettävä erityistä 
huomiota kokonaislaajuuden 
pysymiseen tavoitteessa. -- 
Kilpailutyöllä ei ole edellytyksiä tulla 
valituksi voittajaksi, ellei laajuus ole 
annetun tavoitteen mukainen.
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Ehdotuskohtaiset jatkokehitysohjeet:

-Hyötyala tulee olla tilaohjelman mukainen. Hyöty- ja 
bruttoalan suhde tulee olla tehokkuustavoitteen 
mukainen.
-Väestönsuojaratkaisu tulee esittää

Kaupunkikuva ja arkkitehtoninen kokonaisratkaisu  
 Kaupunkikuva ja soveltuminen ympäristöön 
+ Rakennuksen mittakaava ja materiaalisuus (etenkin 
punatiili) ovat luontevia ja ympäristöään vahvistavia 
ominaisuuksia.
- Pysäköinti on liian hallitsevalla sijainnilla

Arkkitehtoninen kokonaisote 
+ Selkeä rakennuksen hahmon ja sen sisältämien 
tilojen suhde
+ Miellyttävän selkeä materiaalimaailma, jota voisi 
kehittää edelleen yksinkertaisen juurevaan suuntaan
+ Ehdotetaan että ehdotuksen maantason julkisivua 
voisi kehittää niin että se muodostaisi selkeämmän 
suhteen tiilisen yläosan kanssa. Yksi lähestymistapa 
on tuoda kivisyys myös rakennuksen maantasoker-
roksen julkisivupintoihin.
- Julkisivujen jäsentelyssä tietynlaista epämääräi-
syyttä avoimuuden suhteen. Ehdotus hyötyisi vai-
kutelmasta, jossa maantason avoimuus korostuu 
suhteessa ylempiin kerroksiin. Ehdotetaan yläkerran 
aukotuksen erilaistamisen tutkimista esimerkiksi 
aukkojen leveyden suhteen.
- Luonteeltaan avoin yhteisöllinen päätilasarja (taito-
tori, ruokasali, linjasto) kaipaa rakenneratkaisun esit-
tämistä. Miten kerroksissa keskeisaukkoa kiertävät 
tilat pysyvät ylhäällä? 

 Toiminnalliset ominaisuudet 
 
Kokonaisratkaisun toimivuus 
+ Rakennuksen perusratkaisu tukee suunnistetta-
vuutta ja antaa eri kortteleille luontevasti erilaiset, 
tunnistettavat identiteetit, joka tukee pientäkin op-
pijaa. Hahmolla pystytään luomaan luontevia sisään-
käyntejä eri suunnista piha-alueelta 
+ Keskelle on luotu vahva identiteetti, joka tuo tilat 
yhteen 

Siirtymätilat
+ Yhteisöllisiä ja yksilötyöalueita tuotu siirtymätilojen 
varrelle, jotta ei synny liian käytävämäisiä tiloja. Tältä 
osin kuitenkin tarkistettava siirtymätilojen riittävä 
mitoitus.
- Kulku on rajattu esim. päiväkodin nappulasta niin en-
simmäisessä kun toisessakin kerroksessa. Eri tilako-
konaisuuksien kulkuyhteydet tulisi tarkistaa, niin että 
eri tilakokonaisuuksista pääsee sujuvasti kulkemaan. 
- Sisäänkäyntien ja eteistilojen sujuva käyttö ja mitoi-

tus tulisi tarkistaa niin, että ruuhkatilanteissa sisään-
tulo on turvallista ja helposti valvottavaa. Eteistiloista 
tulisi olla helppo purkautua esim. aulatiloihin. Kenkä-
eteisiä on tällä hetkellä liian vähän ja tulisi esimerkiksi 
jakaa eri kerrosten välillä. Kenkäeteisiä tulisi käyttää 
korkeintaan 150 lasta / eteinen

Yhteisölliset alueet
+ Musiikin opetustila on oivallisesti kytketty näyttämön 
läheisyyteen, joka tukee ilmaisutaiteen opetusta. Tilan 
korkeusasema esitettävä, riittääkö huonekorkeus?
+ Tilallisesti on luotu erilaisia ruokailutiloja, mikä tu-
kee myös pienempiä oppijoita rauhalliseen ruokailuun
+ Näyttämön käyttö juhlatilanteessa onnistuu, vaikka 
liikuntasali olisi asukaskäytössä. 
- Näyttämöaukon mitoitus epäilyttää toisen kerrok-
sen käytävän kulkiessa näyttämön editse.
+ Taideaineet on tuotu näkyväksi osaksi aulatiloihin
-pääsisäänkäyntinäkymän päätteenä on ruokasalin 
linjasto, joka vaatisi jatkokehittelyä. Linjasto on tällai-
senaan etäällä keittiöstä
-päiväkodin sali sijaitsee linjaston puristuksessa, 
päiväkodin tiloista on ahdas kulkuyhteys muualle 
rakennukseen

Päiväkodin ja leikkipuiston tilat
+ Leikkipuisto on ehdotuksessa luonnollinen osa 
päiväkodin tiloja omalla sisäänkäynnillä
- Päiväkoti vaikuttaa tällaisenaan ahtaalta, syntyy 
vaikutelma, että tiloja on pyritty sullomaan päätettyyn 
neliömäiseen pohjaratkaisuun. Voisiko periaatetta 
muuttaa rennompaan suuntaan esimerkiksi massan 
mittasuhteita ja ehkä myös sijaintia tarkastelemalla?
- Päiväkodin tilajärjestely tulisi tarkistaa sekä luoda 
paremmat yhteydet yhteisille päiväkotitiloille ja parantaa 
tilakokonaisuuksien hahmottuminen ja orientoitavuutta.
- Kunkin toiminta-alueen rajautuminen tulee esittää 
selkeämmin
- Päiväkodin tiloissa syntyy katvealueita, jolloin valvot-
tavuus on hankalaa.
- Päiväkodin eteistiloja tulee kehittää; selkeämmän 
muotoiset tilat, käytävämäisyyden minimointi, riittä-
västi kalustepituutta märkäeteisiin ja eteisiin

Oppimisen korttelit
+ Taito- ja taideaineiden sijoittuminen 1. krs:ssa tukee 
toiminnan näkymisen koulun arjessa ja on saavutetta-
vissa myös varhaiskasvatukselle.
+ Opetustiloihin on lähtökohtaisesti tuotu suoraa 
luonnonvaloa. Pienet pienryhmätilat voi saada epä-
suoraa valoa.
- Opetustilanteen läpi ei tulisi kulkea, vaan kulkuyhteyk-
sille opetustilojen välillä tulee varata tarvittavat reitit, 
niin poistumiselle kun tueksi rauhallisille opetustilan-
teille. Näin varmistetaan myös tilojen kalustettavuus.
- Tilojen muuntojoustavuus ei selviä pohjapiirustuk-
sista. Eri yleisen oppimisen kortteleiden kokonaisuu-
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det, opetustilojen yhdistettävyys ja muuntojoustavuus 
tulisi huomioida paremmin, jotta tiloilla mahdolliste-
taan yhteistyön sujuvuus toiminnassa. 
- Yhdessä oppimisen tilassa mahdollistettava monen 
ryhmän opetustilanteet. Näin ollen ryhmien sijoittu-
minen ja tilan ryhmittely tarkistettava (kuva 11 & 12 
Koulujen tilasuunnitteluohje).

Rajatun yhteistyön korttelit
-Hallinnon ja oppilashuollon tilat, tulisi olla havaittavissa 
paremmin koulun arjessa ja näin olla paremmin saavu-
tettavissa ja olla matalan kynnyksen päässä niin oppilaille 
kun huoltajille. Myös kohtaamot tulisi olla helposti saavu-
tettavissa oppilaille. Tilat jäävät tukitilojen taakse piiloon.

Liikunnan kortteli
+ Liikunnan korttelin toimintaperiaate on hyvä

Ulkoalueet (kulkuyhteydet rakennukseen, sisäänkäyn-
nit, huolto- ja saattoliikennejärjestelyt, piha-alueiden 
toiminnallisuus ja turvallisuus) 
+ Rakennuksen sijoitus on johdonmukainen sekä kau-
punkitilan että koulun ja sen pihatilojen suhteen
- Maatullinkujan ylityskohta vaatii merkittäviä tarken-
nuksia.
- Huoltoaukion ja sisäänkäyntiaukion välisen suh-
detta tulisi kehittää selkeämmäksi. Nyt huoltoaukio 
muodostuu kierrettäväksi kohdaksi jalankulkijalle 
tai pyöräilijälle. Tavoitteena kohdan ratkaiseminen 
luontevaksi liikkeeksi lounaasta ja idästä (asemalta) 
saavuttaessa.
- Leikkipuiston leikkialueita ei ole esitetty selkeästi eikä 
tilajako tai leikkivälineiden ryhmitysperiaate hahmotu. 
Puistokaistaleen koon riittävyys leikkipuistolle arveluttaa.
- Huolto- ja saattoliikennettä sekä pysäköintiä tulisi 
muokata turvallisemmaksi ja pienempään rooliin mai-
semassa ja suhteessa puiston jalankulku- ja pyöräily-
liikenteeseen.
- Pihojen muotoilua ja mitoitusta tulisi tarkentaa suh-
teessa toimintoihin, joista esimerkiksi leikkipuistolle 
tulisi varata n.5000m2 (kilpailuohjelman “Asemakaa-
valliset reunaehdot”-liite)
- Päiväkodin pihan ja leikkipuiston pikkulasten 
leikkialueiden tulee olla aidattuja. Päiväkodin pihan 
leikkivälineiden ryhmitysperiaate tulisi esittää

- Alueen kaakkoisnurkan suunnittelua tulisi jatkaa 
ja kehittää. Kaakkoisnurkassa nykyisin sijaitsevan 
asfalttikentän säilyttäminen ei ole tavoiteltavaa eikä 
se ole hyvä paikka pyöräpysäköinnille.

 
Kokonaistaloudellisuus ja edellytykset elinkaaritavoit-
teiden täyttymiseen 
 
Ylläpidettävyys 
+ Julkisivun huoltoväli helposti määritettävissä ja 
hallittavissa

Toteutettavuus ja pitkäaikaiskestävyys 
- IV-konehuoneiden koko nyt epärealistinen.
- Keskimassan ylävalo-ratkaisu lasikattona ei ole kau-
pungin tavoitteiden mukainen. Ehdotetaan lyhtymäis-
tä ratkaisua, jossa ikkunapinnat pystysuoria

Edellytykset energiatehokkuustavoitteiden saavutta-
miseen 
+ Rakennuksen muoto lupaava energiatehokkuuden 
osalta
- Aurinkopaneeleiden sijoitusta ei ole esitetty. Au-
rinkopaneelien sijoitus voitaisiin tehdä kahdelle 
lappeelle itä-länsi suuntaan lappeen suuntaisesti 
(ylälappeet).
- 2. ja 3. kerrosten ikkunoiden leveys on kohtuullinen, 
ensimmäisessä kerroksessa katos aihe voisi mahdol-
lisesti muodostaa auringonsuojausta

Kokonaistaloudellisuus 
- Rakennuksen laajuus on liian suuri. Ratkaisua tulisi 
yrittää saada lähemmäs tehokkuustavoitetta.

Ehdotuksessa on viitteitä puurakentamisesta. Puura-
kentamiseen liittyviä paloteknisiä huomioita:
-Rakennuksen paloluokka P1
-automaattinen sammutuslaitteisto (sprinklaus), 
tällöin näkyviä puupintoja voi käyttää sisätiloissa 
vapaasti ilman palosuojausta.
-mikäli em. seikat täyttyvät palo-osastokoko ei aseta 
käytännössä rajoituksia tilankäytölle
-Maantasokerroksen puuverhottu ulkoseinä tulee 
palosuojakäsitellä, ylläpidettävyys huomioitava
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Toisen vaiheen arvio:

Kaupunkikuva ja arkkitehtoninen kokonaisratkaisu

Kaupunkikuva
Ehdotuksen suurin kaupunkikuvallinen ansio ensim-
mäisessä vaiheessa oli voimakas ja yksinkertainen 
massoittelu, jossa kattomuoto antaa rakennukselle 
omintakeisen luonteensa. Tämä laatu on yhä läsnä 
“Ketjussa”. Tekijät ovat ottaneet jatkokehitysohjeet 
huomioon: kattolyhdyt ovat sidottu osaksi kokonai-
suutta ja ehdotuksen yläkerrosten aukotus on saanut 
selkeyttä ja rauhallisuutta, joskin kantavien linjojen 
katkeaminen ei ole rakenteen kannalta luontevin vaih-
toehto. Negatiiviseksi kehitykseksi koettiin lisättyjen 
julkisivuaiheiden, kuten aukkojen vertikaalijakojen ja 
kaiteiden luoma arkipäiväistävä vaikutus rakennuk-
sen tiilisen yläosan juurevaan vaikutelmaan.

Soveltuminen ympäristöön
Ehdotus yhdistyy punatiilisyydellään ja massoittelul-
laan olemassa olevaan rakennuskantaan ja Maatullin-
kujan aukiosarjaan. Maantason avoin käsittely katok-
sineen viestii onnistuneesti rakennuksen julkisesta 
luonteesta. Tekijä on myös nähnyt vaivaa sitoakseen 
piha-alueet osaksi ympäröivää kaupunkitilaa.

Sisätilojen arkkitehtoninen perusajatus ja -ilme
Ehdotuksen tilallinen perusluonne valopihoineen on 
pysynyt samana ensimmäisestä vaiheesta. Rakennuk-
sen rungon läpi maantasossa menevää ruokailutilaa 
on avattu visuaalisesti ja linjastot siirretty pois näky-
mästä. Sisäpihamainen keskitila on tilana vaikuttava 
ja valoisan oloinen. Tilan mittasuhteet ovat kehityk-
sessä muuttuneet korkeammaksi. Ruokailutilaan ja 

korkeaa valopihaa kiertäviin oppimisentiloihin liittyy 
ehdotuksessa epävarmuus koskien tilojen akustiikan 
toimivuutta. Tämän lisäksi keskeisen sisätilan luon-
netta pidettiin liiaksi toimistotalomaisena.

Tilaratkaisut ja toiminnalliset ominaisuudet
 
Ulkoalueet
Tekijä on tarttunut onnistuneesti jatkokehitysohjeissa 
mainittuun ulkoalueiden luonteiden etsimiseen. Aukiolle 
ja eri käyttäjien pihoille on löydetty oma luonteensa. 
Ehdotuksessa on kehitetty jo ensimmäisessä vaiheessa 
miellyttäväksi todettua kaupunkiaukiota niin, että sillä 
on nyt entistä julkisempi ja saavutettavampi luonne. 
Huoltojärjestelyt ja pysäköintialueet on saatu pienem-
pään rooliin kaupunkitilassa. Olemassa oleva / säilyvä 
puusto ja maastonmuodot on huomioitu hyvin osaksi 
pihasuunnitelmaa. Koulun piha-alueet rajautuvat selke-
ästi samassa linjassa olevien varastojen/pyöräkatosten 
kanssa. Toimintojen ja massoittelun perusratkaisusta 
johtuen rakennuksen huoltoajo on vieläkin pääsisääntu-
loreitin vieressä, vaikkakin erotettu istutuksin. Toisaalta 
pysäköinnin roolia on onnistuneesti vähennetty aukiolla.  
Tekijä on kyseenalaistanut puistossa kulkevan kevyenlii-
kenteen polun jatkumon idän suunnasta asemalta päin 
saavuttaessa, vaikka reitti lienee paljon käytetty.
 
Eteläisellä puolella sijaitsevat piha-alueet ovat kehit-
tyneet selvästi ensimmäisestä vaiheesta. Piha-alueet 
on jaettu eri toiminallisiksi alueiksi ja varhaiskasva-
tukselle on rajattu oma, aidattu piha. Leikkipuisto on 
sijoitettu länteen pääväylän yhteyteen sekä sujuvasti 
leikkipuistotilojen yhteyteen. Toisaalta huoltopihan 
läheisyys ei ole ihanteellista leikkipuistoa ajatellen 
vaikkakin tekijä on järjestellyt huoltopihaa ottaen 
ympäristön huomioon. Sijoituksen heikkous on myös 
siinä, että uutta leikkipuistoa ei ole liitetty olemassa 
olevaan leikkipuiston alueeseen, suorin kulku sinne 
tulevalta leikkipuistolta on koulun kentän läpi. Pik-
kuprinssin, saattopysäköinnin ja uuden koulun väliin 
jäävä tila koettiin liian ahtaaksi. 

Rakennuksen toiminnallinen periaate
Ehdotuksen ensimmäisen vaiheen vahvuus oli sen 
tilaryhmien sijoittelussa suhteessa toisiinsa. Tekijät 
ovat tarttuneet jatkokehitysohjeisiin ja tarkentaneet, 
sekä löytäneet moneen toiminnalliseen ongelmaan 
ratkaisun. Kuitenkin harmittavan monen tilaryhmän 
ratkaisu on jäänyt toiminnallisesti puutteelliselle 
tasolle. Jatkotyöstönkin jälkeen pintansa pitävä, 
muuttumaton toiminnallinen ongelma luo epäuskoa 
suunnitelman muokattavuuteen.
 
Rakennuksen pääsisäänkäynti on pohjoisessa 
selkeästi löydettävissä pääväylän varrelta. Ensimmäi-
sessä kerroksessa on hyvin rajallinen määrä wc-
tiloja ensimmäisestä kerroksesta ja syntyy osittain 
ruuhkaa naulakko- ja wc-tiloihin. Tilojen hahmottami-
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nen onnistuu keskusaulan kautta helpottaen tilojen 
saavutettavuutta. Huoltoajo on onnistuneesti eroteltu 
sisäänkäynneistä.

Sisäänkäyntejä on esitetty hajautetusti, vähentäen 
ruuhkatilanteita, mutta suuri osa eteis- ja kenkäsäily-
tystiloista ovat pieniä ja ahtaita oppijamäärään nähden. 
Purkautuminen eteistiloista on hyvin haasteellista 
tilojen ollessa yksisuuntaisia tai umpikujia. Likainen ja 
puhdas liikenne jää osittain epäselväksi esimerkiksi 
toisen ja kolmannen kerroksen itäisessä nivelessä. Osa 
portaista aiheuttaa haasteita valvottavuudessa erityi-
sesti välituntisiirtymisissä. Kulkuväylät toimintatilojen 
ja oppimistilojen välillä ei olla esitetty, mikä aiheuttaa 
haasteita toiminnallisuuden tarkastelussa. Esimerkiksi 
kytkös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilojen 
välillä kulkee ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa 
oppimistilan läpi, mikä luo rauhattomuutta ja estää 
tilojen järkevää irtokalustamista. Kyseistä suunnittelu-
ratkaisua ei voida toteuttaa. Myöskään ehdotuksesta ei 
käy  selväksi asukas- ja iltakäytön rajaukset.
 
Päätilojen/-tilaryhmien toiminnallisuus

Oppimiskorttelit on saavutettavissa keskusaulan 
kautta. Perusopetuksen tiloissa ei olla kortteleiden 
sisällä esitetty kulkuväyliä oppimistilojen välillä, jolloin 
tilojen käyttö on hyvin haasteellista. Tiloja tulee pys-
tyä rajaamaan ja tilojen välillä tulee syntyä luontevia 
kulkuväylä, jotta oppimistilanne on rauhallinen ja luo 
keskittymisen puitteet. Intensiivisen työskentelyn ryh-
mätilat ovat monelta osin tasasivuisia, mikä aiheuttaa 
haasteita tilan kalustamisessa. 

Hallinnon tilat on keskitetty oppilashuollon kanssa 
toiseen kerrokseen. Hallintotilat avautuvat osittain 
keskusaulaan, parantaen sosiaalista valvottavuutta. 
 
Ruokailu on avara keskusaula, jossa korkea keskitila 
aiheuttaa suuria haasteita akustiikassa niin ruokailu-
tilanteessa kun arjessa. Päiväkodin ruokailulle on esi-
tetty ruokailutila. Varhaiskasvatukselle tulisi olla kaksi 
rajattua ruokailutilaa, jotta lasten määrä ei kasva yli 
60 ruokailutilanteessa. Myös ravintolasalissa olisi 
hyvä olla mahdollista rajata ruokailualueesta kabinet-
titila, jotta perusopetukselle olisi myös mahdollisuus 
rauhallisemmalle ruokailulle. Linjasto avautuu ruokai-
lutilaan ja mahdollistaa linjaston kiertämisen. Astian-
palautus jää osittain linjaston taakse ruuhkauttaen 
linjastoaluetta. Keittiön ja linjaston alue on yleisesti 
ottaen jäänyt puristuksiin luoden ahtautta linjastoille 
ja keittiötilalle.
 
Musiikin oppimistila on sijoitettu näyttämön lähelle. 
Näyttämöä voidaan käyttää oppimistilaa monipuolis-
taen näyttämön käyttöä arjessa. Käsityön ja kuva-
taiteen tilat on tuotu yhteen yhdeksi isoksi kokonai-
suudeksi mahdollistaen laajan monimateriaalisen 

työskentelyn, joka erityisesti tukee koulun pedago-
gisia tavoitteita. Liikuntavarastoja ei voida sijoittaa 
väestösuojaan, koska tämä aiheuttaa ongelmia tilojen 
ja välineiden saavutettavuuteen.
 
Varhaiskasvatuksen tilat on sijoitettu rauhalliseen, 
omaan siipeen. Toiminta-alueiden rajaus on haastavaa, 
koska toiminta-alueiden läpi on esitetty kulkuväylä 
ilman välirajauksia. Toiminta-alue tulee voida toimia 
turvallisesti ja selkeästi omana kokonaisuutena. Yh-
teistilat jakaantuvat sekä ensimmäiseen että toiseen 
kerrokseen parantaen yhteistilojen saavutettavuutta. 
Leikkipuiston sisäänkäynti toimintaan nähden väärällä 
puolella. Perheet eivät löydä tiloja eikä puistoalueelle 
ole valvottavuutta ikkunasta. Tila on myös hankala 
vuokrata iltaisin ja viikonloppuisin, koska rajaus päivä-
kotiin ei ole selkeä. Leikkipuistolla on isot toimintatilat 
ja niitä on useampia lapsiryhmän jakamiseksi.

Kokonaistaloudellisuus ja edellytykset elinkaaritavoit-
teiden täyttymiseen

Kokonaistaloudellisuus
Ensimmäisen vaiheen jälkeen suunnitelman kehit-
täminen on parantanut huoneistoala-tehokkuutta ja 
pienentänyt brutto-alaa, vaikka ehdotuksen laajuus 
vieläkin ylittää tehokkuustavoitteen. Ehdotuksessa 
ulkoseinän määrä on suuri vinojen ullakkokerrosten 
myötä ja näkyvää kattopintaa on paljon. Toisaalta 
“Ketjun” rakenneratkaisut lähimpänä kolmesta ehdo-
tuksesta tavanomaista nykyrakentamista. 
Ylläpidettävyys

Periaateratkaisun nähtiin luovan hyvät edellytykset 
järkevästi huollettavan ja korjattavan rakennuksen ja 
piha-alueen suunnittelulle. Tonttijärjestelyt ovat huol-
lon kannalta hyviä, minkä lisäksi julkisivumateriaalit 
ylläpidettävyydeltään helppoja. Ylläpidettävyydessä 
nähdyt haasteet keskittyivät erityisesti rakennuksen 
katto- ja katosratkaisuihin.

Toteutettavuus ja pitkäaikaiskestävyys
“Ketju” on kehittynyt rakenteen ja talotekniikan 
ratkaisujen osalta. Molemmilla aloilla on kuitenkin 
vielä puutteita: IV-kuilujen määrä on liian vähäinen ja 
julkisivuun (kantavat linjat, roikotetut katokset) sekä 
korkeaan aula-ja ruokailutilaan (puuttuvat pilarit / 
korkeat palkit) liittyy rakenteellisia haasteita. Palo-
teknisestä tarkastelukulmasta ehdotus on helpointa 
toteuttaa P1-paloluokkaan, jolloin kantavat rakenteet 
betonia, kuten kilpailija on esittänytkin.

Edellytykset energiatehokkuustavoitteiden saavutta-
miseen
Rakennuksen kompakti muoto on edelleen energiate-
hokkuus näkökulmasta katsottuna selkeä etu. Lisäksi 
ehdotuksessa on esitetty toisessa vaiheessa aurinko-
paneelien sijoitus.

Helsingin kaupunki — 25



26 — Helsingin kaupunki



Helsingin kaupunki — 27



33  Metsäaukio

Ensimmäisen vaiheen arvio:

Kaupunkikuva ja arkkitehtoninen kokonaisratkaisu  

Metsäaukio on runollisen herkkä ehdotus, jossa pala 
ympäröivää luontoa on tuotu rakennuksen keskeis-
tilaksi: koulun ja päiväkodin tilat kiertävät lasista 
sisäpihaa. “Metsäaukion” laidalla sisä- ja ulkotilan 
rajat hämärtyvät kiinnostavalla tavalla. Luontosuhde 
muodostunee voimakkaaksi käyttäjän päivittäisessä 
kokemuksessa. Tämän lisäksi arkkitehtuuria leimaa 
kiinnostava hierarkiaton, lähes strukturalistinen 
lähestymistapa. Tästä osoituksena rakennuksen 
yhteisölliseen sydämeen ei muodostu voimakasta 
hierarkiaa, vaan tilat kiertävät ympyränmuotoista 
sisäpihaa. Sisäänkäynnit muistuttavat toisiaan ja kes-
keistilaan voidaan saapua kaikista suunnista lähes 
samanarvoisesti. Ehdotus vastaa rohkeasti kestävän 
kehityksen teemoihin ja tavoitteisiin urbaanina puu-
rakenteisena metsäkouluna. Puujulkisivun anonyymi 
reliefimäisyys heijastelee rakennuksen orgaanista 
luonnetta ja yhdistää rakennuksen eri osat toisiinsa. 
Toisaalta ehdotus pyrkii luomaan eri ”taloille” positii-
vista tunnistettavuutta varioimalla aukotusta hienova-
raisesti käyttötarkoituksen mukaan. Kaikista ansiois-
taan huolimatta ehdotuksen toiminnallisuudessa on 
huomattavan paljon kehitettävää.  

Soveltuminen ympäristöön 

Ehdotus huomioi hyvin maisemalliset lähtökohdat 
ja virkistys- ja viherverkoston jatkuvuuden arvot. 
Ehdotettu rakentaminen ja ympäristön käsittely ei jaa 
ympäristöään osiin vaan pyrkii pikemminkin luomaan 
yhtenäisen, soljuvan maisematilan. Rakennus sijoittuu 
väljästi tontille synnyttäen vaikutelman jatkuvasta 
puistotilasta. Pihoihin valittu orgaaninen muotomaail-
ma tukee kokonaisuuden luonnollista ja metsämäistä 
vaikutelmaa. Polkujen muodostama kehämäinen ja 
säteittäinen rakenne vahvistaa kokemusta raken-
nuksesta, joka löydetään puistosta. Ehdotuksessa 
luonto nähdään tärkeänä oppimisen tilana. Taito- ja 
taideaineiden tiloihin liittyvät opetuksessa käytettävät 
pihatilat ovat hieno idea. 

Maantasokerros hahmottuu kutsuvana ja raken-
nuskappaleiden väleihin sijoittuvat sisäänkäynnit 
erottuvat luontevasti avaten näkymiä sisäpihalle ja 
puistoon. Pihalta on hahmotettavissa eri sisäänkäyn-
nit ja toteutuksella on mahdollista tukea ruuhkatonta 
sisääntuloa pihalta. Lisäksi huollon ja pääsisäänkäyn-
nin sijainnit ovat hyviä. Huoltopiha on esitetty sel-
keästi erilleen leikkialueista, mutta pääsisäänkäynti 
hyvästä sijainnista huolimatta ei kuitenkaan erotu 
muista sisäänkäynneistä ja orientaatio saattaa kärsiä. 
Lisäksi saattoliikenteen pysäköintipaikat jäävät kauas 
ja kulkuyhteys päiväkodin sisäänkäynnille on hankala. 

Toiminnallisessa tarkastelussa selviää, että pihojen 
koossa ja sijoittumisessa on paljon kehitettävää ja 
esimerkiksi väestönsuojien ja lasikuistien sijoitta-
minen piha-alueelle ovat suoranaisia virheitä. Piha-
alueita on kuitenkin mahdollista kehittää täyttämään 
toiminnalliset tavoitteet. Suurin yksittäinen ongelma 
koskee leikkipuiston ja päiväkodin pihaa, joiden ei 
tulisi olla samaa piha-aluetta eikä leikkipuistoon tulisi 
joutua kulkemaan koulun pihan läpi. Lisäksi kyseisen 
päiväkodin pihan ratkaisussa syntyy osittain katvealu-
eita sekä alueita, jotka ovat vaikeasti valvottavissa 
iltaisin.   

Tilaratkaisut
 
Ehdotuksessa on todella lupaavia toiminnallisia ja ti-
lallisia ratkaisuja ja periaatteita, kuten läpihengittävän 
aulatilan ja sisäpihan yhdistelmä. Ympäröivät tilat, ku-
ten opetustilat ja ruokasali avautuvat keskeistiloiltaan 
metsäaukioon ja hyödyntävät hienosti sen potentiaa-
lia eheyttävänä ympäristönä, jossa vuorokauden ja 
vuodenajat ovat läsnä poikkeuksellisen monen tilan 
kokemuksessa. Sisäpihan laajeneminen toisessa 
kerroksessa terassiksi tekee metsäaukiosta valoisan 
ja saa aulatilan hahmottumaan metsäaukiolla matala-
na, paviljonkimaisena rakenteena. Metsäaukio ja sen 
massoittelu auttaa toiminnallisten kokonaisuuksien 
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tunnistamista ja tukeekin siten oivallisesti monitoi-
mirakennuksen orientoitavuutta ja hahmottamista 
myös pienelle oppijalle. Opetustilojen ja kortteleiden 
esitetty kokonaisjärjestely kuuluu toiminnallisesti 
kilpailun parhaimmistoon. Opetustilat saavat hyvin 
luonnonvaloa ja tiloja on mahdollista jatkokehittelyssä 
yhdistää ja rajata eri tavoin. Tämän lisäksi hallinto- ja 
oppilashuollon tilat on esitetty hyvin saavutettaviksi.   

Rakennuksen tilaratkaisut sisältävät, ansioistaan 
huolimatta, monia vakavia puutteita, jotka on otettava 
huomioon jatkokehityksessä. Huomattavimmat puut-
teet liittyvät päiväkodin tilajärjestelyihin ja näyttämön 
toimintaan, vaikka myös poistumisjärjestelyt ja hissi-
en lukumäärä (liian monta) vaativat kehitystä. 

Huomattavin puute päiväkotiratkaisussa on pienten 
lasten ruokailun sijainti etäällä keittiöstä, joka edellyt-
tää runsasta kärryliikennettä hankalasti keskusaulan 

Metsäaukio,  näkymä ensimmäisessä vaiheessa

läpi. Toisaalta myös päiväkotiin ehdotettu korkea kes-
keistila ruokasalina ja läpikulkutilana ei toimi (muo-
dostuu hälyisäksi tilaksi). Toinen tärkeä liikenteeseen 
liittyvä ongelma on päiväkodin likaisen ja puhtaan 
liikenteen sekoittaminen. Ehdotuksen maantasossa 
kuljetaan toiminta-aluetta yhdistävien tilojen (likainen 
liikenne) läpi. Lisäksi toisen kerroksen märkätilat 
jäävät ilman yhteyttä likaiseen portaaseen. Ratkaisu 
näyttäisi perustuvan 2.kerrokseen vievään puhtaa-
seen portaaseen, missä tapauksessa märkäeteistilat 
tulisi olla maantasokerroksessa. Päiväkodin salin 
esitetty ratkaisu osana liikuntasalin neliöitä ei toimi.

Näyttämö sijaitsee ehdotuksessa yksikerroksisena 
(liian matalana) niin että se avautuu alueeseen aula/
ruokailutilassa, joka on liian kapea hyödynnettäväksi 
katsomona. Toisin sanoen: esitetyn perusratkaisun 
puitteissa yhteisöllisen sisätilan muodostaminen 
juhlatilanteisiin on haastavaa.
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Ehdotuskohtaiset jatkokehitysohjeet

- Esitetty laajuus on liian suuri tavoitteeseen nähden. 
Hyötyala tulee olla tilaohjelman mukainen. Hyöty- ja 
bruttoalan suhde tulee olla tehokkuustavoitteen 
mukainen. 
- Väestönsuojaratkaisu tulee esittää. Luonteva sijoi-
tus voisi olla liikunnan korttelin puku- ja varastotilat.
- Suunnitteluryhmän tulisi varmistaa, että toisessa 
vaiheessa on käytössä karttuneemman koulu- ja päi-
väkotisuunnittelijan ammattiosaamista. 

Kaupunkikuva (kaupunkitila) ja arkkitehtoninen koko-
naisvaikutelma

Kaupunkikuva ja soveltuminen ympäristöön 
+ Ilmakuvassa näkynyt ajatus “talojen” eroavasta 
julkisivu käsittelystä aukotuksesta on lupaava
+ Rakennuksen “talo” osien laatikkomaista vaikutel-
maa on onnistuneesti hälvennetty kulmien läpinäky-
vyydellä
- Ilmanvaihtokonehuoneiden sijoittelu rakennuskap-
paleiden yhteyteen tulee tutkia huolellisesti kokonais-
ratkaisuun soveltuvaksi

Sisätilojen arkkitehtoninen perusajatus ja -ilme 
+ Ehdotuksen suurimpia ansioita ovat hienot läpinä-
kymät sekä aulatiloissa että opetustiloissa. Läpinäky-
mien kehittämiseen rohkaistaan myös jatkokehitys-
työssä. Kehitystyö ei kuitenkaan saisi tapahtua mm. 
toiminnallisen tai kustannustehokkuuden kustannuk-
sella.
+ Ehdotuksessa lupaavia viitteitä siitä, että auko-
tuksen vaikutelma olisi sopusoinnussa sisätilan 
tarkoituksen (mm. aukotuksen on soveltuvuus lasten 
katselukorkeuteen) kanssa sekä hyödyntäisi ajatuk-
sella ympäröivää laajaa puistomaisemaa. 

Toiminnalliset ominaisuudet 

Kokonaisratkaisun toimivuus 
+ Rakennuksen perusratkaisu tukee suunnistetta-
vuutta ja antaa keskitilalle sekä kortteleille / “taloille” 
luontevasti erilaiset, tunnistettavat identiteetit, joka 
tukee pientäkin oppijaa. Hahmolla pystytään luomaan 
luontevia sisäänkäyntejä eri suunnista piha-alueelta 
- Ehdotetaan että tekijä voisi tutkia toiminnallisten 
kokonaisuuksien “talojen” uudelleen järjestelyä siten 
että päiväkoti ottaa liikuntasalin paikan ja liikuntasali 
taitoaineiden “talon” sijainnin, kappaleet ikään kuin 
siirtyisivät yhden ”nykäyksen” myötäpäivään. Tämä 
ratkaisu poistaisi ongelmallisen yhteyden keittiön ja 
päiväkodin välillä. Tällä ratkaisulla myös piha ja mm. 
liikuntasalin iltakäytön sisäänkäynti voitaisiin saada 

luontevammin ratkaistua. Pääsisäänkäyntiaula voisi 
olla kaksikerroksinen tila, johon saisi näyttämön 
avautumaan kunnolla juhlatilanteita varten.
- Ehdotetaan metsäaukion muodon ja etenkin sijain-
nin (epäkeskeinen sijoitus) tutkimista niin, että esim. 
näyttämön, päiväkodin salin ja ruokasalin alueet 
aulasta saisivat lisää tilaa ja vastavuoroisesti väljyyttä 
vähennettäisiin siellä missä sitä ei tarvita.
-Metsäaukiota kiertävää ensimmäisen kerroksen 
sisätila tulisi olla mahdollisimman paljon tilaohjelman 
mukaista hyötyalaa, jolloin tehokkuus tavoite on hel-
pompi saavuttaa.

Siirtymätilat
+ Ratkaisussa löytyy avoimia, valvottavia sisäänkäyn-
tejä, jotka tukeutuvat yhteisöllisiin alueisiin, jolloin 
pihalta purkautuminen on sujuvaa. Jäljellä olevat 
käytävämäiset sisäänkäynnit tulisi päästä eroon. 
- Puhdas ja likainen liikenne risteää esim. päiväkodin 
tiloissa, jossa siirrytään pihalta puhtaan tilan kautta 
märkäeteiseen toisessa kerroksessa. Päiväkodin 
eteistilat ovat puhtaita eteistiloja – märkäeteiset 
likaisia. Siirtymä pihalta likaiselle märkäeteiselle/ken-
käalueelle eteenpäin puhtaalle alueelle tulee tutkia. 
Tämä tulisi ehdottomasti korjata seuraavan vaiheen 
kokonaisratkaisussa. 
- Toisen kerroksen siirtymätilat ovat pitkiä ja käytä-
vämäisiä. Käytävät tulisi rikkoa esim. yhteisöllisillä 
tiloilla, jotta tiloista tulee ruuhkattomat ja valvottavat. 
- Sisäänkäyntitilojen jäsennöityminen ja rajat on esi-
tettävä jatkossa. On ratkaistava millä tavoin puhdas 
porras ja kenkä/ märkäeteiset (muualla kuin päiväko-
dissa on kyse kenkäeteisistä) jaetaan toisistaan. Alu-
eet tulee kehittää myös iltakäyttö mielessä. Iltakäy-
tössä on otettava huomioon kulun rajoittaminen esim. 
ainoastaan tiettyyn toiminnalliseen kokonaisuuteen. 
- Porrasratkaisujen kehittäminen; määräysten mu-
kaiset osastoidut portaat tulee lisätä, tällöin ilmava 
kierreporras ei ole luontevin ja ekonomisin ratkaisu.

Yhteisölliset alueet
+ Yhteisöllisiä alueita on jaettu ympäri rakennuksen 
ensimmäistä kerrosta, jotta yhdessä olemisen tiloja 
löytyy eri osista. Samaa ajattelutapaa tulisi viedä 
toiseen kerrokseen, jossa nämä puuttuvat 
- Näyttämö tulisi sijoittaa niin, että koulu voi pitää 
yhteisiä juhlia tai ilmaisutaiteen opetusta, vaikka 
liikuntasali olisi samanaikaisesti muussa käytössä. 
Luontevinta on sijoittaa näyttämö esim. ruokasalin 
(tai osan ruokasalista) ja muun yhteisöllisen alueen 
yhteyteen, niin että näköyhteys näyttämölle on hyvä. 
Jos yhteys musiikin opetustiloihin on mahdollista 
luoda, tuetaan myös hyvällä tavalla ilmaisutaiteen 
oppimista ja backstage-toimintaa. Näyttämön ei ole 
pakko olla yhteydessä liikuntasaliin. Näyttämötila 
tarvitsee ylätilan. 
- Taitotorin tilallista ratkaisua tulisi täsmentää sillä 
sen tulisi mahdollistaa rauhallinen pienryhmätyös-
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Leikkipuisto

10.700 m2
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Koulun piha-alue
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Oppimispuutarha
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2/5

Maisema
Pihan maisemasuunnittelu vahvistaa alueen nykyisiä maisemallisia arvoja 
säilyttämällä mahdollisimman monta olemassa olevaa puuta ja kukkulaa, sekä 
jatkaa nykyisiä jalankulun ja pyöräilyn reittejä niihin luonnollisesti yhdistyen. 
Koulun vehreät pihat ja leikkipuistot kutsuvat lapset leikkimään luonnollisilla 
elementeillä, parantaen heidän motorisia taitojaan sekä keskittymiskykyä, ja 
vahvistaa samalla kunnioittavaa suhdetta luontoon. Sekä koulun pihalla että 
Metsäaukiolla on sekoitus paikallisia ja kestäviä ikivihreitä havupuita sekä 
vuodenaikojen mukaan muuntuvia lehtipuita ja vähäistä huoltoa vaativia 
kasveja. Metsämäinen piha tuo luonnon koulun oppimistiloihin ja mahdollistaa 
luonnon tutkimisen ja luovan leikin. Luonnollisella maisemalla on korkea 
läpäisyaste, mikä auttaa hulevesien hallinnassa ja vähentää kustannuksia.

Ulkotilat
Orgaaninen ja metsäinen piha mutkittelevine polkuineen jakaa koulun 
ja päiväkodin ulkoalueet luonnollisesti erilaisiin ulkoleikki-, virkistys- ja 
leikkipuistoalueisiin. Pohjoisessa vehreä ja kutsuva sisäänkäyntiaukio toivottaa 
oppijat ja asukkaat tervetulleiksi rakennuksen pääsisäänkäynnille. Etelässä 
koulupiha ja leikkipuistot on sijoitettu vieretysten luoden yleiskuvaltaan 
selkeän oppimis- ja leikkialueen luonnossa. Koulupihalla ulkoleikkialueet  ja 
oppimispuutarhat yhdistyvät suoraan pihan sisäänkäynneille sekä oppimistiloihin 
ja käsityön ja kuvataiteen tiloihin. Pienempien lasten leikkialueet sijaitsevat 
koulurakennuksen välittömässä läheisyydessä intiimeissä ja kukoistavissa 
oppimispuutarhoissa, kun taas vanhempien lasten liikunta- ja urheilualueet 
sijaitsevat säilytettävien puiden ympäröimillä laajoilla nurmikentillä. Julkinen 
leikkipuisto lounaassa kutsuu lapsia leikkimään säilytettävään metsään ja 

kukkulalle. Pienten lasten aidattu leikkialue sijaitsee leikkipuiston palveluiden 
lähellä. Päiväkodin aidattu leikkipuisto sijaitsee näiden välissä ja on suoraan 
yhteydessä päiväkotiin. Leikkipuiston orgaaninen maisema jäsentyy 
luonnollisesti pienemmiksi, intiimeiksi, liikkuvuutta edistäviksi leikkialueiksi. 
Alueiden väliset näköyhteydet tukevat orientoitavuutta ja valvottavuutta sekä 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta alueiden kesken.

Metsäaukio ja terassi
Pyöreä Metsäaukio koulun keskellä on rauhallinen tila lukemiselle ja 
rentoutumiselle. Se tuo luonnonvaloa ja vehreän näkymän koulun keskeisille 
alueille. Erikorkuiset puut ja pensaat luovat monipuolisen ympäristön, joka 
auttaa varjostamaan viereisiä tiloja suoralta auringonvalolta. Metsäaukiolla 
on maanalainen lämmitysjärjestelmä, joka pitää alueen sulana vähentäen 
huoltotarvetta myös talvikaudella. Toisessa kerroksessa Metsäaukion voi 
kokea myös suurelta terassilta. Ulkoilmaopetustilanakin toimiva terassi 
yhdistyy hyvin rakennuksen kaikkiin viiteen kortteliin. 

Liikenne
Rakennuksen monet, eri puolilla sijaitsevat sisäänkäynnit mahdollistavat hyvät 
yhteydet eri kortteleihin. Huoltopiha sijaitsee lähellä Kämnerintietä sekä 
koulun keittiötä ja teknisiä tiloja pohjoisosassa. Lasten saattaminen ja pysäköinti 
tapahtuu luoteessa, koulun ja päiväkodin välissä palvellen näitä tasapuolisesti 
ja mahdollistaen turvallisen saapumisen. Pyöräpysäköinnit sijaitsevat kaikkien 
sisäänkäyntien läheisyydessä.

Asemapiirros 1:1000

Ukoalueet
Koulun ja päiväkodin ulkoalue on luontevasti jaettu koulun piha-alueeseen, 
päiväkodin piha-alueeseen ja leikkipuistoon, jotka luonnollisesti yhdistyvät 
ympäröivään maisemaan

Viheralueverkosto
Yhidstää alueen kuusi julkisten tilojen ja puistojen aluetta yhdeksi jatkuvaksi 
puistoalueeksi

Rakennukset
Pienten rakennusosien eli “kortteleiden” rykelmä sopeutuu ympäröivien 
rakennusten mittakaavaan ja puistonäkymiin

Reitistö
Yhdistyy alueen nykyisiin jalankulun ja pyöräilyn verkostoihin



kentely (sopet). Taitotorin sijoituksen tai tilallisen 
ratkaisun ei kuitenkaan toivota tukkivan tilallisesti an-
siokasta ja talon sisäisen liikenteen kannalta tärkeää 
kohtaa.
- Tällä hetkellä näyttämö ei aukea hyvin aulaan eikä 
myöskään liikuntasaliin. Avautuminen aulatilaan/ruo-
kailutilaan tulisi ratkaista niin että näyttämön eteen 
jää riittävästi katsomoa.
Näyttämö voidaan siirtää “talon” reunaan niin että 
näyttämö sijaitsisi lähellä ravintolasalia. 
- Näyttämön yhteydessä sijaitsee mieluummin musiik-
kiluokka kuin päiväkodin sali (joka voi olla 1 kerroksi-
nen)
- Näyttämötilan tulisi olla kahden kerroksen kor-
kuinen ja näyttämöaukon tulisi avautua riittävällä 
korkeudella aulan suuntaan.

Päiväkodin ja leikkipuiston tilat
+ Päiväkodin tilat on sijoitettu yhteen nappulaan, mikä 
helpottaa suunnistettavuutta ja tilojen tunnistamista. 
Keskeistila luo yhteisöllisen tilan päiväkodin toiminta-
tiloille. 
- Tiloja ja tilojen toiminta tulisi tarkastella päiväkodin 
käsikirjan kautta. Tiloista puuttuu toiminta-alueiden 
luonnollinen kiertokulku, jossa märkäeteinen ei saa 
rikkoa tilakokonaisuutta.
- Jos suunnitellaan lasikuisteja lasikuistit tulisi olla 
osa päiväkodin sisäänkäyntien toimintaa. Märkäeteis-
tiloista siirrytään hallitusti lasikuistille tai rajatulle 
alueelle, ennen kun lapset päästetään pihalle. Lasi-
kuistit eivät voi olla vapaasti sijoitettuna pihalla. 
- Päiväkodin eteis- ja märkätilat tulisi tarkistaa niin, 
että yhteydet ulkoa ovat sujuvat märkäeteistilaan ja 
niin että likainen ja puhdas liikenne ei risteä liikku-
essa toiminta-alueilla. -Päiväkodin eteistilat kuuluvat 
puhtaisiin alueisiin. 
- Päiväkodin ruokailu tulisi huomioida ruokailutiloissa 
niin että ruokailutilojen saavutettavuus on hyvä ja 
ruokailu rauhallista 
- Päiväkodin kaksikerroksinen ”aulatila” muodostuu 
helposti hälyisäksi. Ehdotetaan tilallista ratkaisua, 
joka muistuttaa enemmän ehdotuksen muita ”taloja”. 
- Päiväkotia voidaan tutkia myös yhdessä suunnassa 
kapeammalla runkosyvyydellä
- Ehdotuksen mukainen järjestely olisi, että päiväko-
din märkäeteiset kootaan alakertaan ja puhdas por-
ras ylös. Jos päädytään sijoittamaan märkäeteiset 
yläkertaan silloin myös sinne tulisi päästä “likaista” 
porrasta / ulkoporrasta käyttäen
- Päiväkodin toiminta-alueen tilajako toimisi parem-
min 40+30+30+10 jakoperiaatteella
- Esikoulun kokoavaa tilaa tulisi kehittää vähemmän 
käytävämäiseksi.
- Päiväkodin sali tulisi sijaita paremman yhteyden 
päässä päiväkodin tiloista ja toimia erillään liikuntasa-
lin kanssa. Päiväkodin sali voi olla tavallisen kerros-
korkeuden korkuinen. 

Oppimisen korttelit
+ Toimintatiloille ja opetustiloille on lähtökohtaises-
ti saatu suoraa luonnonvaloa. Erityisesti yhdessä 
oppimisen alueet saavat hyvin luonnonvaloa. Pienet 
pienryhmätilat voivat olla epäsuoran valon päässä. 
- Paikoin luonnonvaloa saadaan liian vähän (luokkien 
lyhyt pääty ikkunaseinänä) suositellaan tutkimaan 
kaikissa “taloissa” ylävalon hyödyntämistä rungon 
keskiosassa.
- Opetustilojen muuntojoustavuus siirtoseinillä 
ryhmätilojen ja yhdessä oppimisen tilojen välillä 
tarkistettava, jotta tilat tukevat yhteisopettajuutta ja 
suurien ryhmien toimintaa. Suunnitelmassa esitettä-
vä esim. mahdolliset siirtoseinät tai yhdessä oppimi-
sen tilojen rajaavat paljeovet. 
- Yhdessä oppimisen tilassa mahdollistettava monen 
ryhmän opetustilanteet. Näin ollen ryhmien sijoittu-
minen ja tilan ryhmittely tarkistettava (kuva 11 & 12 
Koulujen tilasuunnitteluohje). 
- Luonnontieteiden korttelissa yhteisen oppimisentila 
jäänyt epämääräisen muotoiseksi. Biologian ja maan-
tieteen valmistelutilan sijoittaminen kiinni julkisivuun 
vie luokalta päivänvaloa.

Rajatun yhteistyön korttelit
+ Henkilökunnan ja oppilashuollon tilat ovat hyvän 
yhteyden päästä keskitiloista, jolloin saavutettavuus 
hyvä niin huoltajille kun oppijoille 

Liikunnan kortteli
- Liikuntasalin iltakäytön yhteys tulisi siis ihanteel-
lisesti järjestää niin että se sijaitsee sisäänkäynnin 
yhteydessä tavalla jolla käyttäjien ei tarvitse mennä 
suuren aulatilan kautta pukuhuoneisiin tai saliin (val-
vottavuus). 
- Liikuntasalin avaaminen pariovilla pihalle ei ole tar-
peen eikä ole hyvä ratkaisu.
- Ulkovälinevarasto tulee olla helposti käytettävissä 
ulkotiloista.
- Liikuntasali tulee olla jaettavissa kahteen osaan ja 
pukutiloista tulee olla sujuva ja turvallinen käyntiyhte-
ys molempiin puoliskoihin. Samoin varastoa tulisi olla 
molemmille puoliskoille.
- Näyttämön molemmin puolin on esitetty käytävää. 
Toinen niistä on hukkatilaa.

Ulkoalueet (kulkuyhteydet rakennukseen, sisäänkäyn-
nit, huolto- ja saattoliikennejärjestelyt, piha-alueiden 
toiminnallisuus ja turvallisuus) 
+ Pihojen välituntitoiminnat tulisi järjestää niin että 
toiminnot ovat laajan valvottavan alueen alaisuudessa 
eikä kierrä liikaa rakennuksen ympärille. Pedagogisia 
ulkona olevia oppimisympäristöjä saa mielellään esit-
tää, kunhan nämä ovat hyvän valvonnan alaisuudessa 
ja mieluiten osa piha-aluetta. 
+ Ehdotuksen yksi maisemallinen ansio ja laatutekijä 
on luoteisosan metsikön säästäminen.
+ Käsityöntilojen huoltoyhteys on yritettävä pitää 
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toimivana myös jatkokehityksessä
- Pääsisäänkäynti jää hieman piiloon. Tekijä voisi tut-
kia sen korostamista maisemallisin keinoin.
- Huoltopihan koko näyttää epärealistiselta. Pihan 
koko tulee tarkistaa.
- Rakennuksen pohjoispuolelle jäävä piha on vaikeas-
ti hyödynnettävissä välituntipihana valvottavuuden 
vuoksi, mutta toisaalta piha toiminee oivallisesti 
opetustilanteen yhteydessä.
- Päiväkodin piha tulisi olla rajattu päiväkodin käyt-
töön. Päiväkotipihan rajaus tulisi tehdä niin, ettei se 
haittaa koulupihan valvottavuutta. 
- Päiväkodin pihan leikkivälineiden ryhmitysperiaate 
tulisi esittää
- Leikkipuiston ulkoleikkejä ja päiväkodin pihaa ei tule 
yhdistää. Leikkipuiston varaus voisi sijaita otollisem-
min tontin länsiosassa tai läntisellä tarkastelualueella.
- Saattojärjestelyiden parantaminen
- Leikkipuistoalueen ulkoleikkialueen esittäminen 
selkeämmin, jotta riittävä koko (“asemakaavalliset 
reunaehdot”-liite) voidaan varmistaa. Pienten lasten 
leikkialue tulee olla aidattu, muuten erillinen aitaus ei 
ole toivottu ratkaisu
- Kulku leikkipuistoon tulisi olla selkeä käyttäjille, jotka 
eivät muuten asioi kyseisessä monitoimirakennuk-
sessa

Kokonaistaloudellisuus ja edellytykset elinkaaritavoit-
teiden täyttymiseen 
 
Ylläpidettävyys 
- Leikkauksessa asiat esitetty niin viitteellisesti, että 
ylläpidettävyyttä on vaikea arvioida
- Sisäpihan ylläpito haastavaa (mm. lumen luonti ja 
läjittäminen pihalla), tämä tulee huomioida mitoituk-
sessa ja jatkosuunnittelussa tärkeänä seikkana 

Toteutettavuus ja pitkäaikaiskestävyys 
- Kantavien ja jäykistävien rakenteiden tutkiminen.
- Rakennetta tulisi kehittää yhdessä julkisivun kanssa. 
Rakennuksen leikkauspiirustus luonnosmainen ja ra-
kennepaksuudet epärealistisia, esim. toisen kerrok-
sen terassin ja alakerran välillä. 
- Lattia ja maanpinta eivät voi olla joka paikassa sa-
massa tasossa. Esteettömyys tulee huomioida.
- Kehitystyö vaatii mittasuhteiden läpikäyntiä sillä 
muutosten ei toivoisi vesittävän havainnekuvan ke-
veyttä. 

Kokonaistaloudellisuus 
- Rakennuksen laajuus on liian suuri. Ratkaisua tulisi 
yrittää saada lähemmäs tehokkuustavoitetta. Maan-
tason sisäkehällä on tällä hetkellä huoletonta ylimitoi-
tusta, johon tarvitsee jatkossa puuttua. 
- Julkisivupinta-alan määrää tulisi yrittää vähentää.

Edellytykset energiatehokkuustavoitteiden saavutta-

miseen 
- Ehdotuksen suurella bruttoalan laajuudella on nega-
tiivinen vaikutus sen energiatehokkuuteen
- Ehdotuksessa ei ole esitetty aurinkopaneeleita, 
mutta ratkaisu mahdollistaa erinomaisesti aurinkopa-
neeleiden sijoittamisen optimaaliseen suuntaan.
- Ilmanvaihtokuiluja on tarpeettomasti esitetty maan-
tasokerroksessa ja toisaalta Iv-tilat ovat alimitoitettu. 
Tilat tulisi sijaita hajautetusti. Iv-konehuoneet voi sijoit-
taa “talojen” katolle (integroida ylävalolyhtyjen kanssa) 
tai ratkaista kuten luonnontieteiden korttelissa.
+ ”Talojen” ikkunoiden koko näyttää yleisesti kohtuul-
liselta
- Metsäaukion ympärillä ikkunoiden koko lisää lämmi-
tysenergian kulutusta, ehdotetaan harkitsemaan rat-
kaisuja, kuten ikkunapenkkiä tai muunlaisia umpiosia 
osaksi lasiseiniä.
- Rakenteellisesti haastava ulkoterassi, jossa lämmin 
sisätila ja kylmä ulkotila limittyvät;  epärealistisen 
hoikka vaakarakenne. Terassin osalta voisi tutkia 
käännetyn katon rakennetta. Samoin on mahdollista 
tutkia asennuslattiaa toisen kerroksen sisätiloissa, 
jotta vältytään terassin ja sisätilan väliseltä suurelta 
tasoerolta. Rakennetyyppien rajalle tarvittaneen kan-
tavia rakenteita. Terassin laajuutta tulee tutkia.

Käytettävyys ja ylläpito
- Hissien määrä tulee tarkistaa tarpeelliseksi ja kustan-
nukset huomioiden. Hissi tulisi sijoittaa pääsisäänkäyn-
tialueelle ja keskeisesti yläkerran yhteyksien suhteen.
- Poistumisteiden turvallisuus täytyy toteutua ehdo-
tuksessa. Tällä hetkellä poistumisportaiden mitoitus 
ei näyttäisi täyttävän määräyksiä.

Ehdotus on esitetty puurakenteisena ja on myös 
puurakenteisena toteutettavissa. Puurakentamiseen 
liittyviä paloteknisiä huomioita:
Vaihtoehto 1:
-Rakennuksen paloluokka P2/yli 2-kerroksiset (tai 
mahdollisesti P0)
-automaattinen sammutuslaitteisto (sprinklaus), 
tällöin näkyviä puupintoja voi käyttää sisätiloissa 
ilman palosuojausta 20% sisäpinnoista (+ei-kantavat 
seinät)
-palo-osastokoko enintään 1200 m2 tai toiminnallisel-
la tarkastelulla suurempi (P2)
-Maantasokerroksen puuverhottu ulkoseinä tulee 
palosuojakäsitellä, ylläpidettävyys huomioitava

Vaihtoehto 2:
-Rakennuksen paloluokka P1
-automaattinen sammutuslaitteisto (sprinklaus), 
tällöin näkyviä puupintoja voi käyttää sisätiloissa 
vapaasti ilman palosuojausta.
-mikäli edellä mainitut seikat täyttyvät palo-osastoko-
ko ei aseta käytännössä rajoituksia tilankäytölle
-Maantasokerroksen puuverhottu ulkoseinä tulee 
palosuojakäsitellä, ylläpidettävyys huomioitava
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33  Metsäaukio

Toisen vaiheen arvio

Kaupunkikuva ja arkkitehtoninen kokonaisratkaisu
   
Kaupunkikuva
Tekijä on hienosti vastannut haasteeseen kehittää 
eri taloille oma luonteensa yhtenäisellä mutta vaih-
televalla julkisivukäsittelyllä. Jokaisella talolla on nyt 
tunnistettava luonne, mikä käy hyvin ilmi tekijän tuot-
tamasta materiaalista. Ehdotuksen mittakaavasta, 
julkisivujen materiaalista ja aukotuksen periaatteista 
syntyvä yleisvaikutelma on kuitenkin pääosin pysy-
nyt samana kuin mitä se oli kilpailun ensimmäisessä 
vaiheessa.

Soveltuminen ympäristöön
Kuten ensimmäisessäkin vaiheessa, rakennus aset-
tuu kiinnostavalla tavalla samaan koordinaatistoon 
kuin ympäröivät talot, mutta matalampana hahmona 
joka sijoittuu vapaasti aukeaan puistomaisemaan. 
Metsäaukio on maisemasuunnittelun ja kaupunkieko-
logian kannalta ansiokas ehdotus. Ehdotuksen keski-
össä on kirjaimellisesti luonto. Piha- ja aukioalueet on 

integroitu onnistuneesti olemassa olevaan puistomai-
semaan polkuineen. Lisäksi olemassa olevia puita on 
huomioitu ja niiden säästämiseen pyritty samoin kuin 
olemassa olevien maastonmuotojen ja luonnollisten 
pintojen. Viimeksi mainittu lähestymistapa nähdään 
kustannuksellisena, ilmastollisena ja maisemallisena 
ansiona. 
 
Sisätilojen arkkitehtoninen perusajatus ja -ilme
Ehdotuksen sisätilat on erittäin hyvin esitetty toi-
sessa vaiheessa. Metsäaukion keskeistila avautuu 
nyt enemmän myös itäänpäin, jolloin liikuntasalin 
ja käsityön sekä kuvataiteen “talojen” välille syntyy 
enemmän tilaa. Varsinkin maantasoa esittävä sisä-
kuva osoittaa ehdotuksen tärkeimmän ominaisuu-
den: luonto on talon sisällä koettavissa asiana, joka 
ympäröi, eikä siis ole vain näkymä ikkuna-aukosta. 
Sisätiloissa on intiimi, kotoisa mittakaava, joka myös 
lupaa hyvää akustiikan kannalta. Ehdotuksen mate-
riaalimaailma on yhtenäinen ja miellyttävä. Metsäau-
kiota ympäröivä aulatila on hienovaraisesti erotettu 
sitä reunustavista sisätiloista. Aulan soljuvuutta 
on korostettu pyöreillä pilareilla. Ehdotuksessa on 
näkymäkuvien perusteella varsin onnistuneesti häi-
vytetty sisä-ja ulkotilan välistä rajaa alakaton, lattian 
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ja ikkuna-aukon välisellä suhteella. Aukot eivät ole 
siis ehdotuksessa reikiä seinälevyssä vaan katto- tai 
lattiapinta vaikuttaa jatkuvan suoraan ulko- ja sisäti-
lan rajalle. Toivotaan että tekijä pitää kiinni ja kehittää 
edelleen suhdetta sisä- ja ulkotilan välillä.
Toiminnalliset ominaisuudet

Ehdotus on ottanut suuren harppauksen kilpailun 
toisessa vaiheessa. Suurimpaan osaan ensimmäisen 
vaiheen kritiikkiin on onnistuttu löytämään ratkaisu. 
Ehdotusta on kehitetty rohkeasti ja älykkäästi, niin 
että suunnitelman vahvuudet ovat säilyneet. Eritoten 
toimintojen karkea uudelleenjärjestely on onnistunut 
erinomaisesti. Suunnitelma on osoittautunut erittäin 
hyvin muokkautuvaksi, mikä luo toivoa myös jatko-
kehitystä varten. Ratkaisut ovat oikean suuntaisia, 
mutta niissä on myös edelleen paljon kehitettävää.

Ulkoalueet
Tekijät ovat määrätietoisesti edistäneet ulkotilojen 
suunnitelmaa. Piha-alueiden järjestely on luontevaa 
ja toiminnallisten piha- ja puistoalueiden rajavyöhyk-
keet ovat lisäksi maisemallisesti harkittuja. Tekijältä 
odotetaan samankaltaista eläytymistä maiseman 
kokemiseen myös pääsisäänkäynnin ja pysäköinti-

alueen kohdalla. Pääsisäänkäynnin koettiin hieman 
”häviävän” istutusten ja epäsymmetristen reittien 
takia Maatullinkujalta ja Kämnerintieltä nähtynä.
Koulun, päiväkodin ja leikkipuiston piha-alueet ovat 
jatkokehityksessä selkiytyneet muodoltaan ja sijain-
niltaan. Piha-alue avautuu nyt enimmäkseen etelään 
ja on jaettu erilaisiin toiminnallisiin alueisiin. Niille 
ei synny laajoja katvealueita, mutta pieniä katvealu-
eita on kuitenkin syntymässä sisäänkäyntien yhte-
yteen. Nämä voivat muodostua ilkivallan paikoiksi. 
Sisäänkäyntien sijainnit suhteessa toimintoihin ja 
rakennuksen ympäristöön tosin ovat suurimmaksi 
osaksi toimivia. Ainoastaan esi- ja alkuopetuksen 
sisäänkäynneille koettiin olevan pitkä matka, jos ei ole 
käyntiä päiväkodin piha-alueen läpi. Päiväkodille on 
rajattu oma piha-alueensa varhaiskasvatuksen tilojen 
yhteyteen. Piha-alueilta löytyy oppimistiloja tukevia 
toiminnallisia alueita, jotka ovat suoraan kytköksissä 
niihin. Tämä tukee pedagogista ajattelua jossa ulkoti-
lat ovat myös osa oppimistiloja. Leikkipuisto on hyvin 
saavutettavissa sijoittuessaan lähelle yleisiä kulku-
väyliä ja leikkipuiston tiloja. Metsäaukio monitoimira-
kennuksen keskellä tuo omaa rauhallista ulkoaluetta, 
joka tuo luonnonvaloa rungon sisälle sekä monipuo-
listaa ulkotilojen käyttöä oppimistilana, mikä tukee 
koulun pedagogisia tavoitteita. 

Ehdotettu leikkipuiston sijainti on tässä ehdotuksessa 
pystytty liittämään nykyiseen leikkipuistoon. Pelikent-
tä on siirretty, osittain nykyisen pysäköintialueen koh-
dalle – tällä tavalla ulkoilualueen ja seikkailumetsän 
voidaan katsoa olevan leikkipuistoalueen jatke, joiden 
läpi pääsee nykyiselle leikkipuistoalueelle. Välituntipi-
hoilla pinnoitetun leikkiin ja kalusteille varatun piha-
alan osuutta tulisi suurentaa hävittämättä alueita 
reunustavia vihreitä, istutettuja alueita. Tämä sama 
pätee myös leikkipuiston leikkialueeseen, joka on nyt 
esitetty pienehkönä ja vain vähin leikkivälinein.
 
Ehdotettu ympyränmuotoinen huoltopiha, jonka kes-
kelle mahtuu istutuksia, on toiminnallisesti ja maise-
mallisesti hyvät ratkaisu. Toisaalta pysäköintialueen 
koettiin katkaisevan nyt soljuvan viheralueiden sarjan. 
Lisäksi jätehuone, talovarasto ja suuri määrä polku-
pyöräpysäköintiä ovat kaupunkikuvassa liian suures-
sa roolissa. Nämä maisemalliset ongelmakohdat ovat 
kuitenkin helposti kehitettävissä jatkosuunnittelussa.
Rakennuksen toiminnallinen periaate

Rakennuksen pääsisäänkäynti avautuu sijaintinsa 
osalta selkeästi pohjoiseen pääreitin varrelle. Pää-
sisäänkäynnin yhteydessä on sujuvasti naulakot, 
vaikka wc-tilat aiheuttavatkin osittain katvealueen ja 
voivat ruuhkautua juhlatilanteessa. Leikkipuistolle on 
esitetty oma sisäänkäynti, joka on luontevasti kytkök-
sissä leikkipuistoon. Huoltoliikenne on onnistuneesti 
eroteltu muista sisäänkäynneistä. Myöskään saaton 
kävelyreitti ei risteä huoltoväylän kanssa.

Helsingin kaupunki — 35



Päiväkodin sisäänkäyntejä ja märkäeteisiä on suh-
teessa toiminta-alueisiin liian vähän. Esitetty ratkaisu 
aiheuttaa ruuhkautumista eikä seuraa päiväkodin 
käsikirjan ohjeistuksia.  

Lisäksi esi- ja alkuopetuksen sisäänkäynti jää osittain 
nurkan taakse aiheuttaen katvealueen. Sisäänkäynti-
ratkaisuissa on myös osittain epäselvyyksiä puhtaan 
ja likaisen liikenteen välillä. Ehdotuksessa on jokaisen 
“talon” yhteydessä sisäinen porras, mikä helpottaa 
saavutettavuutta sekä vähentää kulkuväylien ruuh-
kautumista. 

Monitoimirakennuksen eri osa-alueet ovat erittäin hy-
vin hahmotettavissa, minkä nähdään edistävän tilojen 
saavutettavuutta myös pienemmille oppijoille.  
 

Päätilojen/-tilaryhmien toiminnallisuus
 
Päiväkodin tilat ovat omassa, rauhallisessa siives-
sään. Päiväkodin, leikkipuiston ja esiopetuksen 
asuttama kokonaisuus on kehittynyt selvästi ensim-
mäisestä vaiheesta. Etenkin leikkipuiston sisä- ja 
ulkotilat ovat selkeä, viihtyisä ja laadukas yhtenäinen 
kokonaisuus. Suunnitelma sisältää erityisesti tä-
män kokonaisuuden sisällä vielä hankalia ratkaisuja. 
WC-tilat ovat ensimmäisessä kerroksessa osittain 
vaikeasti saavutettavissa. Henkilökunnan taukohuo-
neeseen ei tule luonnonvaloa ja henkilökunnan työtila 
ei ole sujuvan yhteyden päässä päiväkotitiloista. Päi-
väkodille ei ole osoitettu monitoimitilaa ja yhteistilat 
eivät kytkeydy sujuvasti yhteen toiminta-alueisiin. Sali 
on muutettu omaksi tilakseen ja paikkaa on muutet-
tu, mutta esitetty muoto on käytävämäisen kapea, 
eikä ole siten tarkoituksenmukainen suhteessa siellä 
tapahtuvaan toimintaan. Lisäksi päiväkodin toiminta-
alueilla ei ole esitetty pyydettyjä kulkuväyliä. Näyttää 
siltä, että myös osaan pienempiin toimintatiloihin 
syntyy läpikulkua. 
 
Ehdotus tarjoaa hyviä edellytyksiä ruokailun järjes-
tämiseen: Korkeita tiloja on rajallisesti, mikä tekee 
tiloista akustisesti hallittavissa ja pohjaratkaisu 
mahdollistaa tilojen rajaamista. Nykymuodossaan 
ratkaisu ei kuitenkaan vielä tue rauhallista ruokailua. 
Päiväkotilasten ruokailu on haasteellinen ollessaan 
osana avoimia tiloja ja kulkuväylien varrella. Päiväkoti-
lasten ruokailu tulisi olla rajattu tila, niin että korkein-
taan 60 lasta ruokailee samassa tilassa. Leikkipuis-
ton tilat ovat selkeät ja tukevat leikkipuiston toimintaa 
hyvin. Ruokailutilat yleisesti ovat avoin kokonaisuus 
ja sovellettavissa asukaskäyttöön. Kuitenkin, rauhal-
lisempi ja rajattavissa oleva ruokailutila puuttuu pää-
asiallista käyttöä ajatellen. Lisäksi linjasto jää osittain 
ruokailualueen ulkopuolelle aiheuttaen ruuhkautu-
mista. Linjastot ja astianpalautus on siis kehitettävä 
liikenteen kannalta luontevammaksi. Itse keittiötilat 

ovat järjestetty, niin että myös työskentelytilat saavat 
luonnovaloa osakseen. 
 
Oppimistiloihin on esitetty kulkuväylät ja ne ovat 
rajattavissa. Osa yhteisen oppimisen tiloista voisi olla 
vielä paremmin rajattavissa, mikä on ratkaistavissa 
jatkotyöstössä. Suurin osa oppimistiloista saa suoraa 
luonnonvaloa. Naulakko ja reppukaapit on sijoitettu 
osaksi yhteisöllisiä auloja rauhoittaen korttelin oppi-
mistiloja. Nämä aulatilat ovat avoimia mutta samalla 
rajattuja ja näin tukevat turvallista siirtymistä koulu-
päivänä aikana. 
Musiikin oppimistila on sijoitettu näyttämön yhte-
yteen ja mahdollistaa näyttämön käyttöä osana musii-
kin oppimistilaa monipuolistaen näyttämön käyttöä 
arjessa. Käsityön ja kuvataiteen tilat on tuotu yhteen 
yhdeksi isoksi kokonaisuudeksi mahdollistaen laajan 
monimateriaalisen työskentelyn, joka erityisesti tukee 
koulun pedagogisia tavoitteita. Myös ulkotiloissa on 
kiitettävästi huomioitu oppimistilanteen laajentami-
sen ulkotiloihin. Ulkoateljeet,  luonnontieteiden teras-
sialue, sekä metsäaukio tarjoaa käyttäjille inspiroivia 
oppimisympäristöjä.
 
Hallinto- ja oppilashuollon tilat on keskitetty kahteen 
kerrokseen, mikä mahdollistaa sosiaalista valvotta-
vuutta. Kohtaamoja löytyy niin ensimmäisestä kun 
toisestakin kerroksesta. Tämä järjestely parantaa 
työtilojen saavutettavuutta. Toisaalta henkilökunnan 
sosiaalitilat tulisi olla paremmin saavutettavissa 
sisäänkäynneistä.
 
Liikuntasali sijoittuu luontevasti maantasossa pää-
sisäänkäynnin sekä ravintolasalin läheisyyteen ja on 
mahdollista olla käytössä myös juhlatilanteen aikana. 
Liikuntavarastoja ei voida sijoittaa väestösuojaan, 
koska tämä aiheuttaa ongelmia tilojen ja välineiden 
saavutettavuuteen. Osa liikuntasalin yläkerran tiloista 
jää pitkän käytävän päähän, kuten oppilaskunnan tila, 
mikä vaikeuttaa valvottavuutta. Asukaskäytön rajauk-
set ovat selkeitä ja tilaohjelman mukaisia.

Kokonaistaloudellisuus ja edellytykset elinkaaritavoit-
teiden täyttymiseen 

Kokonaistaloudellisuus
Ensimmäisen vaiheen jälkeen suunnitelman kehit-
täminen on parantanut huoneistoala-tehokkuutta ja  
pienentänyt brutto-alaa. Metsäaukio on kehittynyt 
eniten kolmesta ehdotuksesta kustannusnäkökul-
masta katsoen vaikkakin ehdotuksessa on edelleen 
haastavia ehdotuksen arkkitehtuurin kannalta oleel-
lisia ominaisuuksia kuten puurunko. Ehdotusta on 
nähtävästi mahdollista kehittää kustannusmielessä.

Ylläpidettävyys
Perusratkaisua tulee kehittää, jotta ei synny vaikeasti 
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huollettavia ja korjattavia kohteita ja rakenteita. 
Piha-alueiden huolto ja lumenpoisto on suunnitel-
maa kehittämällä järjestettävissä. Etenkin ehdotuk-
sen kulkuväyliä ja huoltoreittejä pidettiin ylläpidon 
kannalta edullisina, vaikkakin päällyste voisi olla 
kestävämpi. Kyseisen ehdotuksen ylläpidettävyyden 
haasteet keskittyvät sisäpihan ylläpitoon ja puujulki-
sivun huoltoon.

Toteutettavuus ja pitkäaikaiskestävyys
Ehdotuksen toteutettavuutta ja pitkäaikaiskes-
tävyyttä on paikoin ollut vaikea arvioida kilpailun 
esitystarkkuuden ja kilpailijan tuottaman aineiston 
perusteella. Tekijä on kuitenkin kehittänyt raken-
nepaksuuksia ja rakenteellisia periaatteita oikeaan 
suuntaan. Voidaan todeta, että pitkäaikaiskestävyy-
den kannalta sisäpiha vaatii erityisen laadukasta 
suunnittelua ja toteutusta, jossa ratkaistaan ylläpi-
dettävyyden haasteet. Toinen merkittävä osa-alue 
joka vaatii jatkossa huomiota on kattojen, katosten 
ja terassien tekniset ratkaisut, vedenohjaus, vede-
neristykset ja rakennepaksuudet. Tekijän ehdotta-
mat palotekniset ratkaisut ovat oikeansuuntaisia.

Edellytykset energiatehokkuustavoitteiden saavut-
tamiseen
Ehdotuksen suurimmat haasteet energiatehokkuu-
den osalta olivat ensimmäisessä vaiheessa suuri 
bruttoala sekä ikkunoiden ja lasiseinien suhteellinen 
määrä julkisivuissa. Molempiin haasteisiin on vastat-
tu kilpailun toisessa vaiheessa. Tämän lisäksi myös 
aurinkopaneeleita on lisätty katolle. Tekijä on myös 
parantanut IV-konehuoneiden sijoittelua, joiden 
tilavaraukset ovat oikeansuuntaisia.
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35  Nappulaliiga

Ensimmäisen vaiheen arvio:

Kaupunkikuva ja arkkitehtoninen kokonaisratkaisu  
 
Nappulaliigassa rakennushahmon luonteva ja vaiva-
ton muodonanto ja julkisivuarkkitehtuuri on sidottu 
kiinteäksi osaksi sisätilojen rikasta maailmaa. Sisäti-
lojen luonne ja järjestys kehystävät eri oppimisen vai-
heita ja koulu-/päiväkotipäivän tilanteita kokemusta 
ylevöittävällä tavalla. Jakamattomuus ja tietynlainen 
rehellisyys säteilee rakennuksen hahmosta. 
Koulun sisäisen maailman kannalta olennainen neljän 
kerroksen korkuinen pääsisäänkäyntikappale on 
oivallinen ratkaisu avoimen maiseman maamerkiksi. 
Vapaasti sijoitettu rakennus samaistuu kaksikerrok-
sisen osansa avulla luontevasti ympäristön pää-
osin matalahkoon rakennuskantaan. Tämän lisäksi 
rakennuksen runkosyvyys varioituu luontevalla tavalla 
pienemmäksi päiväkotiin siirryttäessä.
Ehdotuksen puujulkisivut erottuvat positiivisesti 
ympäristön suurelta osin kiviaineisista rakennuksis-
ta. Puuta on esitetty yhtenäisesti julkisivuverhoiluna, 
sisäverhouksena ja rakennuksen kantavana raken-
teena.

Soveltuminen ympäristöön 

Rakennuksen määrätietoinen sijoittelu ja jako osiin 
liittää sen osaksi olevaa kaupunkirakennetta. Raken-
nuksen sijoittaminen aivan tontin pohjoisrajaan luo 
ympäristössään luontevan kokoisen aukion ja miel-
lyttävän tilajatkumon asemalta saavuttaessa, samoin 
piha-alue jää riittävän suureksi. Ehdotuksen kaupun-

kitilallinen vaikutus on pysähdyksenomainen. Sen 
sijaan että rakennus asettuisi pois tieltä sen korkein 
osa asettuu hienovaraisesti näkymän keskelle ase-
malta päin saavuttaessa.

Julkisivujen jäsentely on mietitty tilakohtaisesti, josta 
syntyvä kokonaisvaikutelma on tasapainoinen mutta 
mielenkiintoinen. Parhaimmin tämä toimii pääsisään-
käyntinäkymässä. Rakennuksen sisäinen maailma 
ja näkymät tilojen läpi yhdistyvät tavalla, joka tekee 
koulusta tunnistettavan, sen tiloista hahmotettavan 
ja kokonaisuudesta mielenkiintoisella tavalla arvoi-
tuksellisen. Ilmakuva osoittaa, että samankaltaista 
eläytymistä ja sovittamista tulee jatkaa myös muualla.

Pihajärjestelyt ovat peruspiirteissään luontevan 
tuntuisia. Päiväkodin piha-alueen järjestelyt kaipaavat 
tosin tarkennusta ja eläytymistä. Näyttäisi siltä, että 
ratkaisu säilyttää olemassa olevaa puustoa kiitettä-
västi. Huollon sijainti ja rooli sopivat hyvin kaupun-
kikuvaan. Toimintojen hierarkia on onnistunutta ja 
luontevaa. 

Piha asettuu rakennuksen eteläpuolelle hyvin valvot-
tavaksi alueeksi, joka on hyvin jatkokehitettävissä. 
Vaikka rakennuksen massa osittain jakaa pihaa osiin, 
on tämä ratkaisu luonteva toisen puolen jäädessä 
päiväkodin pihaksi, jolloin valvottavuus säilyy.  
 
Leikkipuiston leikkialueen on esitetty olevan nykyisellä 
sijainnillaan, mikä on liian kaukana rakennuksesta. 
Sisätilojen tulisi liittyä oleellisesti leikkipuiston ulko-
leikkialueeseen, jotta henkilökunnalla on mahdollisuus 
valvoa leikkialuetta. Leikkipuiston sisätilat ovat hanka-
lasti keskellä päiväkotia. Leikkipuistolle ei ole esitetty 
omaa sisäänkäyntiä, mikä ei ole toimiva ratkaisu.  
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“Nappulaliiga” muodostaa tontin pohjoisreunaan toisiinsa kytkettyjen 
kappalemaisten massojen polveilevan sommitelman, joka jättää runsaas-
ti tilaa lämpimiin ilmansuuntiin avautuville piha-alueille. Eri kappaleiden 
kerrosluvut vaihtelevat, mikä muodostaa leikkisää massoittelua myös kor-
keussuunnassa. Rakennuksen korkein kappale hahmottuu Maatullinkujan 
suuntaan ympäröivää rakennuskantaa korkeampana maamerkkinä, johon 
sijoittuu rakennuksen pääsisäänkäynti lasiseinäisenä avauksena ja koulun 
ruokasaliin ja näkymänä rakennuksen läpi välituntipihalle. Kolmanteen 
kerrokseen sijoittuva kuvataiteen korkea ateljeetila muodostaa pääjulki-
sivuun kaupunkikuvallisen kohokohdan, joka erottuu rauhallisesti auko-
tetuista puujulkisivuista. Rakennuksen selkeä modulaarisuus hahmottuu 
systemaattisessa julkisivukäsittelyssä, jonka nauhaikkunaperiaatetta on 
hienovaraisesti varioitu yksinkertaisilla elementeillä. Julkisivujen puuma-
teriaali tuo lämpöä ja pehmeyttä rakennuksen olemukseen ja luonteeseen.

Pääsisäänkäynnin molemmille puolille sijoittuvat musiikin ja käsityön tilat 
avautuvat ympäristöön ja elävöittävät puistoaluetta myös iltaisin, mikä tuo 
turvallisuuden tunnetta puiston käyttäjille. Tiloihin on järjestetty erilliset 
sisäänkäynnit iltakäyttöä varten. Päiväkodin tilat hahmottuvat mittakaa-
valtaan pienempänä kaksikerroksisena L-massana, joka rajaa arkadien 
reunustaman aurinkoisen pienten pihan etelään. Liikuntasali aputiloineen 
sijoittuu Kimnaasipolun varteen kaksi kerrosta korkeana siipenä, johon 
on järjestetty erillinen iltakäyttösisäänkäynti, joka toimii myös yhteytenä 
henkilökunnan ja oppilashuollon tiloihin. Rakennuksen huoltoyhteys on 
sijoitettu huomaamattomasti keittiön ja käsityön tilojen viereen rakennuk-
sen luoteeseen suuntaavan pihan taitteeseen. Koulun piha on jäsennelty 
vaihteleviin toiminnallisiin vyöhykkeisiin, joiden teemat ja luonteet vaihte-
levat puistomaisesta metsästä kivettyyn aukioon ruokasalin edustalla. Pi-
ha-alueiden yleisilme säilytetään puistomaisena ja vehreänä.

Rakennuksen sydänalueena toimii korkeimman rakennusmassan maanta-
sokerrokseen sijoittuva ruokasali, jonka keskelle sijoittuva veistoksellinen 
pääporras johdattaa ylempiin kerroksiin ja avaa näkymiä kerrosten välille. 
Ruokasali hengittää lasiseinillä sekä pääsisäänkäynnin suuntaan että vä-
lituntipihalle. Rakennuksen sisätilat ovat luonteeltaan huokoiset ja avarat, 
johon näkyvät puurakenteet tuovat lämpöä. Näyttämö siijoittuu ruokai-
lualueen ja monitoimisalin väliin, mikä mahdollistaa monipuolisten tapah-
tumien järjestämisen; näyttämö on lattiatasossa ruokailualueen suuntaan 
ja korotettuna alemmalla tasolla sijaitsevan monitoimisalin puolelle. Mu-
siikin tilat sijoittuvat näyttämön viereen samassa lattiatasossa eikä eril-
listä näyttämönostinta tarvita. Monitoimisalin juhlasisäänkäynti on avattu 
porrasyhteydellä suoraan ruokailutiloista, ja esteetön reitti on luiskattu 
musiikintilojen vierestä. Käsityön tiloja yhdistävä suunnitteluaula avautuu 
taitoaineiden näyttelyalueen kautta ruokasaliin. Käsityön tilat voidaan ra-
jata omavalvonta-alueeksi erillisellä sisäänkäynnillä. Rakennuksen keittiö 
sijoittuu koulun ja päiväkodin rajapintaan, mikä mahdollistaa erillisten ja-
kelulinjastojen järjestämisen. Jonotus, ruuan jakelu ja astianpalautus on 
suunniteltu niin, ettei risteävää liikennettä muodostu.

Rakennuksen aulatilat muodostavat polveilevan aukioiden sarjan, jota 
rytmittävät korkeat tilat ja ylävaloa rungon keskelle tuovat kattolyhdyt. 
Taitotori on jäsennetty aukioiden yhteyteen kohtaamispaikoiksi, jotka yh-
distävät eri käyttäjien rajapintoja. Korkean massan toiseen kerrokseen 
pääportaan ympärille sijoittuu yläkerrosten suurin yhdistävä aulatila, joka 
avautuu ensimmäisen kerroksen ruokailualueelle välipohjan avauksen 
kautta. Pääportaan ympärille ryhmittyvät aineopetuksen tilat, luonnontie-
de pääsisäänkäynnin suuntaan ja kotitalous välituntipihan puolelle ulko-
terassin äärelle. Myös kotitalouden osalta toteutuu omavalvonta-alueen 
rajaaminen. Hallinnon ja oppilashuollon tilat sijoittuvat liikuntasalisiipeen 
oman porrasyhteyden viereen. Korttelit 1 ja 2 sijoittuvat toiseen kerrokseen 
välituntiportaan viereen. Puhdas ja likainen liikenne on selkeästi eroteltu 
toisistaan ja vaatesäilytykselle on varattu riittävästi tilaa, jotta ruuhkautu-
mista ei pääse muodostumaan. Esiopetuksen tilat sijoittuvat toisessa ker-
roksessa koulun ja päiväkodin rajapintaan, josta on sujuvat yhteydet sekä 
koulun että päiväkodin piha-alueille.
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Tilaratkaisut
 
Ehdotuksen pihaa kiertävä kokoavien tilojen sarja on 
selkeä ja miellyttävä kokonaisuus. Eri tilakokonaisuu-
det avautuvat pääosin tarkoituksenmukaisiin suun-
tiin. Tilallinen järjestys ja tilojen luonteen ja näkymien 
heterogeenisuus helpottaa rakennuksen ja opintojen 
etenemisen hahmottamista. Keskeiset tilallis-toimin-
nalliset ajatukset ovat ansiokkaita ja tarjoavat hyvät 
edellytykset jatkokehitykselle. Toisaalta helminau-
hamaisesta järjestelystä johtuen tilojen sijainnit on 
mietittävä tarkkaan, jotta vältyttäisiin pitkiltä etäi-
syyksiltä.

Aulan, ruokasalin ja kahteen suuntaan avautuvan 
näyttämön tilasarja luo periaatteessa hyvin toimivan 
kokonaisuuden juhlatilanteita varten josta avautuu 
miellyttävä näköyhteys pihan suuntaan. Päiväkodille 
on esitetty pienempiä ruokailutiloja rauhallisemmalle 
ruokailulle. Ruokasalin ja linjaston välinen yhteys on 
ahtaan oloinen ja liikenne saattaa ruuhkautua. Astian-
palautuksen paikkaa ei ole esitetty.

Taideaineiden kokonaisuus jää harmittavasti osin 
piiloon keittiötilojen taakse, jolloin toiminta ei näy 
keskustilaan. Kuva- ja käsityötilat ovat myös päiväko-
din käytettävissä, jolloin tilat jäävät henkisesti pitkän 
matkan päähän. Sama koskee musiikin tiloja. Musiikin 

Nappulaliiga, näkymä ensimmäisessä vaiheessa

opetustila on lähellä näyttämöä, mikä tukee myös 
ilmaisutaiteen opetusta. Toisaalta näyttämön ratkai-
sut eivät ole tällaisenaan vakuuttavia ja niitä tulee 
jatkosuunnittelussa tarkentaa.

Liikuntatilojen ratkaisu ja sijoitus tontilla on onnistu-
nut etenkin iltakäytön sisäänkäynnin suhteen.

Rakennuksen portaat sijaitsevat luontevilla paikoilla 
ja ovat sovitettu tarkoitukseensa. Erityisesti sisäpor-
taiden kokemuksellisuus on tarkoin harkitun oloista. 
Hissi sijaitsee hyvin lähellä pääsisäänkäyntiä mutta 
jää kauas päiväkodin tiloista.

Hallinnon ja oppilashuollon tilat jäävät vaikeasti saa-
vutettaviksi. Henkilökunnan tauko- ja työskentelytilat 
ovat rakennuksen yhdessä päädyssä, mikä hanka-
loittaa huomattavasti tilojen käyttöä kiireisen päivän 
aikana. 

Päiväkodin tilat ovat lähtökohtaisesti selkeitä ja kes-
kiaulalla on varmistettu yhteys päiväkodin yhteisille 
tiloille sekä yhteys esiopetukseen. Päiväkotimassan 
mitoitus tulee tarkistaa, tilaryhmien ja liikennetilo-
jen mitoitus näyttää liian tiukalta. Lisäksi päiväkodin 
pesutilat puuttuvat kokonaan. Leikkipuiston tilat on 
kytketty luontevasti päiväkodin tiloihin, jolloin tilojen 
yhteiskäyttö on mahdollista luoda. 
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Ehdotuskohtaiset jatkokehitysohjeet

- Hyötyalan tulee olla tilaohjelman mukainen. Hyöty- 
ja bruttoalan suhde tulee olla tehokkuustavoitteen 
mukainen.
- Väestönsuojaratkaisu tulee esittää

Kaupunkikuva ja arkkitehtoninen kokonaisratkaisu  
 
Kaupunkikuva ja soveltuminen ympäristöön 
+ Ehdotus luo massoittelullaan hienosti pihatilaa, 
mutta itse pihan näyttäytyy vielä turhan monotonisena 
ja kenttämäisenä. Toivotaan vielä vahvempaa yhteyttä 
rakennuksen ja puistomaisen ympäristön välillä.

Arkkitehtoninen kokonaisote 
+ Tekijä luo arkkitehtuurillaan rikkautta yksinkertai-
silla elementeillä. Toivotaan että jatkosuunnittelussa 
lähestytään koko rakennusta yhtäläisellä eläytymisel-
lä kuin mitä nähtiin sisäänkäyntinäkymässä.

Sisätilojen arkkitehtoninen perusajatus ja -ilme 
+ Sisäänkäynti perspektiivin esittämä läpinäkymä, 
sekä plaanissa esiintyvä pihan myötäisesti porrastu-
va ruokailutila yhdessä tornin portaikkotilan kanssa 
muodostaa ehdotuksen sisätilojen selkärangan
+ Ehdotettu tilallinen hahmotettavuus sointuu hienos-
ti sen ajatuksen kanssa, että rakennus olisi pääosin 
samaa materiaalia. Tilojen ja siirtymien hahmotetta-
vuus saavutetaan siis tilallisin ja näkymällisin keinoin 
mm. värien käytön sijaan.
 

Toiminnalliset ominaisuudet 
  
Kokonaisratkaisun toimivuus 
+ Keskialue ja korkea rakennusosa luo tunnistettavan 
elementin kokonaisratkaisussa.  
- Suunnistettavuutta tulisi parantaa tilakokonaisuuk-
sien välillä ja tilakokonaisuudet paremmin tunnis-
tettavissa. Eri kokonaisuudet kuten taideaineet ja 

hallintotilat jäävät reilusti piiloon, samalla kun syntyy 
poukkoilevia käytäviä esim. Kortteli 1-2 ja esiopetuk-
seen keskusalueesta. 
- Kuvataiteen ja käsityön suunnittelutilaa tulisi yrittää 
avata kohti rakennuksen keskeistilaa
- Pohjapiirustuksista puuttuu korkeusmerkinnät. Leik-
kauksessa on esitetty vaihtelevia kerroskorkeuksia eri 
kerroksiin. Ensimmäisen kerroksen suurempi kerroskor-
keus mm. ruokasalin osalta onkin välttämätöntä, mutta 
esitystavan puutteellisuus vaikeuttaa arviointia muissa ti-
loissa. Näyttämön tuolivarasto esitetyssä mittamaailmas-
sa on epärealistinen, kulkua näyttämölle ei ole esitetty.

Siirtymätilat
- Yhteydet pihalta eteis- ja kenkäsäilytystiloihin tulisi 
kehittää niin, että ruuhkatilanteita ei synny ja sisään-
tulo sujuvaa. Sisäänkäyntien ja eteistilojen sujuva 
käyttö ja mitoitus tulisi tarkistaa niin, että ruuhkatilan-
teissa sisääntulo on turvallista ja helposti valvottavaa. 
- Siirtymätilojen mitoitusta tulisi tarkistaa esim. 2. 
kerroksen aineopetuksen yhteydessä
- Reitit eri kokonaisuuksien välillä ovat osittain pitkiä 
esim. Päiväkodin tiloista hallintotiloihin, jolloin yhteis-
työ ei ole yhtä sujuvaa 

Yhteisölliset alueet
+ Musiikin opetustila lähellä näyttämöä, jolloin näyt-
tämötilaa voi myös käyttää opetuksessa. Tällaisenaan 
ratkaisu ei kuitenkaan ole toimiva tilojen korkeusero-
jen ja käyntien jäädessä epäselviksi. Jatkosuunnitte-
lussa tarkennettava.
- Varsinkin kuvataide ja käsityöaineet jää hyvinkin 
piiloon muista tiloista. Taideaineiden näkyminen yh-
teisöllisiin tiloihin rikastaisi aula- ja keskustiloja sekä 
parantaisi näiden saavutettavuutta. Löytyisikö va-
rasto-, wc- ja vaatesäilytystiloille luontevampi sijoitus 
pääsisäänkäyntiaulan tarkemmassa tarkastelussa?
- Taitotori – oppijoiden oleskelupaikka - jää osittain 
huonosti saavutettavaksi. Tilaa voisi jakaa esim. joi-
hinkin pienempiin osiin, niin että oleskelutiloja löytyisi 
myös lähellä muita kortteleita. Näin tiloja löytyisi 
lähellä kaikkia oppijoita. 

Päiväkodin ja leikkipuiston tilat
+ Päiväkodille osoitettu pienempiä ja rauhallisempia 
ruokailutiloja 
+ Päiväkodille esitetty tunnistettava keskustila, joka 
tuo toimintatilat yhteen. Toisaalta tämä aula ei ole 
tällaisenaan hyötyalan mukainen tila.
+ Päiväkodille luotu hyvät puitteet sisäänkäynneille 
sekä puhtaan ja likaisen liikenteen hallinnalle 
- Päiväkodin toiminnalle keskeiset tilat, pesuhuoneet 
puuttuvat kokonaan suunnitelmasta. Eteiskalusteiden 
mitoitus vaikuttaa puutteelliselta ja tulee tarkentaa. 
Tämä vakava virhe saattaa muuttaa koko päiväkodin 
perusratkaisua.
- Päiväkodin poistumisjärjestelyt edellyttävät poistu-
misportaan lisäämistä
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- Päiväkodilla ei ole sujuvat yhteydet taideaineiden 
tiloihin. Parantamalla taideaineiden näkyvyyttä kes-
kusaulaan parantuu myös tilojen saavutettavuus 
- Leikkipuiston tilat olisi luontevaa sijoittaa päiväkodin 
vaakasuuntaiseen (länsi) siipeen jos tarkastelualueel-
le sijoitetaan leikkipuisto

Oppimisen korttelit
- Opetustilanteen läpi ei tulisi kulkea, vaan kulkuyh-
teyksille opetustilojen välillä tulee varata tarvittavat 
reitit, niin poistumiselle kun tueksi rauhallisille ope-
tustilanteille. Näin varmistetaan myös tilojen kalustet-
tavuus. 
- Erityisesti yhdessä oppimisen tilat tulisi saada 
suoraa päivänvaloa. Pienet pienryhmätilat voidaan 
sijoittaa epäsuoran valon päähän. 
- Yhdessä oppimisen tilassa mahdollistettava monen 
ryhmän opetustilanteet. Näin ollen ryhmien sijoittu-
minen ja tilan ryhmittely tarkistettava (kuva 11 & 12 
Koulujen tilasuunnitteluohje). 

Rajatun yhteistyön korttelit
- Hallinnon ja oppilashuollon tilat, tulisi olla havait-
tavissa paremmin koulun arjessa esim. keskeistilan 
yhteydessä ja näin olla paremmin saavutettavissa 
ja olla matalan kynnyksen päässä niin oppilaille kun 
huoltajille. Myös kohtaamot tulisi olla helposti saavu-
tettavissa oppilaille. Tauko- ja työskentelytilat tulisi 
myös sijaita keskeisimmin rakennuksessa, jotta hen-
kilökunnalla on lyhyt reitti tiloihin päivän aikana. 

Liikunnan kortteli
+ Liikuntatilojen järjestelyperiaate vaikuttaa toimi-
valta. Pyrkimys järjestää liikunnan iltakäytölle oma 
sisäänkäynti on kannatettava. Mikäli puku- ja varasto-
tiloista muodostetaan väestönsuojaa, tulee kulkuyh-
teyksiin kiinnittää erityistä huomiota.

Ulkoalueet (kulkuyhteydet rakennukseen, sisäänkäyn-
nit, huolto- ja saattoliikennejärjestelyt, piha-alueiden 
toiminnallisuus ja turvallisuus) 
+ Piha on valvottava ja jatkokehittävissä. 
- Päiväkodin piha-alueen rajausta voisi jatkosuunnit-
telussa tutkia tarkemmin mm. yhteydessä olevaan 
puustoon
- Reittejä tulee kehittää, eivät tällaisenaan ole luonte-
via autoilijoille eikä kävelijöille.
- Katosten määrä vähäinen piha-alueella. Vaikutelma 
kokonaisuudesta voisikin hyötyä välituntikatos-aiheen 
hyödyntämisestä matalampana, ihmisen mittakaa-
vaan porrastuvana elementtinä.
- Leikkipuiston ulkoleikkialueen sijoitusta tulee 
tarkastella uudelleen samoin kuin sisäänkäyntijärjes-
telyjä. Ulkoleikkialue tulee pääosin olla leikkipuiston 
sisätilojen välittömässä läheisyydessä. Leikkipuiston 
ulkoalueelle tulee varata n.5000m2 (kilpailuohjelman 
“Asemakaavalliset reunaehdot”-liite).
- Kulku leikkipuiston alueelle tulee olla selkeä myös 

käyttäjille, jotka eivät muuten asioi monitoimiraken-
nuksessa.  
- Saattoliikennealuetta voisi kehittää siten, että se 
olisi toimivampi ja vähemmässä osassa maisemassa
+ Huoltopihan toimintaperiaate on hyvä, mutta aluei-
den ja tilojen mitoitus tulee tarkistaa.
 

Kokonaistaloudellisuus ja edellytykset elinkaaritavoit-
teiden täyttymiseen 

 - Keskitetty ilmanvaihtokonehuone ylimmässä kerrok-
sessa on haasteellinen ratkaisu. Etäisyydet muodos-
tuvat pitkiksi ja runsaat kuilutarpeet on esittämättä. 
Ehdotetaan vaihtoehtojen tutkimista, jossa toinen ko-
nehuone on sijoitettu esimerkiksi päiväkodin yhteyteen
 
Ylläpidettävyys 
- Ikkunanauhat ovat paikoitellen lähes viereisen 
kattopinnan tasolla. Rakenteellinen toimivuus tulee 
huomioida.

Toteutettavuus ja pitkäaikaiskestävyys 
+ Rakennuksessa näyttäisi olevan kunnon sokkeli, 
joka edistää pitkäaikaiskestävyyttä
- Kattoikkunoiden teknisenä ratkaisuna suositaan lyh-
tymäistä ratkaisua tai kattoikkunaa, jossa on reilumpi 
kaato. Ehdotuksen torniosaan on lyhtymäisen ratkai-
sun soveltaminen mahdollisesti haastava (taivaan 
näkyminen ja siluetin yksinkertaisuus ovat tärkeitä).

Edellytykset energiatehokkuustavoitteiden saavutta-
miseen 
+ Tasakatto mahdollistaa aurinkopaneelien sijoittelun 
optimaaliseen suuntaukseen ja kulmaan. Mahdollinen 
sijainti voisi olla tornin katto.
+ Osassa ikkunoissa on ulkopuolista auringonsuoja-
usta (päiväkoti)

Kokonaistaloudellisuus 
+ Ehdotuksen laajuus ja perusratkaisu tarjoaa edelly-
tykset hyvään kokonaistaloudelliseen ratkaisuun.

Ehdotuksessa on viitteitä puurakentamisesta. Puura-
kentamiseen liittyviä paloteknisiä huomioita:
-Kerrosluvusta johtuen rakennuksen paloluokka P0 
(lähtökohtana P2 vaatimukset soveltaen)
-automaattinen sammutuslaitteisto (sprinklaus), 
tällöin näkyviä puupintoja voi käyttää matalien raken-
nusosien sisätiloissa vapaasti ilman palosuojausta, 
korkeassa osassa rajoitetusti (lähtökohta 20%)
-mikäli edellä mainitut seikat täyttyvät palo-osastoko-
ko ei aseta käytännössä rajoituksia matalien raken-
nusosien tilankäytölle. Korkeassa massassa osasto-
koko rajoitettava noin 1200m2 kokoiseksi
-Maantasokerroksen puuverhottu ulkoseinä tulee 
palosuojakäsitellä korkean massan osalta, ylläpidet-
tävyys huomioitava.
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35  Nappulaliiga

Toisen vaiheen arvio

Kaupunkikuva ja arkkitehtoninen kokonaisratkaisu
   
Kaupunkikuva
Ehdotuksen kaupunkikuvallinen olemus ei ole huo-
mattavasti muuttunut: julkisivun mittasuhteet ovat 
hieman muuttuneet ja massoittelua on kehitetty rik-
kaammaksi lisäämällä päiväkodille oma torniaiheen-
sa. Ylimpiin kerroksiin esitetyt kylmät ullakkotilat sekä 
katettu terassi puutarhoineen vaikuttavat ylimääräi-
seltä massoittelun tehokeinolta. Rakennuksen harkit-
tu ja sisätiloja luontevasti peilaava ulkoarkkitehtuuri 
ylevöittää ympäristöänsä samalla kun rakennuksen 
suorakulmaisen järjestelmällinen puujulkisivu yhdis-
tyy edelleen luontevasti alueen 1970- ja 1980-luvun 
rakennuskantaan.

Soveltuminen ympäristöön
Massoittelultaan “Nappulaliiga” sopii hienosti Tapu-
likaupungin rakenteeseen. Torniaihe puistoakselin 
päätteenä ja aukiota vallitsevana hahmona juurrut-
taa rakennuksen paikkaansa. Sisäänkäyntiaukio on 
selkeä ja näyttävä kokonaisuus. Yksinkertaistunut 
nappuloiden porrastus saa kaupunkitilan soljumaan 
entistä paremmin. Lisäksi rakennushahmo porrastuu 
nyt myös korkeussuunnassa hienolla tavalla päivä-
kodin matalasta siivestä ylös torniin lounaasta päin 
nähtynä.

Sisätilojen arkkitehtoninen perusajatus ja -ilme
Perspektiivikuvassa esitetty maantason aula- ja 
ruokailutila täyttää sille asetetut tilalliset odotukset. 
Esitetty arkkitehtuuri on rehellisen materiaalista ja 
harkittua. Esimerkiksi aulan suurempi avaus kerros-
ten välillä tuo juuri tarvittavaa ilmavuutta tilavaiku-
telmaan. Sisätilojen ratkaisut ovat tilallisesti hyvin 
huolellisesti ja ammattitaidolla työstettyjä. Jo ehdo-
tuksen ensimmäisessä vaiheessa oli luotu hienolla 
tapaa eri ikäryhmien alueille oma tilallinen luonne. 
Ainoa tilallinen seikka, jonka ei katsottu varsinaisesti 
kehittyneen kokemuksellisesti parempaan suuntaan 
on ensimmäisessä vaiheessa ihasteltu pihaa kiertävä, 
polveileva maisemakäytävä. Käytävä on muuttunut 
ehdotusta kehitettäessä toisessa kerroksessa yläva-
lolliseksi keskikäytäväksi. 

Tilaratkaisut ja toiminnalliset ominaisuudet
 
Ulkoalueet
Ulkotiloissa on tehty laadukasta kehitystyötä. Piha-
alueita on kehitetty hallitusti eteenpäin vihreämmäksi 
ja paremmin ympäristöön punoutuvaksi kokonai-
suudeksi. Ehdotukseen on lisäksi toisessa vaiheessa 
lisätty viidennen kerroksen kattopuutarha. Toiminnan 
kannalta puutarhaa pidettiin näillä tilajärjestelyillä 

vaikeasti hyödynnettävänä ominaisuutena, mutta 
kiinnostavana ajatuksena joka hyödyntäisi ylimmän 
kerroksen tilaa. Myös piknik-kummun ideointi ole-
massa olevien maastonmuotojen mukaan on oivalta-
vaa maiseman huomiointia.
 
Huoltopiha on toisessa vaiheessa kehittynyt entises-
tään pienempään rooliin maisemassa ja pysäköinti 
asettuu linjakkaasti huoltoajoreitin sekä Maatullinkujan 
suuntaisesti. Pysäköintialue ja saattotoiminta on vali-
tun ratkaisumallin sisällä ratkaistavissa hyvin. Tällaise-
naan lounaasta tuleva pääkulkureitti yhdistyy hanka-
lasti huoltoajoreittiin, erillinen kävelyn/pyöräilyn yhteys 
ei jatku saumattomasi, vaan joudutaan koukkaamaan 
koulun edestä tai kulkemaan huoltoajoreittiä pitkin.

Piha-alueet on selkeästi jaettu erilaisiin toiminnallisiin 
alueisiin eikä piha-alueille synny laajoja katvealuei-
ta. Päiväkodille on rajattu oma alueensa päiväkodin 
sisäänkäyntien yhteyteen. Monitoimirakennus rajaa 
piha-alueen etelään, mahdollistaen yhtenäisen ja laa-
jan piha-alueen. Leikkipuiston laajennusmahdollisuus 
on sijoitettu etelään osaksi piha-aluetta, niin että leik-
kipuiston tiloilla ei ole sujuvaa kytköstä leikkipuistolle.
Rakennuksen toiminnallinen periaate
Tekijät ovat ottaneet pääosin erittäin kiitettävästi 
huomioon jatkokehitysohjeet ja esittäneet tilaratkai-
sut niin, että niitä on ollut helppo tulkita. Tehdyistä 
suunnitteluratkaisuista välittyy vahva ammattitaito ja 
vastuuntunto. Osa esitetyistä kehitystoiveista on kui-
tenkin osoittautunut vaikeiksi toteuttaa massoittelun 
ja tilaryhmittelyn perusratkaisun sisällä.
 
Pääsisäänkäynti avautuu kutsuvasti pohjoiseen pää-
reitin varrelle. Pääsisäänkäynti on luontevasti sijoi-
tettu korkeimman massan kohdalle. Sisäänkäynnin 
yhteydessä yleiset naulakot ja wc-tilat jäävät vaikeasti 
saavutettaviksi ruuhkatilanteessa.  

Välituntiyhteys on luotu kahden likaisen liikenteen 
pääportaan kautta. Ensimmäisessä kerroksessa ei 
olla varattu erikseen koulun oppijoiden kenkäsäilytys 
tai naulakkotilaa, vaan välitunneille mennään muiden 
kerrosten kautta. Välituntisisäänkäyntejä on suun-
nitelmissa kaksi, mikä voi aiheuttaa ruuhkatilanteita 
sisäyhteyksissä, joita vain yksi koulun puolella. Osa 
naulakko- ja eteistiloista avautuu pieniin ja ahtaisiin ti-
loihin. Kolmannen ja neljännen kerroksen oppimistilat 
ovat erittäin haasteellisia, koska välituntiportaat jää-
vät kortteleiden nurkkaan eteis- ja naulakkotiloineen. 
Näiden kortteleiden läpikulku ja erityisesti yhteisen 
oppimistilan läpikulku luo rauhattomuutta ja vaikea 
hallita. Kortteleiden läpikulkua ei tulisi syntyä. 

Viidennen kerroksen terassi ja opetusvälinevarasto 
ovat vaikeasti saavutettavissa ja kytkös oppimistilaan 
puuttuu. Tältä osin nämä viidennen kerroksen ratkaisut 
eivät ole toiminnallisesta näkökulmasta perusteltuja. 
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Päiväkodin pääsisäänkäynti sijaitsee hyvin päiväkodin 
pääportaan vieressä avautuen isompaan ruokailualu-
eeseen. Päiväkodin sisäänkäyntejä ja märkäeteisiä on 
riittävästi ja ne ovat hajautettu, jotta ruuhkaa ei synny. 
Ulkoportailla on luotu hyvin selkeä rajaus puhtaan ja 
likaisen liikenteen välillä. Sisäinen pääporras kytkee 
päiväkodin tilat yhteen. Kokonaisuudessa on myös 
päiväkodin yhteistilat sekä esiopetuksen tilat. Leikki-
puiston sisäänkäynti tulisi olla omansa, jotta ilta-
päivätoiminta ei sekoitu päiväkotitoiminnan kanssa. 
Myös käynti päiväkodin pihan kautta aiheuttaa turhia 
läpikulkuja pihaportin kautta. Leikkipuiston tilat eivät 
kytkeydy luontevasti leikkipuistoon.

Päätilojen/-tilaryhmien toiminnallisuus
 
Tiloihin on esitetty hyvin kulkualueet ja oppimistiloi-
hin pääsee pääosin ilman tilojen läpikulkua. Osaan 
yhteisen oppimisen tiloihin syntyy liikaa läpikulkua 
ja tulisi olla rajattavissa paremmin. Rytmitetyt aulat 
taitotoreineen estävät käytävätilojen ruuhkautumista 
ja helpottavat tilojen tunnistettavuutta. Korkeita tiloja 
on rajallisesti ja ovat perusteltuja, mikä helpottaa 
akustiikan hallintaa. Myös luonnonvaloa on tuotu 
rungon sisään kattoikkunoilla. Osasta tiloista, myös 
yhteisen oppimisen tiloista, puuttuu luonnonvalo.
 
Hallinnon tauko- ja työskentelytilat on saatu ehdotuk-
sessa hieman lähemmäs rakennuksen ”keskipistettä”. 

Hallintotilat ovat silti omassa siivessään ja on osittain 
piilossa arjen aikana, mikä ei edistä sosiaalista valvot-
tavuutta. Tilat voisivat siis olla paremmin saavutetta-
vissa ja näkyvillä. Hallinnon ja oppilashuollon tilojen 
hyvä kytkös edistää henkilökunnan yhteistyötä. 
Iltakäytölle on esitetty omat selkeät sisäänkäynnit ja 
huomioitu puhdas ja likainen liikenne. Kuvataiteen 
tilat on jätetty iltakäytön ulkopuolelle tilaohjelman 
vastaisesti. Käsityön sisäänkäynti ja eteistila wc-tiloi-
neen aiheuttaa katvealueen. 
 
Varhaiskasvatuksen tilat on sijoitettu omaan, rauhalli-
seen siipeen. Päiväkodin toiminta-alueet ovat selke-
ät. Isoimpien toiminta-tilojen kautta syntyy osittain 
läpikulkua, jota voisi rajata paremmin. WC- ja pesu-
tilat ovat luontevasti kytketty eteistiloihin ja lähelle 
toiminta-alueita. Päiväkodin ruokailu tulisi olla jaet-
tavissa kahteen alueeseen, jotta rauhallinen ruokailu 
olisi mahdollista. Päiväkodin yhteistilojen asukas-
käyttö on rajattavissa. Leikkipuiston sisäänkäynti ei 
tosiaan turvallisuussyistä voi olla päiväkodin aitojen 
sisäpuolella eikä sama kuin päiväkodin sisäänkäynti. 
Leikkipuiston ovet ovat lähtökohtaisesti auki toiminta-
aikana. Leikkipuiston pitää olla sisätiloiltaan erillinen, 
koska se on asiakkaille avoin ja ei voi olla päiväkodin 
kanssa ilman väliovia. Ongelma tulee myös ilta- ja vii-
konloppuvuokraustoiminnassa. Toimintatilat ovat isot 
ja niitä on useampia lapsiryhmän jakamiseksi.
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Käsityön tilat ensimmäisessä kerroksessa avautuvat 
osittain ruokailusaliin, niin että toiminta näkyy myös 
arjessa. Synergiaetu kuvataiteen ja käsityöntilojen 
välillä on menetetty kuvataidetilojen ollessa kolman-
nessa kerroksessa. Toisen kerroksen terassialueet 
kytkeytyy oppimistiloihin, jolloin myös terassialuetta 
pystyy sujuvasti käyttämään osana opetusta. Näyt-
tämö avautuu kahteen suuntaan ja on rajattavissa 
opetustilanteelle. Näyttämöä voidaan käyttää vaikka 
liikuntasali olisi käytössä. Liikuntavarastoja ei voida 
sijoittaa väestönsuojaan, koska tämä aiheuttaa on-
gelmia tilojen ja välineiden saavutettavuuteen.
 
Ruokailu on avara tila, josta on näkymiä kahteen eri 
suuntaan. Päälinjasto ruokailun yhteydessä jää um-
pikujaan ja aiheuttaa pullonkaulan ruokailun aikana 
aiheuttaen myös rauhattomuutta ruokasalin puolella. 
Myös rajattava ruokailutila rauhallisemmalle ruokai-

lulle puuttuu, mutta voisi olla järjestettävissä. Linjas-
ton ahtauden lisäksi keittiön tilavaraus on haastavan 
muotoinen ja siivouskeskukseen kulku on järjestetty 
keittiön linjastoalueen kautta mikä ei ole hygieni-
asyistä suositeltava ratkaisu. Tietty ahtaus koulun 
puoleisissa järjestelyissä johtunee osin päiväkodin 
linjastoista, joita ei tällaisinaan ole käytössä.

Kokonaistaloudellisuus ja edellytykset elinkaaritavoit-
teiden täyttymiseen 

Kokonaistaloudellisuus
Tekijä on päässyt toisessa vaiheessa lähemmäs tavoi-
teltua laajuutta. Toisen vaiheen kokonaistaloudellisuu-
den tarkastelussa tietyt ehdotuksen ominaisuudet, 
kuten korkeat kerroskorkeudet, tyhjät ullakkotilat ja 
ulkoistettu lämmönjakohuone nostivat kustannusar-
viota suhteessa muihin ehdotuksiin. Lisäksi 5. ker-
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roksiseen puukoulurakennukseen katsottiin liittyvän 
vaikeasti ennakolta arvioitavia kustannusvaikutuksia. 

Ylläpidettävyys
Katsottiin että perusratkaisu olisi mahdollista kehit-
tää sellaiseksi että vaikeasti huollettavia ja korjattavia 
kohteita ja rakenteita ei synny. Myös piha-alueiden 
huolto ja lumenpoisto on suunnitelmaa kehittämällä 
järjestettävissä. Ehdotuksen massoittelu ei itsessään 
tuota ilkivallalle alttiita paikkoja ja korkea sokkeli on 
ylläpidettävyyden kannalta positiivinen ominaisuus. 
Ylläpidettävyyden kannalta pidettiin haasteet kohdis-
tuivat etenkin korkeaan puujulkisivuun ja siinä oleviin 
parvekkeisiin.

Toteutettavuus ja pitkäaikaiskestävyys
Ehdotuksen rakenteelliset ja talotekniset ratkaisut 
ovat kehittyneet kilpailun toisessa vaiheessa. Ra-

kenteen kannalta selkeää modulaarista rakennetta 
pidettiin hyvänä. Talotekniikan ratkaisuja pidettiin pe-
rusteltuina, vaikka paikoin liian niukasti mitoitettuina. 
Lämmönjakohuoneen sijoitusta pidettiin haastavana, 
koska se aiheuttaa pitkiä maanalaisia tekniikkavetoja. 
Ehdotettu P0-paloluokka ja automaattinen sammu-
tuslaitteisto mahdollistaa laajamittaisen puun käytön 
sisällä ja julkisivuissa.

Edellytykset energiatehokkuustavoitteiden saavutta-
miseen
Tekijä on sijoittanut aurinkopaneelit luontevalla 
paikalle IV-konehuoneiden päälle, jossa ne eivät ole 
näkyvissä. Ehdotuksessa on paljon ikkunapinta-alaa 
etelään. Varjostusta kaivattiin aurinkoisille sivuille 
jopa lisää, vaikka tekijä onkin onnistunut varjosta-
maan parvekeilla osaa koulun ja päiväkodin tiloista.

Helsingin kaupunki — 47



2 / 5  M A A T U L L I N  K O U L U N  A R K K I T E H T U U R I K I L P A I L U – 2 . V A I H E
  “NAPPULALIIGA”

Asemapiirros 1:1000

Ilmakuva

Pohjapiirustus 1.krs 1:400

Rakeisuus ja ulkoaukioiden sarja 1:2000

Alla tuolivarasto
35m2

AsukaskäyttöSisäänkäyntikatos

Välituntikatos

Päiväkodin piha

Koulun
pääsisäänkäynti

Salin iltakäyttö
Musiikin iltakäyttö
Henkilökunnan ja
oppilashuollon
sisäänkäynti

Huolto

S
al

i j
ae

tt
av

is
sa

vä
liv

er
ho

ll
a

Välituntiyhteys kortteleista 1-6

Ravintolakortteli
+17.0

+17.8

+17.8

Salin juhlasisäänkäynti

Va
at

es
äi

ly
ty

s

N
äy

tt
äm

ö 
av

au
tu

u 
2-

ke
rr

ok
si

se
na

m
on

ito
im

is
al

iin

N
äy

tt
äm

ö 
av

au
tu

u 
1-

ke
rr

ok
si

se
na

m
on

ito
im

is
al

iin

Jaettavissa

Ä
än

ilu
kk

o

+17.0+17.8

Ilt
ak

äy
tö

n 
ra

ja
us

Käsityön
iltakäyttö

Käsityön
huolto

Iltakäytön rajaus
Siirtolasiseinä

Kotitalouden

iltakäyttö

S
iir

to
la

si
se

in
ä

Siirtolasiseinä

Eteistila

K
ul

un
va

lv
on

ta
P

al
o-

os
as

to
in

ti

Sade / aurinkokatos

Leikkipuisto

Lasitettu terassi
Ulkoyhteys
Toiminta-alueet 1&2

La
si

te
tt

u 
te

ra
ss

i
U

lk
oy

ht
ey

s
To

im
in

ta
-a

lu
e 

3 
&

 le
ik

ki
pu

is
to

+17.8

+17.8

Kulkuväylä

Vaatesäilytys

Kulkuväylä

Päiväkodin
piha-alue

Koulun
piha-alue

Kota /
laavu/
UVV

Päiväkodin
pääsisäänkäynti

B

A A

B

CC

Sali
81,0

Linjastot
57,5

Käsityön tilat
340,0

Monitoimisali
521,0

Näyttämö
74,5

To
im

is
to

 v
a

ks
i+

IC
T

17
,5

Koululaisten ruokailutila
345,5

Yl
e

is
ö

n
a

u
la

ko
t

27
,0

Toiminta-alue
36,5

Toiminta-alue
36,5

Toiminta-alue
36,5

Päiväkodin ruokailu
77,5

Linjastot
42,0

A
st

ia
n

p
a

la
u

tu
s

14
,0

WC
7,0

WC + pesu
10,0

W
C

 +
 p

e
su

10
,0

Toiminta-alue 2
145,5

Toiminta-alue 1
118,5

Toiminta-alue 3
118,5

Leikkipuiston tilat
140,0

LE-WC
5,5

W
C

 +
 p

e
su

13
,5

Var.
4,5

Toiminta-alue
36,5

Märkäeteinen
19,0

TK
7,0

Työtila
35,0

Jätehuone
17,0

S
iiv

o
u

sk
e

sk
u

s
12

,5

Konesali
69,5

Penkkisali
37,0

Suunnitteluaula
42,5

Neukkari
10,0

Musiikin tilat
111,5

Pukuhuone
13,5

Ulkourheilun var.
34,5

Liikunnan var.
39,0

Näyttämö var.
25,5

Pukuhuonekäytävä (puhdas)
58,0

Eteinen
35,0 m2

Toimintatila
33,5

To
im

in
ta

ti
la

13
,0

To
im

in
ta

ti
la

19
,0

Toimintatila
33,5

Eteinen
33,0 m2

Toimintatila
33,5

Toimintatila
19,0

Toimintatila
19,0

Toimintatila
33,5

Varastot
18,0

Taukotila
19,5

Pukuhuone
40,0

Bänditila
22,0

Var.
7,0

Talovarasto
19,0

Näyttely / suunnittelutila
29,0Teknologiatila

16,0

Maalaamo
16,0

Metallityö
52,5

Opettaja
8,5

Keittiötilat
146,0

W
C

:t
7,

0

LE-WC
4,5

Varasto
15,5

Pukuhuone
41,0

Varasto
15,0

SPK
17,0

LJH
76,5

SK
4,5

Ulkovälinevarasto
17,0

Muuntamo
7,5

Va
u

n
u

ka
to

s
20

,0
m

2

Puku
8,0

Puku.
8,5

U
lk

ov
ä

li
n

ev
a

ra
st

o
17

,5

Käytävä (likainen)
10,5

M
ä

rk
ä

e
te

in
e

n
19

,0
m

2

Puku.
10,0

Käytävä
14,0

Teletila
8,0

TK
2,0

Puku
8,5

Keittiö toim.
5,5

Pehmeät aineet
39,5

Kuumatyö
11,0

Ja
ko

ke
sk

.
A

T
K

Ja
ko

ke
sk

.
A

T
K

Jakokesk. ATK

TK
3,5

Väestönsuoja
97,0

Väestönsuoja
78,0

VSS-varasto
5,5

VSS-varasto
5,5Musiikin opetustila

68,0

Pöytäpaikkoja
21,0

Pöytäpaikkoja
11,0

Kulkuväylä
139,0

Kulkuväylä
130,5

Kulkuväylä
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Pihapelit
"Oravanpyörä"

Isojen aukio

Keskusaukio

Pihapelit
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“Nappulaliiga” muodostaa tontin pohjoisreunaan toisiinsa kytkettyjen 
kappalemaisten massojen polveilevan sommitelman, joka jättää runsaas-
ti tilaa lämpimiin ilmansuuntiin avautuville piha-alueille. Eri kappaleiden 
kerrosluvut vaihtelevat, mikä muodostaa leikkisää massoittelua myös kor-
keussuunnassa. Rakennuksen korkein kappale hahmottuu Maatullinkujan 
suuntaan ympäröivää rakennuskantaa korkeampana maamerkkinä, johon 
sijoittuu rakennuksen pääsisäänkäynti lasiseinäisenä avauksena ja koulun 
ruokasaliin ja näkymänä rakennuksen läpi välituntipihalle. Kolmanteen 
kerrokseen sijoittuva kuvataiteen korkea ateljeetila muodostaa pääjulki-
sivuun kaupunkikuvallisen kohokohdan, joka erottuu rauhallisesti auko-
tetuista puujulkisivuista. Rakennuksen selkeä modulaarisuus hahmottuu 
systemaattisessa julkisivukäsittelyssä, jonka nauhaikkunaperiaatetta on 
hienovaraisesti varioitu yksinkertaisilla elementeillä. Julkisivujen puuma-
teriaali tuo lämpöä ja pehmeyttä rakennuksen olemukseen ja luonteeseen.

Pääsisäänkäynnin molemmille puolille sijoittuvat musiikin ja käsityön tilat 
avautuvat ympäristöön ja elävöittävät puistoaluetta myös iltaisin, mikä tuo 
turvallisuuden tunnetta puiston käyttäjille. Tiloihin on järjestetty erilliset 
sisäänkäynnit iltakäyttöä varten. Päiväkodin tilat hahmottuvat mittakaa-
valtaan pienempänä kaksikerroksisena L-massana, joka rajaa arkadien 
reunustaman aurinkoisen pienten pihan etelään. Liikuntasali aputiloineen 
sijoittuu Kimnaasipolun varteen kaksi kerrosta korkeana siipenä, johon 
on järjestetty erillinen iltakäyttösisäänkäynti, joka toimii myös yhteytenä 
henkilökunnan ja oppilashuollon tiloihin. Rakennuksen huoltoyhteys on 
sijoitettu huomaamattomasti keittiön ja käsityön tilojen viereen rakennuk-
sen luoteeseen suuntaavan pihan taitteeseen. Koulun piha on jäsennelty 
vaihteleviin toiminnallisiin vyöhykkeisiin, joiden teemat ja luonteet vaihte-
levat puistomaisesta metsästä kivettyyn aukioon ruokasalin edustalla. Pi-
ha-alueiden yleisilme säilytetään puistomaisena ja vehreänä.

Rakennuksen sydänalueena toimii korkeimman rakennusmassan maanta-
sokerrokseen sijoittuva ruokasali, jonka keskelle sijoittuva veistoksellinen 
pääporras johdattaa ylempiin kerroksiin ja avaa näkymiä kerrosten välille. 
Ruokasali hengittää lasiseinillä sekä pääsisäänkäynnin suuntaan että vä-
lituntipihalle. Rakennuksen sisätilat ovat luonteeltaan huokoiset ja avarat, 
johon näkyvät puurakenteet tuovat lämpöä. Näyttämö siijoittuu ruokai-
lualueen ja monitoimisalin väliin, mikä mahdollistaa monipuolisten tapah-
tumien järjestämisen; näyttämö on lattiatasossa ruokailualueen suuntaan 
ja korotettuna alemmalla tasolla sijaitsevan monitoimisalin puolelle. Mu-
siikin tilat sijoittuvat näyttämön viereen samassa lattiatasossa eikä eril-
listä näyttämönostinta tarvita. Monitoimisalin juhlasisäänkäynti on avattu 
porrasyhteydellä suoraan ruokailutiloista, ja esteetön reitti on luiskattu 
musiikintilojen vierestä. Käsityön tiloja yhdistävä suunnitteluaula avautuu 
taitoaineiden näyttelyalueen kautta ruokasaliin. Käsityön tilat voidaan ra-
jata omavalvonta-alueeksi erillisellä sisäänkäynnillä. Rakennuksen keittiö 
sijoittuu koulun ja päiväkodin rajapintaan, mikä mahdollistaa erillisten ja-
kelulinjastojen järjestämisen. Jonotus, ruuan jakelu ja astianpalautus on 
suunniteltu niin, ettei risteävää liikennettä muodostu.

Rakennuksen aulatilat muodostavat polveilevan aukioiden sarjan, jota 
rytmittävät korkeat tilat ja ylävaloa rungon keskelle tuovat kattolyhdyt. 
Taitotori on jäsennetty aukioiden yhteyteen kohtaamispaikoiksi, jotka yh-
distävät eri käyttäjien rajapintoja. Korkean massan toiseen kerrokseen 
pääportaan ympärille sijoittuu yläkerrosten suurin yhdistävä aulatila, joka 
avautuu ensimmäisen kerroksen ruokailualueelle välipohjan avauksen 
kautta. Pääportaan ympärille ryhmittyvät aineopetuksen tilat, luonnontie-
de pääsisäänkäynnin suuntaan ja kotitalous välituntipihan puolelle ulko-
terassin äärelle. Myös kotitalouden osalta toteutuu omavalvonta-alueen 
rajaaminen. Hallinnon ja oppilashuollon tilat sijoittuvat liikuntasalisiipeen 
oman porrasyhteyden viereen. Korttelit 1 ja 2 sijoittuvat toiseen kerrokseen 
välituntiportaan viereen. Puhdas ja likainen liikenne on selkeästi eroteltu 
toisistaan ja vaatesäilytykselle on varattu riittävästi tilaa, jotta ruuhkautu-
mista ei pääse muodostumaan. Esiopetuksen tilat sijoittuvat toisessa ker-
roksessa koulun ja päiväkodin rajapintaan, josta on sujuvat yhteydet sekä 
koulun että päiväkodin piha-alueille.
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Leikkaus B-B 1:400

R
aj

at
ta

vi
ss

a

R
aj

at
ta

vi
ss

a

Työskentelytaso

Vä
lit

un
tiy

ht
ey

s
ko

rt
te

li 
6

Vä
lit

un
tiy

ht
ey

s
ko

rt
te

li 
5

+32.7

Likainen liikenneLikainen liikenne

Vesipiste

Siirrettävä
näyttö

Likainen liikenne

Oppilas WC:t
7,0

Ryhmätyötila
53,0

Ryhmätyötila
53,0

Kortteli 5
226,0

Kortteli 6
262,5

Ryhmätyötila
67,5

Ryhmätyötila
65,0

Pienryhmä
12,0

Pienryhmä
12,0Oppilas WC:t

6,5

Yhdessä oppimisen tila
32,0

Yhdessä oppimisen tila
32,0

Yhdessä oppimisen tila
54,5

Yhdessä oppimisen tila
53,5

Avoin oppimistila
51,0

Yhdessä oppimisen tila
28,0

Jakokeskus ATK

Kulkuvyöhyke
23,0

K
ul

ku
vy

öh
yk

e
14

,0

K
ul

ku
vy

öh
yk

e
22

,5

Kenkäeteinen
13,0

Va
at

es
äi

ly
ty

s
16

,5

Kenkäeteinen
13,5

Va
at

es
äi

ly
ty

s
16

,5

SK
1,5

LE-WC
4,5

Tuuletettu yläpohjatila

Kat
to

lyh
ty

Katettu terassi

Puutarha

S
äl

ei
kk

ö

+37.1

+37.7
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Päiväkodin tilat sijoittuvat kahdessa kerroksessa  L-muotoiseen vyöhyk-
keeseen rakennuksen lounaisosassa. Päiväkodin toiminta-alueet sijoittu-
vat pareittain L:n sakaroiden päätyihin ja yhdistyvät sakaroiden niveleen 
sijoittuvan ruokailutilan ja toisen kerroksen taitotoriaulan kautta. Päiväko-
din sali sijoittuu ruokailualueen vierelle. Toisen kerroksen tiloista on pääsy 
pihaa reunustavalle terassivyöhykkeelle ja katetuille ulkoportaille.

Korkeimman massan kolmanteen kerrokseen sijoittuu kuvataiteen korkea 
ateljeetila, jonka lasiseinästä tulvii pohjoista valoa. Kerrokseen sijoittuvat 
korttelit 3 ja 4 muodostavat yhteistoiminnan mahdollistavan kokonaisuu-
den, jonka tilajako on toteutettu kilpailuohjelman ohjeistuksen mukaise-
na. Ryhmätyö- ja pienryhmätiloja yhdistää yhdessä oppimisen tila, joka 
avautuu sekä julkisivulle että pääportaan välipohjan avauksen äärelle. 
Molemmilla kortteleilla on omat naulakkotilat ja porrasyhteydet välitun-
tipihalle. Kerroksen tilat saavat runsaasti julkisivupintaa ja luonnonvaloa. 
Matalampien rakennusmassojen kattopinnat ovat viherkattoja, jotka jäävät 
alempien kerrosten korkeamman kerroskorkeuden ansiosta kolmannen 
kerroksen ikkunavyöhykkeiden alapuolelle. Neljänteen kerrokseen sijoit-

tuu pääportaan huipentumaksi avoin oppimisen lehtere, joka avautuu ku-
vataiteen tilan yläosan kautta pohjoiseen. Vanhempien oppilaiden korttelit 
5 ja 6 sijoittuvat ylimpään kerrokseen pitkien näkymien äärelle. Rakennuk-
sen korkeimman osan katolle on sijoitettu kattopuutarha ja katettu teras-
si, joka avautuu etelään. Kattopihalle on järjestetty kaksi porrasyhteyttä ja 
hissi.

Rakennus toteutetaan valtaosin puurakenteisena liimapuupilareilla, mata-
lapalkeilla ja CLT-välipohjilla. Ulkoseinärakenteena on puuverhoilu, ekovil-
laeristys ja CLT-sisäkuori, joka mahdollistaa rakenteen toteutuksen ilman 
höyrynsulkukalvoa. Ulkoseinät eivät ole kantavia, mikä mahdollistaa pilari-
rungon rakentamisen ennen julkisivuja. Tontilla on runsaasti tilaa sääsuo-
jan rakentamiselle ja rakennuksen modulaarinen rakenne mahdollistaa 
vaiheittaisen rakentamisen lohkoittain. Puurakenteisen rakennuksen hii-
lijalanjälki on merkittävästi pienempi verrattuna betonirunkoiseen raken-
nukseen; puu toimii lisäksi hiilivarastona rakennuksessa. Rakennuksen 
viherkatot parantavat yläpohjien eristävyyttä ja viivyttävät hulevesiä. Ra-
kennuksen tasakatoille voidaan sijoittaa aurinkopaneeleita optimaaliseen 

asentoon ja helposti huollettaviin sijainteihin. Yhdistettynä maalämpöön 
rakennus tuottaa merkittävän osan energian tarpeestaan paikalla. Var-
jostavat terassivyöhykkeet ja ikkunoihin liittyvät ulkopuoliset aurinkosuo-
jaimet estävät sisätiloja ylikuumentumiselta lämpimään vuodenaikaan. 
Runsas luonnonvalo sisätiloissa vähentää keinovalaistuksen tarvetta. 
Lämmitysjärjestelmänä aulatiloissa on lattialämmitys ja luokkavyöhyk-
keillä vesikiertoinen patterilämmitys. Rakennuksen IV-konehuoneet on 
sijoitettu päiväkodin ja koulun korkean osan päälle sekä liikuntasalin yhte-
yteen optimaalisiin paikkoihin, mikä mahdollistaa lyhyet vaakakanavoinnit. 
Rakennus varustetaan sprinklerisammutusjärjestelmällä. P0-paloluo-
kan rakennus suunnitellaan simuloimalla toiminnallisen palomitoituksen 
kautta. Rakennuksen modulaarinen ja osiin jaettu tilajako mahdollistaa 
selkeiden palo-osastojen rakentamisen. Rakennuksen kokonaisbruttoala 
on 9190 br-m2.
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Tilajako Viherkatot, aurinkopaneelit ja terassit Vaiheittainen rakentaminen Modulaarinen rakenteellisuus

Oppimiskorttelit ja päiväkodin toiminta-alueet sijoittuvat rakennukseen pareittain, 
mikä mahdollistaa kortteleiden välisen yhteistoiminnan ja yhteisopettajuuden. 
Oppimiskortteleiden tilajako toteuttaa kilpailuohjelman tavoitteet, jossa yhdessä 
oppimisen tilasta muodostuu muunneltava ja ryhmätyötiloja yhdistävä korttelin 
sydänalue. Yhdessä oppimisen vyöhykkeelle sijoitetaan irtokalusteilla rajattavia 
looseja. Kulkuvyöhykkeet on eroteltu avoimien tilojen toiminnallisista alueista. 
Yhteydet pihoille ovat sujuvat ja puhdas- ja likainen liikenne on eriytetty selkeästi. 
Kortteleissa on huomioitu pakoreitit ja sisälle suojautumisen mahdollisuus. Sekä 
päiväkodin että kortteleiden runkosyvyys tarjoaa runsaasti luonnonvaloa kaikkiin 
tiloihin. Aulavyöhykkeillä portaat avaavat näkymiä kerrosten välille, kattolyhdyt tu-
ovat ylävaloa tiloihin. Päiväkodin alueilta on pääsy suojaisalle terassivyöhykkeelle 
ja katettuja ulkoportaita pitkin pihalle.
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12,5 m2

Kulkuväylä
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Yhteisen oppimisen tila
28,0

Kulkuväylä
21,0 m2

Yhteisen oppimisen tila
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Yhteisen oppimisen tila
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Kulkuväylä
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Naulakkotila
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var.
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Pohjapiirustus 2.krs 1:400

Solukaavio päiväkoti 1:200Solukaavio oppimiskorttelit 1:200

Pohjapiirros 3.krs 1:400

Pohjapiirros 4.krs 1:400 Pohjapiirros 5.krs 1:400

Leikkaus B-B 1:400
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Likainen liikenneLikainen liikenne

Vesipiste

Siirrettävä
näyttö

Likainen liikenne

Oppilas WC:t
7,0

Ryhmätyötila
53,0

Ryhmätyötila
53,0

Kortteli 5
226,0

Kortteli 6
262,5

Ryhmätyötila
67,5

Ryhmätyötila
65,0

Pienryhmä
12,0

Pienryhmä
12,0Oppilas WC:t

6,5

Yhdessä oppimisen tila
32,0

Yhdessä oppimisen tila
32,0

Yhdessä oppimisen tila
54,5

Yhdessä oppimisen tila
53,5

Avoin oppimistila
51,0

Yhdessä oppimisen tila
28,0

Jakokeskus ATK

Kulkuvyöhyke
23,0
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13,5
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SK
1,5

LE-WC
4,5

Tuuletettu yläpohjatila
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Katettu terassi

Puutarha
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+37.1

+37.7

IV-konehuone
317,0

Opetusvälinevarasto
31,5

Päiväkodin tilat sijoittuvat kahdessa kerroksessa  L-muotoiseen vyöhyk-
keeseen rakennuksen lounaisosassa. Päiväkodin toiminta-alueet sijoittu-
vat pareittain L:n sakaroiden päätyihin ja yhdistyvät sakaroiden niveleen 
sijoittuvan ruokailutilan ja toisen kerroksen taitotoriaulan kautta. Päiväko-
din sali sijoittuu ruokailualueen vierelle. Toisen kerroksen tiloista on pääsy 
pihaa reunustavalle terassivyöhykkeelle ja katetuille ulkoportaille.

Korkeimman massan kolmanteen kerrokseen sijoittuu kuvataiteen korkea 
ateljeetila, jonka lasiseinästä tulvii pohjoista valoa. Kerrokseen sijoittuvat 
korttelit 3 ja 4 muodostavat yhteistoiminnan mahdollistavan kokonaisuu-
den, jonka tilajako on toteutettu kilpailuohjelman ohjeistuksen mukaise-
na. Ryhmätyö- ja pienryhmätiloja yhdistää yhdessä oppimisen tila, joka 
avautuu sekä julkisivulle että pääportaan välipohjan avauksen äärelle. 
Molemmilla kortteleilla on omat naulakkotilat ja porrasyhteydet välitun-
tipihalle. Kerroksen tilat saavat runsaasti julkisivupintaa ja luonnonvaloa. 
Matalampien rakennusmassojen kattopinnat ovat viherkattoja, jotka jäävät 
alempien kerrosten korkeamman kerroskorkeuden ansiosta kolmannen 
kerroksen ikkunavyöhykkeiden alapuolelle. Neljänteen kerrokseen sijoit-

tuu pääportaan huipentumaksi avoin oppimisen lehtere, joka avautuu ku-
vataiteen tilan yläosan kautta pohjoiseen. Vanhempien oppilaiden korttelit 
5 ja 6 sijoittuvat ylimpään kerrokseen pitkien näkymien äärelle. Rakennuk-
sen korkeimman osan katolle on sijoitettu kattopuutarha ja katettu teras-
si, joka avautuu etelään. Kattopihalle on järjestetty kaksi porrasyhteyttä ja 
hissi.

Rakennus toteutetaan valtaosin puurakenteisena liimapuupilareilla, mata-
lapalkeilla ja CLT-välipohjilla. Ulkoseinärakenteena on puuverhoilu, ekovil-
laeristys ja CLT-sisäkuori, joka mahdollistaa rakenteen toteutuksen ilman 
höyrynsulkukalvoa. Ulkoseinät eivät ole kantavia, mikä mahdollistaa pilari-
rungon rakentamisen ennen julkisivuja. Tontilla on runsaasti tilaa sääsuo-
jan rakentamiselle ja rakennuksen modulaarinen rakenne mahdollistaa 
vaiheittaisen rakentamisen lohkoittain. Puurakenteisen rakennuksen hii-
lijalanjälki on merkittävästi pienempi verrattuna betonirunkoiseen raken-
nukseen; puu toimii lisäksi hiilivarastona rakennuksessa. Rakennuksen 
viherkatot parantavat yläpohjien eristävyyttä ja viivyttävät hulevesiä. Ra-
kennuksen tasakatoille voidaan sijoittaa aurinkopaneeleita optimaaliseen 

asentoon ja helposti huollettaviin sijainteihin. Yhdistettynä maalämpöön 
rakennus tuottaa merkittävän osan energian tarpeestaan paikalla. Var-
jostavat terassivyöhykkeet ja ikkunoihin liittyvät ulkopuoliset aurinkosuo-
jaimet estävät sisätiloja ylikuumentumiselta lämpimään vuodenaikaan. 
Runsas luonnonvalo sisätiloissa vähentää keinovalaistuksen tarvetta. 
Lämmitysjärjestelmänä aulatiloissa on lattialämmitys ja luokkavyöhyk-
keillä vesikiertoinen patterilämmitys. Rakennuksen IV-konehuoneet on 
sijoitettu päiväkodin ja koulun korkean osan päälle sekä liikuntasalin yhte-
yteen optimaalisiin paikkoihin, mikä mahdollistaa lyhyet vaakakanavoinnit. 
Rakennus varustetaan sprinklerisammutusjärjestelmällä. P0-paloluo-
kan rakennus suunnitellaan simuloimalla toiminnallisen palomitoituksen 
kautta. Rakennuksen modulaarinen ja osiin jaettu tilajako mahdollistaa 
selkeiden palo-osastojen rakentamisen. Rakennuksen kokonaisbruttoala 
on 9190 br-m2.
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I

II

II

III

KOULU

PÄIVÄKOTI

I

II

II

III

Tilajako Viherkatot, aurinkopaneelit ja terassit Vaiheittainen rakentaminen Modulaarinen rakenteellisuus

Oppimiskorttelit ja päiväkodin toiminta-alueet sijoittuvat rakennukseen pareittain, 
mikä mahdollistaa kortteleiden välisen yhteistoiminnan ja yhteisopettajuuden. 
Oppimiskortteleiden tilajako toteuttaa kilpailuohjelman tavoitteet, jossa yhdessä 
oppimisen tilasta muodostuu muunneltava ja ryhmätyötiloja yhdistävä korttelin 
sydänalue. Yhdessä oppimisen vyöhykkeelle sijoitetaan irtokalusteilla rajattavia 
looseja. Kulkuvyöhykkeet on eroteltu avoimien tilojen toiminnallisista alueista. 
Yhteydet pihoille ovat sujuvat ja puhdas- ja likainen liikenne on eriytetty selkeästi. 
Kortteleissa on huomioitu pakoreitit ja sisälle suojautumisen mahdollisuus. Sekä 
päiväkodin että kortteleiden runkosyvyys tarjoaa runsaasti luonnonvaloa kaikkiin 
tiloihin. Aulavyöhykkeillä portaat avaavat näkymiä kerrosten välille, kattolyhdyt tu-
ovat ylävaloa tiloihin. Päiväkodin alueilta on pääsy suojaisalle terassivyöhykkeelle 
ja katettuja ulkoportaita pitkin pihalle.
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IV-kuilu

Verhoilla rajattava tila
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Ryhmätyötila
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Ryhmätyötila
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Kortteli 5
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260,5

Ryhmätyötila
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Pienryhmä
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Yhdessä oppimisen tila
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Toiminta-alue
48,5

Eteinen
34,5 m2

Toiminta-alue
48,5

Toiminta-alue 6
145,5

Toiminta-alue 7
144,0

WC + pesu
12,0

WC + pesu
12,5
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Märkäeteinen
19,0

Yhteisen oppimisen tila
57,0

Toimintatila
34,5

Toimintatila
18,0

Toimintatila
18,0

Toimintatila
35,0

Intensiivisen työn tila
51,0

Toimintatila
18,5

Esiopetuksen toiminta-alue
109,0

Monitoimitila
36,0

Taitotori
33,5

Var.
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Var.
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2,5

Kulkuväylä
13,5 m2

Kulkuväylä
16,0 m2

var.
2,5

Kulkuväylä
11,0 m2

Le
po

pa
tjo

je
n

sä
ily

ty
sk

är
ry

Le
po

pa
tjo

je
n

sä
ily

ty
sk

är
ry

48 — Helsingin kaupunki
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Asemapiirros 1:1000

Ilmakuva

Pohjapiirustus 1.krs 1:400

Rakeisuus ja ulkoaukioiden sarja 1:2000

Alla tuolivarasto
35m2

AsukaskäyttöSisäänkäyntikatos

Välituntikatos

Päiväkodin piha

Koulun
pääsisäänkäynti

Salin iltakäyttö
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Kulkuväylä

Vaatesäilytys
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Päiväkodin
piha-alue

Koulun
piha-alue
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UVV
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pääsisäänkäynti

B

A A
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“Nappulaliiga” muodostaa tontin pohjoisreunaan toisiinsa kytkettyjen 
kappalemaisten massojen polveilevan sommitelman, joka jättää runsaas-
ti tilaa lämpimiin ilmansuuntiin avautuville piha-alueille. Eri kappaleiden 
kerrosluvut vaihtelevat, mikä muodostaa leikkisää massoittelua myös kor-
keussuunnassa. Rakennuksen korkein kappale hahmottuu Maatullinkujan 
suuntaan ympäröivää rakennuskantaa korkeampana maamerkkinä, johon 
sijoittuu rakennuksen pääsisäänkäynti lasiseinäisenä avauksena ja koulun 
ruokasaliin ja näkymänä rakennuksen läpi välituntipihalle. Kolmanteen 
kerrokseen sijoittuva kuvataiteen korkea ateljeetila muodostaa pääjulki-
sivuun kaupunkikuvallisen kohokohdan, joka erottuu rauhallisesti auko-
tetuista puujulkisivuista. Rakennuksen selkeä modulaarisuus hahmottuu 
systemaattisessa julkisivukäsittelyssä, jonka nauhaikkunaperiaatetta on 
hienovaraisesti varioitu yksinkertaisilla elementeillä. Julkisivujen puuma-
teriaali tuo lämpöä ja pehmeyttä rakennuksen olemukseen ja luonteeseen.

Pääsisäänkäynnin molemmille puolille sijoittuvat musiikin ja käsityön tilat 
avautuvat ympäristöön ja elävöittävät puistoaluetta myös iltaisin, mikä tuo 
turvallisuuden tunnetta puiston käyttäjille. Tiloihin on järjestetty erilliset 
sisäänkäynnit iltakäyttöä varten. Päiväkodin tilat hahmottuvat mittakaa-
valtaan pienempänä kaksikerroksisena L-massana, joka rajaa arkadien 
reunustaman aurinkoisen pienten pihan etelään. Liikuntasali aputiloineen 
sijoittuu Kimnaasipolun varteen kaksi kerrosta korkeana siipenä, johon 
on järjestetty erillinen iltakäyttösisäänkäynti, joka toimii myös yhteytenä 
henkilökunnan ja oppilashuollon tiloihin. Rakennuksen huoltoyhteys on 
sijoitettu huomaamattomasti keittiön ja käsityön tilojen viereen rakennuk-
sen luoteeseen suuntaavan pihan taitteeseen. Koulun piha on jäsennelty 
vaihteleviin toiminnallisiin vyöhykkeisiin, joiden teemat ja luonteet vaihte-
levat puistomaisesta metsästä kivettyyn aukioon ruokasalin edustalla. Pi-
ha-alueiden yleisilme säilytetään puistomaisena ja vehreänä.

Rakennuksen sydänalueena toimii korkeimman rakennusmassan maanta-
sokerrokseen sijoittuva ruokasali, jonka keskelle sijoittuva veistoksellinen 
pääporras johdattaa ylempiin kerroksiin ja avaa näkymiä kerrosten välille. 
Ruokasali hengittää lasiseinillä sekä pääsisäänkäynnin suuntaan että vä-
lituntipihalle. Rakennuksen sisätilat ovat luonteeltaan huokoiset ja avarat, 
johon näkyvät puurakenteet tuovat lämpöä. Näyttämö siijoittuu ruokai-
lualueen ja monitoimisalin väliin, mikä mahdollistaa monipuolisten tapah-
tumien järjestämisen; näyttämö on lattiatasossa ruokailualueen suuntaan 
ja korotettuna alemmalla tasolla sijaitsevan monitoimisalin puolelle. Mu-
siikin tilat sijoittuvat näyttämön viereen samassa lattiatasossa eikä eril-
listä näyttämönostinta tarvita. Monitoimisalin juhlasisäänkäynti on avattu 
porrasyhteydellä suoraan ruokailutiloista, ja esteetön reitti on luiskattu 
musiikintilojen vierestä. Käsityön tiloja yhdistävä suunnitteluaula avautuu 
taitoaineiden näyttelyalueen kautta ruokasaliin. Käsityön tilat voidaan ra-
jata omavalvonta-alueeksi erillisellä sisäänkäynnillä. Rakennuksen keittiö 
sijoittuu koulun ja päiväkodin rajapintaan, mikä mahdollistaa erillisten ja-
kelulinjastojen järjestämisen. Jonotus, ruuan jakelu ja astianpalautus on 
suunniteltu niin, ettei risteävää liikennettä muodostu.

Rakennuksen aulatilat muodostavat polveilevan aukioiden sarjan, jota 
rytmittävät korkeat tilat ja ylävaloa rungon keskelle tuovat kattolyhdyt. 
Taitotori on jäsennetty aukioiden yhteyteen kohtaamispaikoiksi, jotka yh-
distävät eri käyttäjien rajapintoja. Korkean massan toiseen kerrokseen 
pääportaan ympärille sijoittuu yläkerrosten suurin yhdistävä aulatila, joka 
avautuu ensimmäisen kerroksen ruokailualueelle välipohjan avauksen 
kautta. Pääportaan ympärille ryhmittyvät aineopetuksen tilat, luonnontie-
de pääsisäänkäynnin suuntaan ja kotitalous välituntipihan puolelle ulko-
terassin äärelle. Myös kotitalouden osalta toteutuu omavalvonta-alueen 
rajaaminen. Hallinnon ja oppilashuollon tilat sijoittuvat liikuntasalisiipeen 
oman porrasyhteyden viereen. Korttelit 1 ja 2 sijoittuvat toiseen kerrokseen 
välituntiportaan viereen. Puhdas ja likainen liikenne on selkeästi eroteltu 
toisistaan ja vaatesäilytykselle on varattu riittävästi tilaa, jotta ruuhkautu-
mista ei pääse muodostumaan. Esiopetuksen tilat sijoittuvat toisessa ker-
roksessa koulun ja päiväkodin rajapintaan, josta on sujuvat yhteydet sekä 
koulun että päiväkodin piha-alueille.

KOULU

PÄIVÄKOTI

I

II

II

III

Aulatilojen aukioiden sarja

Pikkuprinssin
piha

Metsäpolku

Kot
a /

Ros
pu

utto
til

a

Peliareena
"Nappulacup"

Päiväkodin
piha-alue

Koulun
piha-alue

Maatullin

Koulu
9190brm2

Päiväkoti
Pikkuprinssi

II

Kota /
laavu/
UVV

II
II

II II

II

IV
IV IV

III

V

III III

IV

II

III

IV

IV

IV

IV

III

II

II

III

II

II

III

II

II II

Maatullinkuja

Kämnerinpolku

P
al

ok
ou

ku
na

ku
ja

K
äm

ne
ri

nk
uj

a

K
äs

ity
öl

lä
is

en
ku

ja

Käsityöläisentie

I

Leikkipuisto
Tapuli

K
im

na
as

ip
ol

ku

II

II

V

I

Keittiön huolto

Saatto
20 ap

10
0 

pp
p

100 ppp

20 ppp

Sisäänkäynti

päiväkoti

Pääsisäänkäynti

Välituntiyhteys

kortteleista

Liikunnan iltakäyttö

Musiikin iltakäyttö

Hallinto

Oppilashuolto
20 ppp

Kevyt kanervikkokatto

Katos

Puistolan asemalle

Liikuntapuistoon

Leikkipiha

Satumetsä

Piknik-kumpu

Hulevesien
viivytys

"Joutsenlampi"

Sisäänkäyntiaukio

Puistokirppis

Katukoris

Kattovalo

Ulkoauditorio

Pihapelit
"Mehiläiskenno"

Liukumäki
"Banaanipotku"

Trampoliinit
"Kengurumeininki"

Oleskelu

Yh
te

ys
 L

ei
kk

ip
ui

st
o 

Ta
pu

lii
n

+17.5

+17.5

+17.3

+17.3

+17.5

+19.9
+17.1

+18.8

+17.1

+16.9

+16.9

+16.8

+16.9

Kattovalo

Kattovalo

Katettu terassi

Kattopuutarha

III

I

Pulkkamäki

Käsityön iltakäyttö

Käsityön huolto

20 ppp

Kiip
ei

lyt
el

in
e

"V
uo

rik
au

ris
"

Hyppely
"Pupujussi"

Hyppely
"Aasinsilta"

Pihapelit
"Oravanpyörä"

Isojen aukio

Keskusaukio

Pihapelit
"Ketunleipä"

Pöytäfudis

Aurinkopaneelit

Aurinkopaneelit

Kiipeilyteline
"Karhunkierros"

Hyppely
"Kaninkolo"

Hiekkalaatikko
"Muurahaiskeko"

Pihapelit
"Korpinpesä"

Pihakeinut
"Koalakeinu"

Rakennuspalikat
"Majavan mesta"

Pienten aukio

Katuliidut

H
uo

lt
oa

jo
 K

äm
ne

ri
nt

ie
lt

ä

Tuulaakipuisto

Ajurinpuisto

Maatullinpuisto

Viherkumpu

Viherkumpu

Tapahtuma-aukio

P
uk

ki
hy

pp
el

y

S
ta

ge

Aita

Kotitalouden

iltakäyttö

Aurinkopaneelit

Aurinkopaneelit

Leikkipuiston laajennusvara

"Seeprashakki"

P
yö

rä
ka

to
s

Parkour-rata

Kiipeilyteline
"Sudenkuoppa"

Kiipeilyteline
"Hirvenhäntä"

Kosteikko
"Kaislikko"

Luontopolku

S
ei

kk
ai

lu
po

lk
u

Kuntoilu

Viherkumpu

Is
tu

tu
sa

ll
as

"Y
rt

tip
en

kk
i"

Istutusallas
"Tulppaanit"

Is
tu

tu
sa

ll
as

"J
äk

äl
ät

"
Is

tu
tu

sa
ll

as
"S

am
m

al
ee

t"

Oleskelu

Oleskelu

Oleskelu

Oleskelu

Oleskelu

B
ou

ld
er

lo
hk

ar
ee

t

+42.6

+37.7

+28.3

+32.2

+28.3

20 ppp

Pelastusajo

P
el

as
tu

sa
jo

P
el

as
tu

sa
jo

Pelastusajo

Pelastusajo

Pelastusajo

Kevyt kanervikkokatto

Siluetti

KOULU

PÄIVÄKOTI

I

II

II

III

3 / 5  M A A T U L L I N  K O U L U N  A R K K I T E H T U U R I K I L P A I L U – 2 . V A I H E
  “NAPPULALIIGA”

Likainen liikenneLikainen liikenne

Vä
lit

un
tiy

ht
ey

s
ko

rt
te

li 
4

Vä
lit

un
tiy

ht
ey

s
ko

rt
te

li 
3

R
aj

at
ta

vi
ss

a

Yh
di

st
et

tä
vi

ss
ä

Yh
di

st
et

tä
vi

ss
ä

R
aj

at
ta

vi
ss

a

Tuuletettu yläpohjatila

Huoltoyhteys IV-konehuoneeseen

Eteistila

Kat
to

lyh
ty

+28.3

+28.3

+28.3

+28.3

Kevyt kanervikkokatto

Kevyt kanervikkokatto

Aurinkopaneelit

Aurinkopaneelit

Oppilas WC:t
4,5

Ryhmätyötila
53,0

Yhdessä oppimisen tila
32,0

Ryhmätyötila
53,0

Yhdessä oppimisen tila
32,0

Kuvataide / ateljee
115,0

Green Screen
17,5

Märkätyötila
17,5

Jakokeskus

IV-konehuone
204,0

ATK

Kortteli 3
225,5

Kortteli 4
243,5

Ryhmätyötila
68,0

Ryhmätyötila
63,5

Pienryhmä
11,5Oppilas WC:t

6,5

Pienryhmä
11,5

Yhdessä oppimisen tila
64,0

Yhdessä oppimisen tila
53,5

Ryhmätyötila
14,0

K
ul

ku
vä

yl
ä

14
,0

K
ul

ku
vä

yl
ä

23
,5

Kulkuväylä
27,0

Kenkäeteinen
12,0 Va

at
es

äi
ly

ty
s

17
,0 Kenkäeteinen

12,5

Va
at

es
äi

ly
ty

s
17

,0

SK
1,5

LE-WC
4,5

Lasitettu terassi

Vä
lit

un
tiy

ht
ey

s

+23.3

Vä
lit

un
tiy

ht
ey

s
K

or
tt

el
it 

1&
2 

ja
 e

si
op

et
us

Terassi
Ulkoruokailu / grilli / kasvatuslaatikot

Li
ka

in
en

 li
ik

en
ne

Va
at

es
äi

ly
ty

s

Ja
et

ta
vi

ss
a

Ruokailu ja teoriaopetus

N
äy

tt
äm

ö 
av

au
tu

u 
2-

ke
rr

ok
si

se
na

m
on

ito
im

is
al

iin

Jaettavissa

Ylä
va

lo

N
au

la
kk

ot
ila

Ylä
va

lo

Vaatesäilytys
korttelit 1&2

Esiopetuksen välituntiyhteys

Yhteiskäyttö
iltakäytön
kokoustilana

H
uo

lt
os

ilt
a

Vaatesäilytys
esiopetus

Eteistila

Alakatoton til
a

P
ak

or
ei

tt
i

Yhteys terassille

Vaatehuolto

Varasto

Opetuskeittiöt

Eteinen

Kulunvalvonta
Palo-osastointi

Iltakäytön rajaus

Kenkäsäilytys

Sade / aurinkokatos

U
lk

oy
ht

ey
s

To
im

in
ta

-a
lu

e 
6 

&
 7

Ulkoyhteys
Toiminta-alue 4 & 5

Kohtaamotilat (68m2) sijoitettu
aulatilojen varrelle

+23.3

+23.3

Kulkuväylä

Vaatesäilytys

Kulkuväylä

Lasiseinä

Ja
et

ta
vi

ss
a

Pienryhmä
10,5

Pienryhmä
11,5

Toimintatila
18,5

W
C

 +
 p

e
su

11
,5

Toiminta-alue 4
144,0

Toiminta-alue 5
145,5

Toiminta-alue 6
145,5

Toiminta-alue 7
144,0

W
C

 +
 p

e
su

11
,5

WC + pesu
11,5

WC + pesu
11,5

Pienryhmä
34,0

Pienryhmä
11,5

Toiminta-alue
34,5

Toiminta-alue
36,5

Toiminta-alue
34,5

Toiminta-alue
36,5

Märkäeteinen
19,0

M
ä

rk
ä

e
te

in
e

n
19

,0

Toimintatila
33,5

Toimintatila
19,0

Toimintatila
19,0

Toimintatila
33,5

Ryhmätyötila
59,5

Yhteisen oppimisen tila
38,0

Kotitalouden kortteli
119,0

Intensiivisen työn tila
51,0

Yhteisen oppimisen tila
42,5

Ryhmätyötila
34,5

Yhteisen oppimisen tila
54,5

OPK
23,0

Toimintatila
33,5

To
im

in
ta

ti
la

19
,0

To
im

in
ta

ti
la

19
,0

Toimintatila
33,5

Ryhmätyötila
52,0

Ryhmätyötila
50,5

Intensiivisen työn tila
51,0

Tauko
58,0

Työskentely
62,0

Neukkari
27,0

Lepo
7,0

Toimintatila
18,5

Kortteli 1
246,5

Esiopetuksen toiminta-alue
225,0

IV-konehuone
69,0

LE-WC
4,5

Labra
32,0

Var.
12,5

Monitoimitila
36,0

Labra
35,0

Maantiede ja biologia
65,0

Kemia
56,5

Fysiikka
60,5

Kohtaamo
25,5

Pienryhmä / verstas
22,5

Kohtaamo
23,0

Koulusihteeri
13,0

Arkisto
8,0

Kopio
4,0

Kohtaamo
15,0

Ryhmätyö
26,0

Kohtaamo
13,0

LE-WC
5,0

Var.
10,5

SK
2,0

O
p

p
il

a
s 

w
c:

t
5,

0

Oppilas wc:t
5,0

O
p

p
il

a
s 

w
c:

t
16

,5

Kortteli 2
211,0

Märkäeteinen
15,0

Terveydenhoitotila
23,0

Terv.hoit.
13,0

Vast.ot
13,0

Vast.ot
13,0

Vast.ot
16,0

Odotustila
8,0

H
e

n
k

. s
o

s.
/w

c
14

,5
H

e
n

k
. s

o
s.

/w
c

12
,5

Taitotori
33,5

Var.
5,5

Var.
5,5

Va
r.

5,
5

Yk
si

lö
ty

ö
5,

5

Var.
4,0

Taitotori
18,5

WC+pesu
17,0

Pienryhmä
11,0

SK
7,5

var.
2,5

Kohtaamo
7,0

Var.
6,5

Jakokes. ATK

Jakokes. ATK

Ja
ko

ke
sk

u
s

A
T

K

Oppilas wc:t
10,5

Luonnontieteiden kortteli
330,5

Oppilashuoltotilat
112,5

Hallinto- ja työskentelytilat
205,0

Kulkuväylä
187,5

Kulkuväylä
52,5

Eteinen
34,5 m2

Kulkuväylä
14,0 m2

Kulkuväylä
12,5 m2

Eteinen
33,5 m2

Kulkuväylä
14,0 m2

Kulkuväylä
12,5 m2

Kulkuväylä
20,0 m2

Yhteisen oppimisen tila
28,0

Kulkuväylä
21,0 m2

Yhteisen oppimisen tila
35,0

Yhteisen oppimisen tila
27,0

Käytävä
18,5 m2

Kenkäeteinen
7,0

K
en

kä
et

ei
ne

n
15

,5

Naulakkotila
15,5

SK
3,0

Kulkuväylä
17,0 m2

Naulakkotila
30,5

var.
2,5

Pohjapiirustus 2.krs 1:400

Solukaavio päiväkoti 1:200Solukaavio oppimiskorttelit 1:200

Pohjapiirros 3.krs 1:400

Pohjapiirros 4.krs 1:400 Pohjapiirros 5.krs 1:400

Leikkaus B-B 1:400

R
aj

at
ta

vi
ss

a

R
aj

at
ta

vi
ss

a

Työskentelytaso

Vä
lit

un
tiy

ht
ey

s
ko

rt
te

li 
6

Vä
lit

un
tiy

ht
ey

s
ko

rt
te

li 
5

+32.7

Likainen liikenneLikainen liikenne

Vesipiste

Siirrettävä
näyttö

Likainen liikenne

Oppilas WC:t
7,0

Ryhmätyötila
53,0

Ryhmätyötila
53,0

Kortteli 5
226,0

Kortteli 6
262,5

Ryhmätyötila
67,5

Ryhmätyötila
65,0

Pienryhmä
12,0

Pienryhmä
12,0Oppilas WC:t

6,5

Yhdessä oppimisen tila
32,0

Yhdessä oppimisen tila
32,0

Yhdessä oppimisen tila
54,5

Yhdessä oppimisen tila
53,5

Avoin oppimistila
51,0

Yhdessä oppimisen tila
28,0

Jakokeskus ATK

Kulkuvyöhyke
23,0

K
ul

ku
vy

öh
yk

e
14

,0

K
ul

ku
vy

öh
yk

e
22

,5

Kenkäeteinen
13,0

Va
at

es
äi

ly
ty

s
16

,5

Kenkäeteinen
13,5

Va
at

es
äi

ly
ty

s
16

,5

SK
1,5

LE-WC
4,5

Tuuletettu yläpohjatila

Kat
to

lyh
ty

Katettu terassi

Puutarha

S
äl

ei
kk

ö

+37.1

+37.7

IV-konehuone
317,0

Opetusvälinevarasto
31,5

Päiväkodin tilat sijoittuvat kahdessa kerroksessa  L-muotoiseen vyöhyk-
keeseen rakennuksen lounaisosassa. Päiväkodin toiminta-alueet sijoittu-
vat pareittain L:n sakaroiden päätyihin ja yhdistyvät sakaroiden niveleen 
sijoittuvan ruokailutilan ja toisen kerroksen taitotoriaulan kautta. Päiväko-
din sali sijoittuu ruokailualueen vierelle. Toisen kerroksen tiloista on pääsy 
pihaa reunustavalle terassivyöhykkeelle ja katetuille ulkoportaille.

Korkeimman massan kolmanteen kerrokseen sijoittuu kuvataiteen korkea 
ateljeetila, jonka lasiseinästä tulvii pohjoista valoa. Kerrokseen sijoittuvat 
korttelit 3 ja 4 muodostavat yhteistoiminnan mahdollistavan kokonaisuu-
den, jonka tilajako on toteutettu kilpailuohjelman ohjeistuksen mukaise-
na. Ryhmätyö- ja pienryhmätiloja yhdistää yhdessä oppimisen tila, joka 
avautuu sekä julkisivulle että pääportaan välipohjan avauksen äärelle. 
Molemmilla kortteleilla on omat naulakkotilat ja porrasyhteydet välitun-
tipihalle. Kerroksen tilat saavat runsaasti julkisivupintaa ja luonnonvaloa. 
Matalampien rakennusmassojen kattopinnat ovat viherkattoja, jotka jäävät 
alempien kerrosten korkeamman kerroskorkeuden ansiosta kolmannen 
kerroksen ikkunavyöhykkeiden alapuolelle. Neljänteen kerrokseen sijoit-

tuu pääportaan huipentumaksi avoin oppimisen lehtere, joka avautuu ku-
vataiteen tilan yläosan kautta pohjoiseen. Vanhempien oppilaiden korttelit 
5 ja 6 sijoittuvat ylimpään kerrokseen pitkien näkymien äärelle. Rakennuk-
sen korkeimman osan katolle on sijoitettu kattopuutarha ja katettu teras-
si, joka avautuu etelään. Kattopihalle on järjestetty kaksi porrasyhteyttä ja 
hissi.

Rakennus toteutetaan valtaosin puurakenteisena liimapuupilareilla, mata-
lapalkeilla ja CLT-välipohjilla. Ulkoseinärakenteena on puuverhoilu, ekovil-
laeristys ja CLT-sisäkuori, joka mahdollistaa rakenteen toteutuksen ilman 
höyrynsulkukalvoa. Ulkoseinät eivät ole kantavia, mikä mahdollistaa pilari-
rungon rakentamisen ennen julkisivuja. Tontilla on runsaasti tilaa sääsuo-
jan rakentamiselle ja rakennuksen modulaarinen rakenne mahdollistaa 
vaiheittaisen rakentamisen lohkoittain. Puurakenteisen rakennuksen hii-
lijalanjälki on merkittävästi pienempi verrattuna betonirunkoiseen raken-
nukseen; puu toimii lisäksi hiilivarastona rakennuksessa. Rakennuksen 
viherkatot parantavat yläpohjien eristävyyttä ja viivyttävät hulevesiä. Ra-
kennuksen tasakatoille voidaan sijoittaa aurinkopaneeleita optimaaliseen 

asentoon ja helposti huollettaviin sijainteihin. Yhdistettynä maalämpöön 
rakennus tuottaa merkittävän osan energian tarpeestaan paikalla. Var-
jostavat terassivyöhykkeet ja ikkunoihin liittyvät ulkopuoliset aurinkosuo-
jaimet estävät sisätiloja ylikuumentumiselta lämpimään vuodenaikaan. 
Runsas luonnonvalo sisätiloissa vähentää keinovalaistuksen tarvetta. 
Lämmitysjärjestelmänä aulatiloissa on lattialämmitys ja luokkavyöhyk-
keillä vesikiertoinen patterilämmitys. Rakennuksen IV-konehuoneet on 
sijoitettu päiväkodin ja koulun korkean osan päälle sekä liikuntasalin yhte-
yteen optimaalisiin paikkoihin, mikä mahdollistaa lyhyet vaakakanavoinnit. 
Rakennus varustetaan sprinklerisammutusjärjestelmällä. P0-paloluo-
kan rakennus suunnitellaan simuloimalla toiminnallisen palomitoituksen 
kautta. Rakennuksen modulaarinen ja osiin jaettu tilajako mahdollistaa 
selkeiden palo-osastojen rakentamisen. Rakennuksen kokonaisbruttoala 
on 9190 br-m2.
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Oppimiskorttelit ja päiväkodin toiminta-alueet sijoittuvat rakennukseen pareittain, 
mikä mahdollistaa kortteleiden välisen yhteistoiminnan ja yhteisopettajuuden. 
Oppimiskortteleiden tilajako toteuttaa kilpailuohjelman tavoitteet, jossa yhdessä 
oppimisen tilasta muodostuu muunneltava ja ryhmätyötiloja yhdistävä korttelin 
sydänalue. Yhdessä oppimisen vyöhykkeelle sijoitetaan irtokalusteilla rajattavia 
looseja. Kulkuvyöhykkeet on eroteltu avoimien tilojen toiminnallisista alueista. 
Yhteydet pihoille ovat sujuvat ja puhdas- ja likainen liikenne on eriytetty selkeästi. 
Kortteleissa on huomioitu pakoreitit ja sisälle suojautumisen mahdollisuus. Sekä 
päiväkodin että kortteleiden runkosyvyys tarjoaa runsaasti luonnonvaloa kaikkiin 
tiloihin. Aulavyöhykkeillä portaat avaavat näkymiä kerrosten välille, kattolyhdyt tu-
ovat ylävaloa tiloihin. Päiväkodin alueilta on pääsy suojaisalle terassivyöhykkeelle 
ja katettuja ulkoportaita pitkin pihalle.
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5  Aapiskirja 	  

Ehdotuksen massoittelu sekä sijainti puistossa on 
luontevaa ja avoimia puistoyhteyksiä säästävää. Julki-
sivuarkkitehtuurin arvokkaan oloinen systeemireliefi 
on lupaava mutta tällaisenaan paikoin puuduttava. 
Rakennus asettuu määrätietoisesti kilpailualueen 
itäreunaan jättäen piha-alueen avoimeksi Tuulaaki-
puiston suuntaan. Piha asettuu rakennuksen länsi-
puolelle hyvin valvottavaksi alueeksi, joka on hyvin 
jatkokehitettävissä. Rakennus varioituu pienemmäksi 
kohti nykyistä leikkipuiston aluetta siirryttäessä.
Rakennuksen määrätietoinen sijoittelu ja jako osiin 
liittää sen luontevaksi osaksi olevaa kaupunkira-
kennetta. Pääsisäänkäynti jää katveeseen aseman 
suunnasta saavuttaessa. Huoltoreitin järjestäminen 
Kimnaasipolun kautta on haasteellista ja aiheuttaa 
kulkureittien risteämistä. Huoltopihan mitoitus on 
ahdas ja pysäköintiä ei tule sijoittaa esitetysti huol-
topihan lähelle. Tämän lisäksi, päiväkodin saatto jää 
harmittavan etäälle pohjoisesta saavuttaessa. Toi-
saalta ehdotuksessa leikkipuisto on otettu erittäin hy-
vin huomioon. Leikkipuiston ulkoleikkialueen voidaan 
ajatella ulottuvan nykyiselle leikkipuistoalueelle asti.

Rakennuksen läpi kurottava aula avautuu valitettavan 
niukasti pihojen suuntaan ja on yksikerroksisena 

käytävämäinen. Ruokasali muodostaa selkeän ja 
hahmotettavan keskeistilan mutta avautuu yllättävästi 
vain itään pihayhteyden jäädessä puuttumaan. Aula, 
ruokailu ja näyttämö muodostavat toimivan koko-
naisuuden juhlatilanteissa. Päiväkodille on esitetty 
rajatumpi ja rauhallisempi ruokailutila. 
 
Tilakokonaisuudet on muodostettu pääosin luon-
teviksi keskeisen tilasarjan varrelle. Ruokailutilat 
on järjestetty esimerkillisesti. Musiikkiluokkaa jää 
kaipaamaan näyttämön yhteyteen. Hallintotilat ovat 
saavutettavissa, tosin oppilashuolto on sijoitettu 
erilleen hallintotiloista.
Esitetty kokonaislaajuus on epärealistisen niukka ja 
tilasuunnittelu kaipaisi yleisesti väljentämistä. Täl-
laisenaan luonnonvalo saavuttaa tiloja rajatusti niin 
koulussa kun päiväkodin puolella. Erityisesti päiväko-
din toisen kerroksen tilat ovat liian tiukasti mitoitet-
tuja ja sisäinen liikenne perustuu läpikulkuun tilojen 
välillä. Likainen ja puhdas liikenne risteää kuljettaessa 
toimintatiloissa. Ensimmäisessä kerroksessa päivä-
koti jää käytävämäisen yhteyden päähän yhteisistä 
tiloista. Tekniikkatilat ovat suurelta osin esittämättä.

Ehdotukselle päätettiin myöntää kunniamaininta kau-
punkikuvallisista ansioistaan ja oivaltavasta tavasta 
liittyä olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen.

5.2  Yläluokka

Maatullin uusi koulukeskus on alueen toiminnallinen ydin, jossa koetaan 
oppimisen riemua, tekemisen iloa sekä yhteisöllisyyden henkeä. Koulu 
aktivoi eri ikäisten oppijoiden välisiä kontakteja sekä ilta- ja viikonloppu-
käyttäjien kohtaamisia.

Rakennus sijaitsee keskellä moneen suuntaan aukeavaa puistoaluetta ja 
muodostaa sinne kaupunkikuvaan sopivan maamerkin. Vaalea ja selkeä-
linjainen ehdotus vahvistaa  Tapulikaupungin paikallista identiteettiä, 
minkä lisäksi se myös nostaa 1970-luvun kerrostaloalueen vetovoimaa 
asuinpaikkana.

Koulukeskus koostuu kuudesta rakennusmassasta sekä niitä yhdistävästä 
sydänaulasta. Kappaleet ryhmittyvät vapaasti hengittävälle puisto-
alueelle, jonne ne muodostavat mielenkiintoisen ympäristön oppijoille. 
Rakennusosien mittakaava heijastaa oppijoiden ikää; päiväkodin puolella 
nopat ovat pienempiä ja kasvavat käyttäjien myötä siirryttäessä ylemmille 
luokka-asteille. Sisätiloiltaan ehdotus muodostaa turvallisen ja 
rauhallisen oloisen maailman.

Koulurakennuksen käyttäjien toiminnot on järjestetty keskusaulan ympä-
rille kompaktiksi kokonaisuudeksi. Eri ikäryhmille osoitetut tilat 
etenevät ikäryhmittäin järjestyksessä talon läpi kaakkoisreunan päivä-
kodista eteenpäin, nuorimmat oppijat sijoittuvat maantasokerrokseen.

Julkisivut on jaoteltu symmetrisellä aiheella, joka sopii ympäristöönsä 
mutta nousee siitä myös esiin arvokkaana kokonaisuutena. Materiaalin 
sävy vaihtelee hienovaraisesti koulun ja päiväkodin välillä. Luonnonvalon 
saanti koulussa on hyvä opetustilojen polveilevan rakennusmassan sekä 
riittävän ikkunapinta-alan ansiosta.

Rakennuksen runko toteutetaan pilari-palkki -järjestelmänä, jolla 
saavutetaan koulun tilojen muuntojoustavuus. 

Huoltoyhteys kulkee lähtökohtaisesti Palovartijantien ja Kimnaasipolun 
kautta mutta voidaan vaihtoehtoisesti ohjata myös Kämnerintien kautta.

Ekologisuus on keskeisessä roolissa rakennuksen toiminnassa. Aurinko-
keräimet katolla sekä markiisit ikkunoilla vähentävät energiantarvetta 
lämmityksessä sekä viilennyksessä.
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44  Pihat

Pihat on kunnianhimoinen ehdotus, jonka 
havainnekuva antaa viitteitä modernin puu-
rakentamisen mahdollisuuksista. Pyrkimys 
“talonhahmoiseen” suurmassaan luo rakennuk-
selle tunnistettavan luonteen, mutta toisaalta 
ehdotus jää kaipaamaan mittakaavaa peh-
mentäviä nyansseja. Yhtenä esimerkkinä tästä 
kaupunkikuvallisesta karkeudesta on se, miten 
sisäänkäynti hahmottuu varsin heikosti kaupun-
kikuvassa.

Tontin käsittely on suurpiirteistä ja pääpiirteis-
sään pihojen toiminnot on sijoiteltu luontevasti. 
Myös sisätilojen toiminnot sijaitsevat loogisesti 
toisiinsa nähden. Ehdotuksen suurta runkosy-
vyyttä pehmentämään esitetyt sisäpihat kään-
tävät kuitenkin toiminnallisuuden sisäänpäin, 
pois puistomaisesta ympäristöstä. Ratkaisulla 
on selvästi myös tilojen laatuun liittyviä kiistatto-
mia ansioita, mutta tässä ympäristössä ja tällä 
tilaohjelmalla lähestymistavan tuottamat edut 
eivät ylittäneet sen tuottamia ongelmia ja epä-
varmuuksia. Toiminnalliselta kannalta sisäpihalle 
sijoittuvat päiväkodin sisäänkäyntijärjestelyt 
koettiin hankalaksi ja huollon kannalta molem-
mat kylmät sisäpihat nähtiin haasteena. Muu-
toin toiminnallisia ongelmia on ehdotuksessa 
harvakseltaan.

Ehdotukselle päätettiin myöntää kunniamaininta. 
Ehdotus erottuu joukosta epänormatiivisella 
lähestymistavallaan koulu-, ja päiväkotiraken-
nuksen typologiaan. 

Maatullin uusi koulukeskus on alueen toiminnallinen ydin, jossa koetaan 
oppimisen riemua, tekemisen iloa sekä yhteisöllisyyden henkeä. Koulu 
aktivoi eri ikäisten oppijoiden välisiä kontakteja sekä ilta- ja viikonloppu-
käyttäjien kohtaamisia.

Rakennus sijaitsee keskellä moneen suuntaan aukeavaa puistoaluetta ja 
muodostaa sinne kaupunkikuvaan sopivan maamerkin. Vaalea ja selkeä-
linjainen ehdotus vahvistaa  Tapulikaupungin paikallista identiteettiä, 
minkä lisäksi se myös nostaa 1970-luvun kerrostaloalueen vetovoimaa 
asuinpaikkana.

Koulukeskus koostuu kuudesta rakennusmassasta sekä niitä yhdistävästä 
sydänaulasta. Kappaleet ryhmittyvät vapaasti hengittävälle puisto-
alueelle, jonne ne muodostavat mielenkiintoisen ympäristön oppijoille. 
Rakennusosien mittakaava heijastaa oppijoiden ikää; päiväkodin puolella 
nopat ovat pienempiä ja kasvavat käyttäjien myötä siirryttäessä ylemmille 
luokka-asteille. Sisätiloiltaan ehdotus muodostaa turvallisen ja 
rauhallisen oloisen maailman.

Koulurakennuksen käyttäjien toiminnot on järjestetty keskusaulan ympä-
rille kompaktiksi kokonaisuudeksi. Eri ikäryhmille osoitetut tilat 
etenevät ikäryhmittäin järjestyksessä talon läpi kaakkoisreunan päivä-
kodista eteenpäin, nuorimmat oppijat sijoittuvat maantasokerrokseen.

Julkisivut on jaoteltu symmetrisellä aiheella, joka sopii ympäristöönsä 
mutta nousee siitä myös esiin arvokkaana kokonaisuutena. Materiaalin 
sävy vaihtelee hienovaraisesti koulun ja päiväkodin välillä. Luonnonvalon 
saanti koulussa on hyvä opetustilojen polveilevan rakennusmassan sekä 
riittävän ikkunapinta-alan ansiosta.

Rakennuksen runko toteutetaan pilari-palkki -järjestelmänä, jolla 
saavutetaan koulun tilojen muuntojoustavuus. 

Huoltoyhteys kulkee lähtökohtaisesti Palovartijantien ja Kimnaasipolun 
kautta mutta voidaan vaihtoehtoisesti ohjata myös Kämnerintien kautta.

Ekologisuus on keskeisessä roolissa rakennuksen toiminnassa. Aurinko-
keräimet katolla sekä markiisit ikkunoilla vähentävät energiantarvetta 
lämmityksessä sekä viilennyksessä.
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56  Syli
	
Määrätietoinen kaupunkitilallinen lähestymistapa 
tuottaa kaksi sylimäistä aukiota, jotka ovat muodol-
taan luontevia ja tarkoitukseen sopivia. Rakennuk-
sessa on hyvät lähtökohdat yhteisölliselle monikäyt-
törakennukselle. Päätilojen avautumissuunnaksi on 
valittu Tuulaakipuisto jonka varrelle sijoittuu erityisen 
ansiokkaasti yhteisöllisiä ja monikäyttöisiä sisätiloja. 
Tämä ratkaisu korostaa “Sylin” julkisen rakennuksen 
luonnetta kaupunkirakenteessa. Sen sijaan rakennuk-
sen avautuminen piha-alueen suuntaan jää vaatimat-
tomaksi. Kuilumaiset ulkoporrasjärjestelyt korostavat 
ratkaisun ehdottomuutta. 

Lännessä rakennuksen kaksi päätyä pilkkovat 
onnistuneesti kokonaisuuden suurta muurimaista 
vaikutelmaa, kun taas Kimnaasinpolun suuntaan ra-
kennuksella on kenties tahattoman monumentaalinen 
vaikutelma.  Materiaalivalinnoiltaan rakennus liittyy 
luontevasti punatiiliseen asemanaukioon.

Rakennuksen sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on 
kutsuva, mutta muualla rakennuksen massoittelu 
ja julkisivut hahmottuvat vielä luonnosmaisena ja 
suurpiirteisenä. Ihmisen ja ympäröivän rakennus-
kannan mittakaavaa ei löydy riittävästi ehdotuksesta. 
Toisaalta massoittelussa tehdyt päätökset luoda 
kattolinjassa vaikutelma useiden eri rakennusten ko-
koontumisesta tasapainottaa hyvin suurta sylimäistä 
elettä. Samaan tasapainottavaan vaikutukseen voisi 
toisaalta päästä myös erilaisella julkisivun ja aukotuk-
sen ratkaisulla ja yksinkertaisemmalla kattomuodolla.
 
Pihat, aukio ja leikkipuisto on suunniteltu eläytyen 
toimintaan ja näkymiin. Piha asettuu hyvin rakennuk-

sen eteläpuolelle hyvin valvottavaksi alueeksi, joka on 
hyvin jatkokehitettävissä. Päiväkodin pihassa syntyy 
osittain katvealueita ja sisäänkäynneissä märkä-
tiloineen on haasteita. Tontin muissa järjestelyssä 
on puutteita. Pysäköinti, saatto ja huolto on esitetty 
viitteellisesti. Pysäköinti on esitetty kokonaisuudes-
saan Kämnerintielle ja huoltoreitti kilpailuohjelmassa 
esitettyjen tavoitteiden vastaisesti Kimnaasipolun 
kautta. Liikennejärjestelyjen parantaminen esitettyi-
hin tila- ja pihajärjestelyihin yhteensovittaen vaikuttaa 
hyvin hankalalta. Laajoille aukiotiloille voi muodostua 
vaaratilanteita jalankulku- ja pyöräliikenteen sekä 
saattoliikenteen yhtymäkohdissa.
Tämän lisäksi ehdotus sijoittuu melko pitkälle etelään 
mikä pienentää piha-aluetta.
  
Rakennuksen tilaratkaisut ovat päätilan suhteen 
selkeitä ja ansiokkaita. Aula, ruokailu ja näyttämö 
mahdollistaa juhlatilanteet oivallisesti. Päiväkodille on 
esitetty rajatumpi ja rauhallisempi ruokailutila. Liikun-
tasaliin on mahdollista päästä eri lohkoihin pukuhuo-
neista, mikä tukee toimintaa. Iltakäytön sisäänkäynti 
liikuntatiloihin tosin vaatisi jatkokehittelyä.
Muiden osien tarkastelu saa epäilemään eri alueiden 
tilallista (valoisuus, hahmotettavuus, näkymät ja yhte-
ydet) laatua. Vaikuttaa siltä että massoittelua on tehty 
paikoin tilaratkaisujen kustannuksella. Erityisesti 
eteläpuolen siivet näyttävät ratkaisumalleina nojaa-
van kattoikkunoihin, joita ei kuitenkaan ole ehdotettu. 
Pohjoiseen, Tuulaakinaukiolle avautuva korkea pääti-
la, johon taideaineiden kokonaisuus liittyy, on erittäin 
laadukkaasti ratkaistu. 

Ehdotukselle päätettiin antaa lunastus sen ammattitai-
toisesti ratkaistusta päätilasarjasta joka avautuu näyt-
tävästi Tuulaakinpuistoon ylevöittäen kaupunkitilaa.
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5.3  Ylempi keskiluokka

7  Bloks      

Reilulla otteella suunniteltu ehdotus jossa on perus-
asiat kohdallaan. Rakennus sijaitsee tontilla tehok-
kaasti. Pääsisäänkäyntiaukio on kaupunkikuvallisesti 
helposti hahmotettavissa. Huoltopiha on mitoitettu 
hyvin ja sijaitsee siten että huolto ei risteä muun 
liikenteen kanssa. Julkisivujen punatiili sopii alueen 
muuhun rakennuskantaan hyvin mutta rakennus 
kaipaisi tiilen sävymaailmaan hienovaraista nyansoin-
tia. Esitetty rationaalinen mutta varioitu aukotus on 
lupaava.

Tilojen sijoittuminen on ratkaistu pääosin luontevas-
ti. Pääsisäänkäynnistä avautuu miellyttävä näkymä 
pihoille. Ravintolasalit kiertyvät pihatilan ympärille 
ansiokkaasti linjaston ja keittiön molemmin puolin. 
Päiväkodin toiminnallisuuden arvioimista haittaa 
liiallinen kaaviomaisuus.

Ehdotuksen isona puutteena on mittakaavan monu-
mentaalisuus, jopa kolmekerroksiset arkadit tuntuvat 
vieraalta lapsen mittakaavassa. Tätä puutetta on 
vaikeaa korjata kokonaisratkaisun puitteissa.

11  Equilibria  
	
Määrätietoinen ja tehokkaan oloinen kolmekerroksi-
nen ehdotus. Kompakti rakennus säästää tonttia ja 
hahmottuu kaupunkikuvassa tunnistettavaksi julki-
seksi rakennukseksi kaikista lähestymissuunnista. 
Perspektiivikuva antaa lupauksen positiivisen ratio-
naalisesta puurakenteisesta oppimisympäristöstä. 
Rakennuksen ulkoisessa olemuksessa ollaan onnistu-
neesti tasapainoteltu näkyväksi jätetyn rakenteen ja 
verhottujen vaaka-aiheiden kanssa.

Tontin järjestelyissä on pyritty selkeyteen mutta 
valitettavasti tässä ei ole kaikilta osin onnistuttu. Saa-
pumis- ja huoltoreitit risteävät ja päiväkodin saattoyh-
teys jää heikoksi. Pääsisäänkäynti asettuu jämäkästi 
Tuulaakipuiston varrelle. Päiväkodin ja leikkipuiston 
piha-alueet eivät kunnolla hyödynnä puiston mahdol-
lisuuksia. 

Sisätilojen perusratkaisu tuo mieleen 1960-luvun 
laatikkokoulut keskeistilaa kiertävine luokkatiloineen - 
ratkaisu joka on pitkään odottanut nykyrakentamisen 
keinoin toteutettavaa päivitystä. Orastavat lupaukset 
jäävät kuitenkin toiminnallisuuden ja tilajärjestelyi-
den osalta lunastamatta. Toiminnallisia ongelmia on 
lukuisia, joista esimerkkinä päiväkodin tilajärjeste-
lyt; tilat ovat ahtaita, merkittävä osa tiloista ei saa 

54 — Helsingin kaupunki



luonnonvaloa, likainen ja puhdas liikenne sekoittuvat. 
Liikuntasalin yläpuolelle sijoitetut opetustilat ovat 
rakenteellisesti haastavia liikuntasalin korkeuden 
jäädessä alimittaiseksi. Esitetty ylävalojärjestely on 
haasteellinen ylläpidon kannalta. Ehdotuksen arvioin-
tia vaikeuttaa että leikkaus- ja pohjapiirustukset eivät 
ole linjassa.

12  Gemi 

Ehdotus on pääpiirteissään todella hyvin tutkittu 
kokonaisuutena. Rakennuksen ilmava ja taitteinen 
puuarkkitehtuuri herättää mielikuvia herkästi eläy-
tyen suunnitelluista sisätiloista. Osaratkaisuiltaan 
onnistunutta ulkohahmoa kuitenkin rasittaa hieman 
eri eleiden risteämisen luoma raskas vaikutelma. Kat-
topintojen runsaat ylävaloaiheet saattavat muodostua 
ylläpidon kannalta haastellisiksi.

Tontin järjestelyt ovat pääosin ansiokkaat: sisään-
käyntiaukio sijoittuu helposti hahmotettavaksi 
kaupunkirakenteessa, huolto- ja saattojärjestelyt 
ovat onnistuneita ja päiväkodin pihan ja leikkipuiston 
sijoittelu on oivaltavaa. Tosin paikoitusalueen mitoitus 
ja sijainti kaipaisi tarkempaa harkintaa. 

Sisätilat on ehdotuksessa jaettu kolmeen kappale-
maiseen osaan joiden väliin muodostuu vapaamuo-
toinen keskeistila. Keskeistilan luonne jää valitettavan 
kuilumaiseksi ja ahtaaksi tilan puristuessa kolmeker-
roksisten kappaleiden väliin ja toisaalta näiden tilojen 
avautuminen ympäristöön jää vähäiseksi. Toimintojen 
sijoittelun näkökulmasta ehdotuksessa on hyviä peri-
aatteellisia ratkaisuja, vaikkakin etäisyydet muodos-
tuvat eri tilaryhmien välillä paikoin pitkiksi. Päiväkodin 
tilasuunnittelua vaivaa alimitoitus. Ratkaisussa sali 
jää rakennusrungon keskelle ilman luonnonvaloa ja 
eteiset muodostuvat sen ympärille päiväkodin arjen 
toiminnan kannalta hankalalla tavalla. 

15  Helma   

Ehdotus liittyy avoimeen puistomaisemaan mitta-
kaavansa ja kaupunkikuvallisen luonteensa avulla 
onnistuneesti. Levittyvä yksikerroksinen perusta 
juurruttaa rakennuksen maahan ja toisaalta kepeän 
koristeellinen ulkoarkkitehtuuri herättää mielikuvia 
puistopaviljongeista ja juhlateltoista. 

Sisäänkäyntiaukiot on sijoitettu onnistuneesti ja pihan 
puolen aukio muodostaa suojaisan ja miellyttävän sy-
lin. Tonttijärjestelyt eivät ole kaikilta osin onnistuneet, 
huollon sijainti on liikenteellisesti ja kaupunkikuvalli-
sesti epäluonteva, minkä lisäksi päiväkoti jää kauas 
saattoyhteydestä.
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Toimintojen jako kortteleihin on luontevaa ja keskeis-
tila on helposti koulun tiloista käsin hahmotettava 
mutta intiimi, matalahko tila, joka avautuu länsisi-
vultaan pihanäkymään. Päiväkodin tilasuunnittelua 
vaivaa syvä runko, jonka keskelle sijoitetut tila jäävät 
ilman luonnonvaloa. Yhteys rakennuksen sydänalu-
eeseen toimii heikosti ja muodostuu pitkiä käytävä-
mäisiä yhteyksiä. Ehdotuksen perusratkaisu myös 
nojaa siihen, että liikuntasalin päälle voidaan sijoittaa 
kaksi kerrosta tiloja. Tätä pidettiin rakenteen suhteen 
tarpeettoman haastavana ratkaisuna suhteessa saa-
vutettuihin etuihin.

17  Kasvun paikka

Ehdotuksen ansiona voidaan pitää jäntevää toimin-
nasta luonteensa ammentavaa massoittelua, joka 
luo tunnistettavia osia rakennukseen. Yksikerroksi-
sesta päiväkodista korkeammaksi ja korkeammaksi 
kurottavan rakennushahmon maisemallisuudesta 
pidettiin. Kaiken kaikkiaan ehdotuksen ulkoarkkiteh-
tuuri on onnistunutta ja rauhallista. Kolmeen osaan 
jaettu rakennus on sijoitettu väljästi tontille jakaen 
pihaa eriluonteisiin osiin. Tässä piilee myös ehdotuk-
sen heikkous, pihatoiminnot jäävät osin irrallisiksi ja 
vaikeasti valvottaviksi. Pääsisäänkäyntiaukio sijaitsee 
hyvin kaupunkirakenteessa mutta huoltoyhteys riste-
ää kiusallisesti aukion läpi. Päiväkodin piha on rajattu 
rakennuksesta irralleen kahden koulupihan väliin ja 
saattoyhteys jää etäälle päiväkodin tiloista. 

Koulun ja päiväkodin tilat on jäsennetty ylävalojen ym-
pärille kiertyviin “taloihin” selkeän oloisesti. Yhteiset 
tilat sijaitsevat hyvin hahmotettavina näiden välissä. 
Leikkauspiirros osoittaa eläytymistä rakennuksen 
sisätiloihin.

Toimintojen sijoittelu ja mitoitus on pääosin onnistu-
nutta, vaikka keittiön ja linjaston toiminnallisuudessa 
sekä päiväkodin toiminta-alueiden jäsentelystä löytyi 
selkeitä puutteita.

21  Kopteri

Kopterin ansiot ovat sen pienimittakaavaisiin osiin 
massoitellussa hahmossa, harmonisessa tiilisessä 
julkisivuratkaisussa ja lupaavassa aukiotilassa, mikä 
näkyy ehdotuksen perspektiivikuvassa. Katon akro-
baattinen taitteisuus korostaa onnistuneesti kylä-
mäistä ulkohahmoa. Yksiaineisuus ja selkeä aukotus 
rauhoittaa kokonaisuutta. Rakennus sijoittuu tontille 
väljästi pihatoimintojen kiertyessä kaikille sivuille. 

Länsipuolen olevaa puustoa on onnistuttu ansiok-
kaasti säilyttämään. Pääsisäänkäyntiaukio sijaitsee 
kaupunkikuvallisesti hyvin ja huoltoyhteys on pohdittu 

56 — Helsingin kaupunki



vaikka sijaitsee hankalassa paikassa. Päiväkodin 
piha saa kokonaisuudessa korostuneen roolin ja on 
ylimitoitettu. Koulun pihatoiminnot on jouduttu tästä 
syystä sijoittamaan osin Tuulaakipuistoon. 

Tilat sijoittuvat helposti hahmotettaviin kokonai-
suuksiin toimivaksi mitoitetun keskeistilan ympärille. 
Keskeistila ei kuitenkaan avaudu ympäristöön ja tätä 
paikkaamaan on suunniteltu hulppea ylävaloratkaisu. 
Paikoitellen muissakin tiloissa valonsaanti on ylävalon 
varassa. Toisessa kerroksessa on runsaita aulatiloja 
osan tiloista jäädessä niukoiksi. Myös toiminnallisesta 
näkökulmasta tarkasteltuna ratkaisu ja sen mitoitus 
on johtanut ahtauteen monin paikoin, mitä osin vai-
kealukuinen pohjapiirrosten esitystapa korostaa.

27  Koulu kuuluu kaikille

Persoonallisella otteella laadittu ehdotus jonka 
massoittelu muodostaa vaikutelman pienoiskaupun-
gista. Perspektiivikuvan perusteella rakennuksen 
pääsisäänkäyntiä pidettiin jokseenkin epäkutsuvana. 
Yksiaineinen, korostetun juureva materiaalisuus 
rauhoittaa kokonaisuutta, vaikka paikoitellen tilakap-
paleiden polveilu hengästyttää. 

Rakennus asettuu määrätietoisesti tontille ja pihatoi-
minnot sijoittuvat luontevasti. Myös pääsisäänkäyn-
tiaukio on kaupunkikuvassa helposti havaittavissa. 
Leikkipuiston aitaaminen on turhaa ja päiväkodin pi-
han rajaus on konstikas. Huoltoyhteys sijoittuu hyvin 
eikä risteä hankalasti muun liikenteen kanssa.

Pääsisäänkäynnistä avautuu miellyttävä diagonaali-
näkymä keskeistilan kautta kohti piha-aluetta. Ravin-
tolasali on harmillisen matala ja tilallisesti vaatimaton, 
päiväkodin ruokailu jää irralliseksi yhteistilasta, mutta 
jakelulinjasto avautuu myös päiväkodin suuntaan. 

Tilakokonaisuudet on helposti hahmotettavissa ja tilat 
saavat pääosin hyvin luonnonvaloa. Päiväkodin tilat 
erityisesti hahmottuvat tilarakenteeltaan ja näkymil-
tään lupaavina, mutta jäävät kapean käytäväyhteyden 
varaan muista tiloista.

39  Perhonen 

Ehdotus asettuu asemapiirroksessa luontevasti 
tontille edistäen samalla puistotilan soljuvuutta muo-
donannollaan. Pääsisäänkäynti ja huoltoyhteys ovat 
kaupunkikuvallisesti oikeilla paikoillaan. Piha-alueiden 
jäsentely on jäänyt osin puutteelliseksi ja päiväkodin 
piharajaus on esittämättä. Rakennus on jaettu neljään 
siipeen, jotka kerääntyvät kaksikerroksisen keskeisti-
lan ympärille yhtenäisen taitteisen katon alle. Rauhal-
linen vaaleaksi slammattu verhous antaa rakennuk-
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selle helposti lähestyttävän luonteen.

Massoittelua tosin vaivaa korkea, koko rakennuksen 
laajuinen ullakkotila ja päätyjen raskaat umpinaiset 
otsapinnat. Toiseen kerrokseen siipien “kainaloihin” 
esitetyt ulkotasot ovat ylikorkeita ja irrallisia aiheita 
joiden perustelut eivät vakuuta. Päiväkoti jää etäälle 
saattoyhteydestä ja kokonaisuus toimisi paremmin 
jos oppimisen kortteli 1 ja päiväkoti vaihtaisivat paik-
kaa. Pääsisäänkäynnistä avautuu miellyttävä näkymä 
ravintolasalin kautta piha-alueelle. Tilasuunnittelu on 
vapautunutta mutta osin liiankin rentoa, tilojen muo-
dostuessa paikoitellen hankalan muotoisiksi. Tilalli-
nen päämäärä ei hahmotu tarpeeksi perustelemaan 
käytettyjä keinoja. Tämän lisäksi valittu runkosyvyys 
jättää siipien keskiosiin tiloja ilman luonnonvaloa.

41  Puolen hehtaarin metsä

Ammattitaitoisella otteella laadittu ehdotus joka si-
joittuu väljän oloisesti tontille. Sijoitus vaatisi kuiten-
kin lisää määrätietoisuutta; nyt viitteellisesti esite-
tyt pihajärjestelyt kiertävät rakennusta huollon ja 
saapumisen sekoittuessa jäsentymättömästi. Esitetty 
saattoliikenteen ja paikoitusalueen suunta on epärea-
listinen ja jää kauas kaikesta. 

Ehdotuksen ansioita ovat rauhallinen joskin väriva-
linnoitaan liian tummasävyiseksi koettu ulkoarkkiteh-
tuuri sekä luonteva sisätilojen mittakaava. Vesikaton 
konstikas muoto on teknisesti haastava ja toisaalta 
kokemuksen tasolla vaikeasti perusteltava ratkaisu. 
Pääsisäänkäynnistä avautuva raittimainen tilasarja 
on levollinen mutta aukeaa liian niukasti ulkotiloihin. 
Toiminnot sijaitsevat luontevasti tämän keskitilan ym-
pärillä ja erityisesti liikuntasalin, näyttämön, ruokailu-
tilan ja katsomoportaan yhdistelmä toimii. Myös yksit-
täisten korttelien järjestelyt ovat lupaavia. Päiväkodin 
käsittely on selkeää ja muuntojoustavuutta tukevaa, 
mutta paikoin liiankin avointa. Päiväkodin sali on osoi-
tettu virheellisesti ruokailutilaksi ja toiseen kerrok-
seen on jäänyt samalla ylimitoitettua terassia.

46  Polku

Perusratkaisultaan laadukas ehdotus, jonka erityiset 
ansiot ovat sen keskeisten tilaryhmien järjestelyssä, 
jossa ollaan saavutettu etenkin yhteisen kokemisen 
tiloille vahva yhteys koulun pihojen puistomaiseen 
ympäristöön. Tontin käsittely on määrätietoista ja 
tontin olemassa olevia laatutekijöitä huomioivaa. 

Rakennuksen polveileva muoto ja sen sijoitus tontille 
luo lupaavat puitteet pihoille, sisäänkäyntiaukiolle 
kuin myös huoltopihan järjestelyille. Rakennuksen 
ulkohahmon toisteisuuden ei koettu tukevan eri osien 
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ja paikkojen hahmottamista. Ehdotuksessa tilako-
konaisuuksien sijoittelu on onnistunutta etenkin eri 
kortteleiden piha- ja aukioyhteyksien suhteen. Myös 
sisäisesti eri tilaryhmät sijoittuvat luontevasti kaavio-
tasolla, mutta konkretian tasolla siirtymisen pitkät 
siltamaiset ja käytävämäiset järjestelyt toisessa 
kerroksessa muodostuvat ongelmallisiksi. Ehdotuk-
sen arkkitehtoninen ratkaisu perustuu “sisäpihoihin”, 
jossa tilat kiertävät ylävalollista korkeaa tilaa. 

Ratkaisu toimii osin hienosti mutta paikoin oppimis-
ympäristöjen yhteisiä tiloja ei ole saatu ratkeamaan 
tavalla jolla niiden näkymät ja luonnonvalo-olosuhteet 
olisivat tasaisen hyviä. Tämän lisäksi osa ehdotetuis-
ta tilajärjestelyistä, kuten suuriksi kokonaisuuksiksi 
keskitetyt ruokailu ja päiväkodin eteisalue vaikuttavat 
rauhattomilta.

49  Rotonda

Ehdotuksen viittaus “La Rotondaan” yhdessä sen 
ilmakuvassa nähtäviin yhtäläisyyksiin tähän neljään 
ilmansuuntaan avautuvaan arkkityyppiseen villaan on 
kutkuttava lähtökohta koululle. Rakennus seuraa esi-
merkkiään olemallaan lähiympäristönsä koordinaatis-
tosta itsenäinen kappale, joka muodostaa yhteyden 
suurempaan kosmiseen ympäristöön. Lupaavasta 
ideatason sovituksesta villasta kyseiseen suurem-
paan rakennustyyppiin jää puuttumaan alkuperäisen 
La Rotondan keskitilan laatu ja selkeys. Vaikka päivä-
kodin salin, näyttämön ja taitotorin suhde keskitilaan 
on lupaava, olisi silti vastapainoksi keskitilan sul-
keutuneisuudelle toivonut kortteleiden runsaampaa 
avautumista ympäristöön, nyt esimerkiksi yhteisen 
oppimisen tilat jäävät monesti ilman ikkunapinta-alaa. 

Vaikka rakennuksen kaupunkikuvallista lähestymis-
tapaa pidettiin tasapainoisena ja selkeänä, koulun ul-
kohahmon yhdennäköisyyttä lähistölle rakennettuun 
uuteen koulurakennukseen ei pidetty toivottavana. 
Uuden rakennuksen hahmon haluttiin luovan paikalle 
ja rakennukselle tunnistettavuutta.

53  Sisarukset

Kiinnostava ja omalaatuinen ehdotus luo paikkaan 
sopivan ja ympäristön rakennuskannasta positiivisel-
la tavalla erottuvan julkisen rakennuksen. Yksikerrok-
sinen mittakaava antaa rakennukselle paviljonkimai-
sen, “epälaitosmaisen” vaikutelman ja yhdistää sen 
samassa puistossa sijaitsevaan olemassa olevaan 
päiväkotiin. Ehdotus on myös sijoitettu tiiviisti torin 
laitaan jonka ansiosta syntyy miellyttävät piha-alueet. 
Aukiolle aukeaa talon keskeinen sisätila, joka kiertää 
vapaamuotoista sisäpihaa. Tähän tilaan on saatu 
luontevasti järjestettyä aula-, esiintymis- ja ruokailuti-
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lat. Ruokailutilan ja näyttämön yhdistelmä on toimiva 
ja juhlava. 

Ehdotuksen heikkoudet tuntuvat johtuvan pääosin 
yksikerroksisesta ratkaisumallista, joka on johtanut 
paikoin hankaliin tilaryhmien välisiin yhteyksiin. Tä-
män lisäksi suuri runkosyvyys, ensimmäiseen ker-
rokseen laskeutuva katto ja sisäpihan sijoittaminen 
epäkeskeisesti luo paljon tiloja, joiden luonnonvalon 
saanti nojaa suurelta osin kattoikkunoihin. Yksi-
kerroksiseen massaan sijoitettu parvikerros ei ole 
ratkaisuna vakuuttava: tilojen valoisuus nojaa kattoik-
kunoihin, eikä sisäpihayhteydestä ole otettu kaikkea 
irti. Ehdotuksen toimivuus jää epäselväksi varsinkin 
IV-konehuoneiden puuttumisen vuoksi.

58  Taamulli

Huolellisesti tutkittu ja esitetty ehdotus. Kokonaisuus 
hahmottuu kahtena matalana sisäpihallisena raken-
nuksena. Koulun kaksikerroksinen rakennus asettuu 
tontin julkisimpaan kulmaan päiväkodin jäädessä 
koulun taakse olemassa olevan puuston suojaan. 
Piha-alueet muodostavat selkeät hyvin valvottavat ko-
konaisuudet, vaikkakin sisäpihojen valvottavuus kou-
lupäivän jälkeen koettiin haasteelliseksi. Sisäänkäyn-
tien koettiin olevan kutsuvia, mutta toisaalta laajat 
katetut alueet koulun yhteydessä uhkaavat jäädä liian 
syviksi ollakseen miellyttäviä paikkoja myös pimeään 
vuodenaikaan. Rakennuksen julkisivujen aukotukses-
sa, ikkunoissa ja umpiosien käsittelyssä on kiitettävää 
eläytymistä eri mittakaavoihin ja yritystä luoda raken-
nukselle käyttöön ja paikkaan sopiva vaikutelma.

Sisätilojen ansiot keskittyvät erityisesti koulun tilarat-
kaisuihin, joissa sisäpiha ja yhteisen kokemisen tilat 
muodostavat mielenkiintoisen tilaparin. Ruokasali ja 
aulatila yhdistyvät suuremmaksi kokonaisuudeksi. 
Tilaratkaisut hyödyntävät etenkin toisessa kerrokses-
sa todella hienosti sisäpiha-typologiaa. On harmi, että 
luokkatilat jäävät putkimaisiksi. Toisen puolen yleisen 
oppimisen korttelin kävelysilta kulkee näyttämön 
ohi niin, että näyttämön korkeus jää matalaksi. Siinä 
missä koulun ratkaisu on tilallisesti rikas ja typologi-
alle luonteva, päiväkodin järjestely vaikuttaa ahtaalta. 
Etenkin päiväkodin ruokailutila koettiin synkäksi 
rungon keskellä. Tilajärjestely ei hyödynnä sisäpihaa, 
kuten koulun tilallinen ratkaisu.
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63  Taitos

Ehdotuksen yleispiirteet ja asemapiirroksen esittämä 
kaupunkitilallinen idea on selkeä. 
Rakennus ei jaa katu ja puistotiloja, vaan tila soljuu 
sen porrastetun massan ympäri. Etelä- ja pohjoispuo-
len erilainen muodonanto ja toimintojen sijoittelu on 
luontevaa; pihan puolella etelässä rakennus hahmot-
tuu pienempinä “taloina”, joissa ulkoportaat luovat 
varjostuksen ja samalla variaatiota julkisivumaail-
maan, kun taas pohjoisessa vaikutelma on kaupun-
kimaisempi. Pääsisäänkäynti sijoittuu keskeisesti 
pohjoispuolelle ja on hyvin löydettävissä, mutta se 
koettiin liian varjoisaksi kanjoniksi ollakseen kutsu-
va. Talomaisista yksiköistä koostuva rakenne jatkuu 
sisätiloihin. Rakennuksen kokoavat tilat muodostuvat 
“talojen” väliin katumaisiksi korkeiksi sisätiloiksi, 
jotka avautuvat hallitulla tavalla pihan suuntaan. 

Ehdotuksen varmaotteisuudesta ja ratkaisumallin 
karkeasta selkeydestä ja johdonmukaisuudesta 
huolimatta rakennuksen hahmon, näkymien ja tilojen 
samankaltaisuus ja toisteisuus koettiin epätoivot-
tavana. Tämän lisäksi ehdotuksen pitkänmallinen 
tilajärjestys on johtanut yhteyksien venymiseen eri 
yksiköiden välillä.

69  Yhteys

Toiminnallisesti ja kaupunkirakenteen kannalta kiin-
nostava ehdotus kompaktiksi puistokouluksi. Toimin-
tojen sijoittaminen kolmeen kerrokseen on mahdollis-
tanut hyvin pienen jalanjäljen tontilla ja lyhyet sisäiset 
yhteydet. Rakennus on asetettu lähelle Maatullinkujaa 
muodostaen luontevan aukiotilan sisäänkäynnin 
eteen. Aukion ja rakennuksen maantaso on sidottu 
määrätietoisesti yhteen käyttäen samaa materiaa-
lia kiveyksessä ja julkisivussa. Pihoille on luotu eri 
luonteisia pihatiloja ja leikkialueita. Toisaalta ympäris-
tön suunnittelussa on päädytty myös ei-toivottuihin 
ratkaisuihin, kuten paikoitusalueen sijoittamiseen 
kaakkoon ja huoltopihan sijoittamiseen kimnaasin-
polun varteen. Rakennuksen tilallisista ominaisuuk-
sista nostettiin esille eritoten maantason läpinäkymä 
ruokailu- ja aulatilojen läpi. Kokonaisratkaisu koettiin 
kuitenkin liian sisäänpäinkääntyneeksi. Linnoitus-
mainen ilme ulkoapäin tarkasteltaessa ja sisätilojen 
muodostamat tilasarjat eivät luo toivottua vaiku-
telmaa avoimesta puistokoulusta. Lisäksi ehdotus 
nojaa liikuntasalin yläpuolisen tilan hyödyntämiseen 
kolmannessa kerroksessa, mitä ei ole ratkaistu kyllin 
vakuuttavasti pohjapiirroksissa ja leikkauksissa.
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5.3  Keskiluokka

1  10+  

Ehdotus saa luonteensa moduuliajattelusta. Eri-
korkuisiin rakennusosiin jaettu lähes symmetrinen 
massa levittäytyy syvärunkoisena laajalle. Vaatimatto-
man oloinen pääsisäänkäynti on järjestetty yllättäväs-
ti Kimnaasipolun varrelta ja jää hieman katveeseen 
kaupunkirakenteessa, Tuulaakipuiston potentiaalin 
jäädessä käyttämättä. Sen sijaan huoltopiha asettuu 
osaksi Tuulaakipuistoa. Päiväkoti ja leikkipuisto on 
sijoitettu etelän suuntaan päiväkodin saaton jäädes-
sä kauas sisäänkäynneistä. Rakennuksen katoille on 
osoitettu runsaasti kattopihoja, ratkaisu joka ei ole 
luonteva puistomaisessa ympäristössä.

Tilaratkaisut ovat loogisia ja muodonanto noudattelee 
rakenteen mitoitusta. Päiväkodissa eteistilat jäävät 
ahtaiksi modulien puristuksessa. Minkä lisäksi keittiö 
ja linjasto sijaitsee kaukana päiväkodin ruokailusta. 
Keskeistila on sisäänpäinkääntynyt eikä avaudu piha-
alueille. Toisaalta rakennuksen ylävalossa kylpevä 
auditorioporras on komea. 

2  Alias 

Ehdotus sijaitsee tontilla väljästi ja hieman tuhlaile-
vasti. Rakennuksen pohjois- ja itäpuolelle jää pihati-
laa jonka käyttötapaa ei ole täsmennetty. Kentät on 
sijoitettu tontin ulkopuolelle nykyisen leikkipuiston 
paikalle. Päiväkodin piha sijaitsee eteläosassa kauka-
na saattopysäköinnistä. Piharajaus on epämääräinen 
ja piha-alue jäänee pieneksi.
Rakennus on monimuotoinen ja veistoksellinen, 
julkisivujen luonteen jäädessä umpinaiseksi. Muodon 
suhde toimintaan herättää kysymyksiä. Pääsisään-
käynti on helposti hahmotettavissa Tuulaakipuiston 
suunnasta ja huoltoyhteys on sijoitettu oivallisesti.
Päätilasarja on toiminnallisesti ansiokas, mutta avau-
tuu heikosti piha-alueelle ja on luonteeltaan hieman 
sisäänpäinkääntynyt. Korkea tila jakaa korttelit kauas 
toisistaan käytävämäisten yhteyksien päähän. Itse 
kortteleiden tilajaot ovat toimivia ja kehityskelpoisia.

3  All_my_loving 

Monimuotoinen ehdotus joka on sijoitettu melko 
keskelle tonttia. Tuulaakipuistoa on kehitetty laajem-
maksi sisäänkäyntitoriksi. Ratkaisu on komea mutta 
tuhlaileva piha-alueen kustannuksella. Huoltopiha 
on sijoitettu hyvin, samoin päiväkodin piha joka ei jää 
liian kauas saattopysäköinnistä. Pihojen valvottavuus 
kärsii yleisratkaisun monimuotoisuudesta.

Tiiliverhotut rakennuskappaleet on muotoiltu osin 
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ekspressiivisesti ja tämä näkyy sisätilojen tilankäy-
tössä paikoin väkinäisyytenä. Keskeistila on jäänyt 
kappaleiden väliin puristuksiin ja avautuu heikosti 
piha-alueelle.

4  Arboretum 

Ehdotus sijoittuu keskelle tonttia. Piha-alueet kier-
tävät rakennusta eri luonteisina metsäisinä raken-
nettuina saarekkeina. Tuulaakipuisto on esitetty 
ympäriajettavana pysäköinti- ja saattoliikennejärjes-
telynä joka on ylimitoitettu ratkaisu. Päiväkoti ja sen 
piha-alueet sijoittuvat saattoalueeseen nähden hyvin, 
mutta yleisratkaisusta johtuen kaikki olemassa olevat 
puut jäävät päiväkodin alle.

Kahden L-muotoisen harjakattoisen rakennuskappa-
leen sommitelma on helposti ymmärrettävä. Liitos-
kohta vaatisi lisätutkimusta ja vaikuttaa tällaisenaan 
hankalalta. Massoittelu, materiaalivalinnat ja aukotus 
luovat mielikuvaa kokoaan pienemmästä rakennuk-
sesta ja tämä on hankala lähtökohta.
Tilaratkaisut ovat selkeitä. Pääsisäänkäynnistä avau-
tuu näkymä keskeistilan läpi piha-alueiden suuntaan. 
Paikoitellen tilasuunnittelua vaivaa alimitoitus.

13  Häshtäg 

Ehdotus sijoittuu tontille väljästi. Huolto ja henkilölii-
kenne eivät risteä keskenään mutta huollolle osoitet-
tu alue on alimitoitettu ja on kaupunkikuvassa liikaa 
esillä. Kapeat pihasuikaleet rakennuksen kainaloissa 
ovat vaikeasti valvottavia.

Kaupunkikuvallinen idea on voimakas, mutta ei täysin 
hallittu. Omaperäinen harjakattoisten rakennus-
osien rykelmä muodostaa paikoitellen miellyttävää 
mittakaavaa, etenkin lännen suuntaan. Korkeammat 
massat ovat kömpelössä suhteessa puistomaiseen 
alueeseen. Erityisesti liikuntasalin sijainti on tässä 
suhteessa ongelmallinen.

Tilaryhmien sijoittuminen on pääosin luontevaa mutta 
harmittavasti tilojen laatu niiden näkymien ja päivän-
valon suhteen jää yleensä vaatimattomaksi. Keskeis-
tila on luonteeltaan sisäänpäin kääntynyt eikä aukea 
juuri lainkaan piha-alueille. Ylävaloaiheita on jouduttu 
kehittelemään runsaasti. Minkä lisäksi esitetty mata-
lampien osien ullakkoratkaisut eivät vakuuta.
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18  Kiilo 

Ehdotuksen sijoittelu tontille on kunnianhimoinen ja 
saa motiivinsa tontin ulkopuolelle esitetystä lisära-
kentamisesta jota rakennusmassa väistää. Samalla 
rakennus ajautuu kuitenkin tontin säilyttämisen ar-
voisen puuston kohdalle, päiväkodin pihan työntyessä 
aivan länsikulmaan kauas saattoyhteydestä. Uusi 
sisäänkäyntiaukio on jäntevä mutta puristaa huolto-
yhteyden ahtaaksi.

Kaupunkikuvaa hallitsee laakea taitteinen viherkatto 
joka kokoaa alleen runsain aihein jäsennellyt toimin-
not. Polveileva yleisote on tilallisesti rento. Rakennuk-
sen rikas muotokieli ja moninaisuus kääntyy kuitenkin 
itseään vastaan esimerkiksi sisäänkäynnin kohdalla, 
joka hukkuu julkisivun muun tapahtuman paljouteen.
Rakennuksen sisäisessä maailmassa on ansioita mut-
ta kokonaisratkaisun muodostuessa syvärunkoiseksi 
päätilat eivät avaudu pihoille ja ovat luonteeltaan 
sisäänpäinkääntyneitä. Tilaryhmät sijoittuvat pääosin 
luontevasti. Taitokortteli hahmottuu miellyttävästi 
pääsisäänkäynnin suuntaan. 

19  Kimppu

Ehdotus on sijoitettu väljästi irti tontin rajoista. 
Päiväkoti pihoineen on sijoitettu itäreunalle jonka 
seurauksena saatto- ja huoltoyhteys ajautuu kau-
punkikuvallisesti tärkeimmälle paikalle, ajoneuvo- ja 
henkilöliikenteen mennessä ristiin.

Ehdotuksessa on lupaava lähtökohta puistomaisessa 
ympäristössä sijaitsevalle rakennukselle jonka pääti-
lat on pyritty avaamaan monesta suunnasta puistoon. 
Veistoksellinen muodonanto vaikuttaa itsetarkoituk-
selliselta, yksinkertaisemmat kappaleet toimisivat 
paremmin. Tilat asettuvat perinteiseen tähtimalliin 
joka samalla jakaa piha-aluetta hankalasti valvottaviin 
taskuihin ympäri rakennusta. Neljään massaan jaetut 
tilaryhmät on suunniteltu tuhlailevasti ja massojen 
keskialueille jää runsaasti vaikeasti hyödynnettävää 
aulamaisuutta. Keskustilan näkymät ympäristöön 
kaventuvat samalla viiruiksi. Perusratkaisun ansiona 
on sisätilojen lyhyet etäisyydet ja helppo hahmotetta-
vuus.

22  Kujat 

Kaupunkuvalliselta laadultaan poikkeava ehdo-
tus. Ehdotus asettuu tontille väljästi, ympäröivästä 
kaupunkirakenteesta poikkeavaan koordinaatistoon. 
Ristinmuotoisen rakennuksen siipien rajaamat aukiot 
ja pihat ovat mittakaavaltaan onnistuneita ja ympäris-
tössään jännitteisiä. Huoltopiha sijaitsee kaupunkira-
kenteessa keskeisesti ja sen ajoneuvoliikenne risteää 
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henkilöliikenteen kanssa häiritsevästi. Päiväkodin 
piha sijaitsee kaukana saattoalueesta. Piha-alueet on 
yleensä tutkittu huolellisesti. Väestönsuojien osoitta-
minen pihakummuiksi on kyseenalainen ratkaisu.

Tilaryhmien sijoittelussa on pyritty selkeyteen mutta 
osin tässä ei ole onnistuttu ja asiat sekoittuvat, mm. 
päiväkodin ja koulun tilat on sijoitettu pitkän kapeah-
kon keskikäytävän molemmin puolin. Tilasuunnittelu 
alistuu jäykän modulaariselle rakenne- ja muotoai-
heelle ja paikoin tästä aiheutuu ongelmia. Yläpoh-
jaratkaisu tuntuu konstikkaalta ja vaikeasti perus-
tellulta. Keskeistila ei avaudu piha-alueille vaan jää 
sisäänpäinkääntyneeksi ylävaloratkaisun varaan.

72  Kolme pientä porsasta

Kolme pientä porsasta on ehdotus jonka ansiot ovat 
pääasiassa sen tavassa liittyä olemassa olevaan 
kaupunkirakenteeseen. Rakennusvolyymien asettelu 
eri koordinaatistoon ympäröivän rakennuskannan 
suhteen on toimiva lähtökohta synnyttämään vaikutel-
man merkittävästä itsenäisestä rakennuksesta, joka 
kuitenkin hyödyntää ympäristön olemassa olevia piir-
teitä. Tiilisissä julkisivuissa on lupaavalla tavalla luotu 
variaatiota ja erilaisia paikkoja korkeilla pylväiköille ja 
sisäänvedoilla. Ehdotuksen ongelmat kiteytyvät sisä-
tiloihin, jotka eivät ole jäsentyneet suotuisasti niin että 
ne toteuttaisivat toiminnallisia ja tilojen laatutasoon 
liittyviä tavoitteita. Lähtökohdaksi otettu runkosyvyys 
ilman valopiha ratkaisua ja etenkin liikuntasalin sijoitus 
koulun korttelien yhteyteen tuottaa ahtaita ja pimeitä 
tiloja. Tämän lisäksi, myös liikenneratkaisussa huolto- 
ja saatoliikenteen risteämistä pidettiin virheenä.

25  Kopla 

Kolmesta rakennuskappaleesta koostuva mas-
soittelu on perusratkaisultaan selkeä. Tilaryhmien 
sijoittelu ei kuitenkaan ole onnistunut luontevasti. 
Pääsisäänkäynti jää piiloon kaupunkirakenteessa ja 
huoltoyhteys risteää. Huollon ja saaton esittäminen ei 
ole onnistunut uskottavasti. Päiväkodin pihan rajaus 
vaikuttaa liian pieneltä ja sijainti koulun pihaa jakaen 
on ongelma valvonnan kannalta. 

Havainnekuva välittää vaikutelman rauhallisesta ja 
miellyttävästä arkkitehtonisesta otteesta. Aukotus on 
kuitenkin niukkaa ja herättää huolta syvärunkoisten 
kappaleiden valonsaannista. Esitetyt ylävaloratkaisut 
jättävät kysymyksiä. Päiväkodissa on useita tiloja 
ilman luonnonvaloa ja salin esittäminen keskeistilaan 
rajoittuvana väestönsuojana alleviivaa tätä. Keskeis-
tila avautuu kappaleiden väleistä riittävästi pihoille ja 
ulkoseinälinjasta sisäänvedetty välipohja on tilallisesti 
mielenkiintoinen ratkaisu.
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26  Kosmo

Ehdotus on kaupunkitilallisesti määrätietoinen ja 
kiinnostavasti polveileva. Aukio-, puisto- sekä pihatilat 
jäsentyvät rakennusmassan ulkokehän muodon ansi-
osta selkeiksi ja yhdistyvät koulun sisätiloihin sisäpi-
hojen kautta. Sisäpihat yhdessä rakennuksen por-
rastuvan massan kanssa luovat vaikutelman puiston 
jatkumisesta talon sisällä ja tilallisesti tunnistettavia 
paikkoja. Huoltoyhteys on otettu pihan kautta etelästä 
ja tämä ei ole toimiva ratkaisu. 

Ehdotus erottuu arkkitehtuuriltaan kepeänä ja 
tulevaisuudenuskoisena. Valitettavasti tilaryhmien 
sijoittelut runsailla katosaiheilla rajattujen sisäpihojen 
ympärille eivät toimi. Keskeistilaa ei ole hyödynnetty 
ruokailuun ja sen toiminnallisuus jää arvoitukseksi. 
Päiväkoti jää kapean käytäväyhteyden varaan muusta 
kokonaisuudesta. Tilojen toimivuuden arvioimista 
vaikeuttaa erittäin luonnosmaiseksi jäänyt esitystek-
niikka.

29  Lepakonsiipi

“Lepakonsiipi” on kaupunkikuvalliselta hahmoltaan 
ja päätilojensa yleisluonteen kannalta voimakas 
ehdotus. Rakennus muodostaa tontin eteläpuolel-
le päin kauniin, porrastuvan julkisivun, jota suojaa 
vapaamuotoinen lepakonsiipeä muistuttava katto. 
Massoittelun porrastuva aihe luo mielenkiintoisen 
polveilevan, yllätyksellisen keskeissisätilan koululle 
ja päiväkodille. Harmillisesti ehdotus sisältää kaksi 
merkittävää ongelmaa, joista ensimmäinen on huollon 
sijoittuminen liikenteen ja kaupunkirakenteen kannal-
ta huonoon paikkaan ja toinen kortteleiden pohjarat-
kaisun periaate, jossa suuri osa oppimisen tiloista 
avautuu keskeistilaa kohti. 

30  Lyhty

“Lyhty” tarjoaa tilalliselta luonteeltaan kiinnostavan 
ristin muotoisen ratkaisun, jossa kaupunkiraken-
teeseen liittyvien toimintojen, kuten huollon, sisään-
käynnin ja saattoliikenteen. sijoittelut on ratkaistu 
luontevasti. Myös rakennuksen kaupunkitilallista ja 
ulkohahmon matalaa, porrastuvaa ratkaisua pidettiin 
ansiokkaana. Vaikka ehdotuksen järjestelyperiaate 
tuottaa mm. tilallista selkeyttä, mielenkiintoisia ja 
monin paikoin valoisia sisätiloja koettiin lähtökohdan 
ajavan myös liian pitkiin käytävätiloihin ja sisäänpäin-
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kääntyneeseen keskeistilaan. Sisäjärjestely johtaa 
myös pitkissä käytävissä kauttakulkuun eri korttelei-
den läpi.

31  Leirinuotio

“Leirinuotiossa” yksittäiset toiminnalliset kokonai-
suudet ovat itsessään toimivasti, tilallisesti hallitusti 
ja vaivattoman oloisesti ratkaistu pohjapiirrostasolla. 
Eri yksiköiden yhdistyminen jää kuitenkin harmillisesti 
keskeneräiseksi. Ongelmaksi muodostuu eritoten 
yhteiset, kokoavat tilat, kuten ruokailutilat, jotka ovat 
ympäristöstään eristäytyneitä ja vaatimattomia. Ky-
seinen ongelma juontuu ehdotuksen syvästä rungos-
ta ja katosaiheiden sijoittamisesta pitkittäin sisään-
käyntien yhteyteen. Leirinuotion kaupunkikuvallisen 
hahmon koettiin jääneen epämääräiseksi ja muistut-
tavan liiaksi olemassa olevaa koulurakennusta.

32  Matchbox 

Matchbox-ehdotus sisältää lupaavia osa-ratkaisuja 
kilpailun asettamaan tavoitteeseen, mutta kokonai-
suus jää kuitenkin epämääräiseksi. Koulu ja päivä-
koti sekä niiden eri toiminnalliset kokonaisuudet 
sisäänkäynnit ja huoltoyhteydet sijoittuvat luontevasti 
olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Toisaalta 
rakennuksen katsottiin sijoittuvan kauas Maatullin-
kujasta ja etelään muodostuvia pieniä pihataskuja 
ei pidetty toivottavina. Ehdotuksen kaupunkikuval-
lista ilmettä pidettiin avoimena ja oman identiteetin 
omaavana. Polveilevan ja melko urbaanin ulkohah-
mon kannalta sijainti tontin pohjoisella rajalla olisi 
ollut koherentimpi ratkaisu. Toimintojen järjestämisen 
suhteen ehdotuksessa on monia oikeita, toimivia 
ratkaisuja, mutta kokonaisuus jää harmillisella tavalla 
tilallisesti vaatimattomaksi. Ehdotuksesta siis puuttuu 
tilallinen johtoajatus varsinkin keskeisten yhteisöllis-
ten tilojen luonteen suhteen.

34  Mammutti

Ehdotuksen ansiot rajoittuvat sen ulkohahmoon ja 
tavoiteltuun tilarakenteeseen. Rakennus luo eriluon-
teisilla rakennuskappaleillaan helposti hahmotettavia 
paikkoja. Mammutin keskeistilat voisivat avautua 
enemmän ulospäin ja hyödyntää siten taloa kiertä-
vää puistomaista ympäristöä. Harmittavasti tämän 
vaikutelman kannalta tärkeät tilat ovat paikoin tuk-
keutuneet. Rakennuksen tilallinen konsepti ei ole siis 
ratkennut tilajärjestelyjen suhteen. Toisaalta tilakoko-
naisuudet ja niiden sisäiset yhteydet eivät ole rat-
kenneet. Harmittavan suuri osa oppimisen tiloista ei 
saa lainkaan suoria näkymiä ulos puistoympäristöön. 
Poistumisteiden järjestämisessä suoraan ulkotilaan 
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on puutteita. Ehdotuksen suurimmat ongelmat liitty-
vät asemakaavatason ratkaisuun sijoittaa rakennus 
etelään. Tämä osoittautui hankalaksi saavutettavuu-
den, liikenteen ja välituntipihojen-järjestelyjen kannal-
ta. Pihat jäävät tarpeettoman pieniksi ja pysäköintijär-
jestelyt sen sijaan ottavat suhteettoman paljon tilaa 
tontilla.

38  Pedagogio

Ehdotuksen kaupunkikuvallinen ratkaisu on ansiokas 
ja mieleenpainuva. Tunnistettava “zigguratmainen” 
ulkohahmo, joka ilmentää portaikkomaisuudellaan 
oppimisen tasoja, nousee vuorimaisesti puistosta 
kohti taivasta. Alin porras muodostaa katosaiheen, 
joka tekee rakennuksesta avoimen ja kutsuvan. 
Lupaavan ulkohahmon omaavaa rakennusta ei ole 
kuitenkaan saatu ratkaistuksi tavalla, jolla tilat, niiden 
näkymät ja tilojen niiden väliset yhteydet toteutuisivat 
tavoitellulla tavalla. Rakennukseen muodostuu pitkiä 
yhteyksiä eri tilakokonaisuuksien välille, minkä lisäksi 
pitkä käytävämäinen reitti sisäänkäynniltä ravintola-
saliin korostaa salin eristäytyneisyyttä ulkotilasta. On 
kuitenkin mainittava, että ravintolasalin, näyttämön 
ja liikuntasalin yhdistelmä on, huonoa keittiöyhteyttä 
lukuunottamatta erittäin toimiva. Oppimisen korttelei-
den yhteisen oppimisen tiloille olisi toivonut ikku-
napinta-alaa enemmän. Tontin ja tarkastelualueen 
järjestelyissä on tehty oivaltavia ja luontevia ratkaisu-
ja käyttäen ja muokkaamalla tontin olemassa olevia 
ominaisuuksia: rakennusmassan viistoukset luovat 
selkesti suunnatun sisäänkäyntiaukion, päiväkodin pi-
han ja koulun pihan. Toisaalta esimerkiksi huoltopiha 
sijoittuu tavalla, jossa liikenteen risteäminen muodos-
tuu ongelmaksi.

42  Paperilennokit

Ehdotuksen toiminnallista kokonaisratkaisua ja tontin 
järjestelyitä pidettiin ensisilmäyksellä todella lupaa-
vina. Ehdotuksessa sisäänkäyntiaukio ja huoltopiha 
syntyvät luonteville paikoille samalla jättäen runsaasti 
piha-alaa. Lisäksi koulun pihalle avautuvan ilmavan 
ravintolasalin yhteyteen oli luontevasti saatu yhdis-
tettyä näyttämö, musiikkiluokat ja katsomoporras. 
Ikävä kyllä muut tilakokonaisuudet ja niiden väliset 
yhteydet jäävät laitosmaisiksi keskikäytäviksi. Erityi-
sesti ristinmuotoisen rakennuksen risteyskohdassa 
tapahtuu todella paljon liian ahtaassa tilassa. Tämän 
lisäksi päiväkodin tilat on mitoitettu ahtaasti (ruokailu 
puuttuu) ja käsityön ja kuvataiteiden kokonaisuus jää 
täysin eristyksiin muista tiloista. 

Rakennuksen kaupunkikuvallisuus ja piha- ja aukio-
tilat jäävät ehdotuksessa kaaviomaisiksi. Eri  aiheet 
julkisivuissa  eivät tule onnistuneesti yhteen vaan 
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jäävät yhteisestä värityksestä huolimatta erillisiksi 
komponenteiksi. Kokonaisratkaisulla saavutettua väl-
jyyttä ei ole hyödynnetty pihan puistomaisen luonteen 
vahvistamiseksi, vaan pihaa on kehitetty kenttämäi-
seksi kokonaisuudeksi.

43  Pergola

Kauniisti esitetyn ehdotuksen erityiset ansiot ovat 
kaupunkikuvassa, tontin käsittelyssä sekä pihalle 
työntyvän ravintosalin kulmaikkunamaisessa tilalli-
sessa laadussa. Kaupunkitilallinen lähtökohta koettiin 
luontevaksi: sylimäisen pihatilan luova rakennus 
sijoittuu tontille väljästi jättäen puistomaista ympäris-
töä jokaiseen suuntaan, myös Maatullinkujan varrelle. 
Ehdotettu rakennus erottuu arkkitehtuuriltaan oma-
laatuisena ja tunnistettavana rakennuksena ympäris-
töstään ja toisaalta värityksensä kautta punertavaa 
puuta oleva talo liittyy punatiiliseen Tapulinaukioon. 
Nimensä mukaisesti rakennuksessa pergolat ovat 
merkittävässä osassa. Niitä on hyödynnetty mittakaa-
vallisena, tilallisena ja toiminnallisena ratkaisuna, joka 
yhdistyy rakennuksen matriisimaiseen kerrokselli-
seen puujulkisivuun luontevalla tavalla. 

Ikävä kyllä ehdotuksesta paljastui tarkemmassa tar-
kastelussa vakavia toiminnallisia ja tilallisia ongelmia, 
joihin kuuluu mm. kortteleita halkova läpiliikenne ja 
yleinen tilakokonaisuuksien käytävämäisyys, päiväko-
din puuttuva ruokailutila, huollon sijainti Kimnaasipo-
lun varressa, teknisten tilojen riittämättömyys, näyt-
tämön mataluus ja liikuntasalin iltakäytön liikenteen 
sekä poistumisen ratkaisut.

45  Pirta

Määrätietoisella ja ammattitaitoisella otteella luotu 
ehdotus, jonka toiminnalliset järjestelyt ja asema-
piirroksen osoittamat oivallukset eivät jääneet vaille 
huomiota. Ongelmaksi koettiin ehdotuksen yleinen 
eristäytynyt olemus. Ehdotus nähtiin satelliittimai-
sena eli ympäristöönsä liittymättömänä kokonaisuu-
tena, jonka ratkaisut ovat toki täysin toimivia, mutta 
jättävät suurelta osin ympäristön olemassa olevan 
luonteen hyödyntämättä. Uuden raitin lisääminen 
korostaa tiukkaa rajanvetoa puiston ja rakennuksen 
välillä ja toisaalta antaa paikalle läpikulkutilan vaiku-
telman. Myös rakennuksen sisätiloja leimaa saman-
kaltainen irtonaisuus ympäristöstään. Keskeisten 
sisätilojen yhteys ympäröivään puistoon jää etäiseksi 
vaikkakin kortteleiden järjestely itsessään ja suhtees-
sa muihin on ammattitaitoista. Kaupunkikuvallisesti 
rakennuksen koettiin antavan onnistuneesti vaiku-
telma julkisesta rakennuksesta, muttei välttämättä 
koulusta. Toisaalta tapa käyttää valittuja muotoaiheita 
koettiin hieman päällekäyväksi ja tarpeettomaksi.
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73  Puusydän

Puusydän on monilla osa-alueilla tutkittu ehdotus 
uudeksi koulurakennukseksi vaikkakin kokonaisuus 
ja etenkin ehdotuksen kaupunkikuvallisuus on jäänyt 
luonnosmaiseksi ja monotoniseksi tavalla, joka ei tue 
eri osien hahmottamista kokonaisuudessa. Ulko-
hahmo koettiin myös turhan suurelta vaikuttavaksi, 
minkä lisäksi sisätilaa suojelevan vertikaalin auko-
tusperiaatteen koettiin olevan tarpeettomalla tavalla 
ympäristöä sulkeva. Kuitenkin, rakennuksen sovitta-
minen kaupunkirakenteeseen ja sisäänkäyntien, sekä 
huollon sijoittelu on kuitenkin pääpiirteittäin todella 
luontevaa. Myös sisällä tilaryhmien sijoittelu on 
pääosin laadukasta yhteyksien ja päivänvalo/näkymä 
olosuhteiden kannalta, vaikkakin hallinnon ja oppilas-
huollon kokonaisuus hahmoittuu poikkeuksena tästä 
laatutasosta. Sen sijaan aulan, ruokalan ja näyttämön 
muodostamaa pihalle päin avautuvaa kokonaisuutta 
pidettiin erittäin lupaavana. 

51  Saman katon alla

“Saman katon alla” erottui omalaatuisena ehdotukse-
na, jonka ulkokuvien luoma ensivaikutelma oli erittäin 
miellyttävä: ensimmäinen kerros hahmottuu kuvista 
massiivisena kivirakenteisena korokkeena, jonka 
päällä sijaitsee puinen, läpinäkyvä ja paviljonkimai-
nen yläkerta. Annettu vaikutelma vastasi mielikuvaa 
uudenlaisesta kutsuvasta puistokoulusta. Ulkokuvan 
antamaa vaikutelmaa pidettiin kuitenkin epärealisti-
sena väliseinien puuttuessa kuvasta tyystin. 
Tarkemmassa tarkastelussa ja tiloihin eläytymisessä 
ehdotuksen kaaviomainen ja monotoninen ratkai-
sumalli osoittautui monin paikoin toiminnallisesti ja 
tilakokemuksen suhteen haastavaksi. Aulatiloissa, 
sisäänkäynti syvennyksissä, kortteleissa ja siirtymis-
tiloissa on havaittavissa ahtautta ja torin ja ruokasalin 
välillä tapahtuu liikenteen risteämistä. Lisäksi ulko-
hahmon ja sisätilojen monotonian katsottiin vaikeut-
tavan rakennuksessa suunnistamista ja yksitoikkois-
tavan opinpolkua. 

52  Siivet

Ehdotus on varmaotteinen ja lähestymistavaltaan 
poikkeuksellinen ehdotus, jossa rakennus hahmot-
tuu keskelle koko puistoaluetta sijoittuvana yhtenä 
kappaleena. Rakennus täten erottuu voimakkaasti 
ympäristöstään julkisena rakennuksena, miltei linnoi-
tusmaisena maisemassa. Pitkänomainen rakennus 
muodostaa molempiin päihin aukiot. Ehdotuksen 
kaupunkitilallinen ele on voimakas, mutta syntyvät ul-
kotilat ja aukiot eivät ole täysin tarkoituksenmukaisia; 
sisäänkäyntiaukio muodostuu turhan laajaksi ja itse 
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pääsisäänkäynti jää etäiseksi asemalta päin saavut-
taessa. Vaikutelma on että kaupunkitilallinen lähesty-
mistapa olisi omiaan vähemmän laajalla puistoalueel-
la, jossa rakennus muodostaisi ympärilleen intiimejä 
aukioita. Ehdotuksen sisäänpäinkääntynyt luonne 
etenkin sen keskeisten sisätilojen kohdalla ei hyödyn-
nä toivotulla tavalla ympäristöään. Sisätilojen ratkaisu 
perustuu kahteen valopihaan. Harmittavan suuri osa 
kortteleiden tiloista avautuu ainoastaan näihin valo-
pihoihin välilisesti siirtymätilojen läpi. Keskelle taloa 
muodostuva laaja sisätila muodostaa ravintolasalien 
ja katsomon tilat. Ruokailutilojen ja siirtymätilojen 
viihtyisyyden koettiin nojaavan jopa liiaksi päiväkodin 
“metsäaukion” puutarhamaiseen toteutukseen.

54  Siskokset

Siskokset on kahteen sisäpihalliseen rakennuk-
seen perustuva ratkaisu. Ehdotus on huolellisesti 
esitetty. Ehdotuksen ansiot ovat sen asemapiirros-
tason ratkaisuissa, kaupunkikuvallisissa ideoissa 
sekä mittakaavallisissa aineksissa. Pohjapiirrosten, 
massoittelun ja julkisivujen ratkaisut ovat kuitenkin 
paikoin haastavalla tavalla ristiriidassa keskenään. 
Esimerkkinä tästä on sisäänkäynnin paikka. Itsessään 
yksinkertainen ja voimakas kattoajatus menee vas-
toin Maatullinaukion puoleista sisäänkäyntiratkaisua, 
jossa sisäänkäynti ei ole keskellä koulun julkisivua 
vaan sijaitsee kahden rakennuksen välissä olevassa 
pyöreässä aulatilassa. Siskosten sisätilat eivät ole 
vailla ansioita. Etenkin koulun tilajärjestely hyödyntää 
ympäristöä luontevalla tavalla. Koulun ravintolasali 
ja yläkerran yleisen oppimisen kortteleiden parvet 
avautuvat sisäpihan kautta välituntipihalle ja puis-
toon. Harmittavasti päiväkodin ratkaisut on vaatimat-
tomampia: ryhmien eteisalueet vaikuttavat ahtailta ja 
ruokailu on järjestetty pääsisäänkäynnin hälyisässä 
eteisessä, jonne matka keittiöltä on pitkä.

55  Skene

Skene on omaperäinen ehdotus, jossa kokonaisuus 
on hajautettu useaan harjakattoiseen “taloon”, jotka 
liittyvät toisiinsa katosmaisilla elementeillä. Tavoite 
muodostaa helposti ymmärrettäviä ja tunnistettavia 
paikkoja on perusteltu, mutta valittu kokonaisratkaisu 
yhdessä rakennuksen sijoittelun kanssa on johtanut 
siihen, että sekä koulun että päiväkodin pihalle jää 
ahtaanlaisesti tilaa tontin eteläpuolelle. Toisaalta 
massoitteluratkaisu on johtanut myös siihen, että 
rakennus itsessään rajaa huomattavasti näkymiä 
koulun ja päiväkodin keskeisistä sisätiloista. Ehdotuk-
sen tulkintaa häiritsi tilallisen hierarkian ja selkeyden 
puute, minkä lisäksi ehdotuksessa on tietty epäsuhta 
käytettyjen epätavallisten ratkaisujen määrän ja niillä 
saavutetun tilallisen laadun kanssa. Kokonaisuudes-
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sa oli kuitenkin nähtävissä lupaavia aineksia, kuten 
kylämäisyys, joka on havaittavissa varsinkin pihan 
puolella. Toisaalta kylämäisyyden muodostavien 
“talojen” maatasossa muodostamat kapeat välitilat 
koettiin valvottavuuden kannalta haastaviksi.

59  Taapeli

Ulkohahmoltaan ja tilalliselta idealtaan selkeä ja 
mielenkiintoinen ehdotus kouluksi ja päiväkodiksi, 
joka hahmottuisi suuren katon alle kokoontuneina 
kappaleina tai taloina. Välitilojen läpinäkymät antavat 
rakennukselle avoimen ja läpihengittävän vaikutel-
man. Ajatus sisätilasta hahmottuu lupaavana leikka-
uksessa, jossa liikuntasalin yläosan on ajatus sallia 
läpinäkymät suuren taitellun katoksen alla. Taapeli 
sijoittuu luontevasti lähelle Maatullinkujaa luoden 
tiiviin aukion pohjoiseen. Kompakti ratkaisu jättää 
ympärilleen paljon pihatilaa. Lupaava idea ei ole 
ratkennut tavalla joka saisi uskomaan täysin ehdo-
tuksen kehityskelpoisuuteen. Ongelmat kulminoituvat 
ahtaalta vaikuttavaan rakennuksen ulkokehään, jossa 
vuorottelevat “talot” ja niiden väliset lasiseinäiset 
tilat. Näissä kohdissa mitoitus ja mittasuhteet ovat 
luoneet “taloihin” pitkulaisia tiloja ja toisaalta tehneet 
“talojen” välisistä tiloista kapeita ja ahdettuja tavalla, 
joka vie uskoa keskeistilan viihtyisyydeltä. Välitilojen 
luomien syvennysten katsottiin myös luovan ei-toivot-
tuja ilkivaltaan kutsuvia syvennyksiä piha-alueelle.

60  Tangram

Tangram-ehdotuksessa on mielenkiintoinen pyr-
kimys luoda koululle ja sen pihalle tunnistettava ja 
yhtenäinen hahmo- ja muotomaailma. Ehdotus luo 
muodollaan onnistuneesti pihatilaa, mutta suhdetta 
ympäristöön koillisnurkan osalta ei pidetty luonteva-
na. Rakennus muodostaa koillisessa epämääräisen 
päätöksen puistotilalle asemalta päin saavuttaessa. 
Tangram on erittäin kompakti ehdotus kouluksi ja 
päiväkodiksi. Tilajärjestelyissä on osin erittäin onnis-
tuneita toiminnallisia ja tilallisia ratkaisuja. Eritoten 
2. kerroksen kortteleissa on onnistuttu luomaan tila-
kokonaisuuksia, jossa toimintatiloille ja opetustiloille 
ollaan saatu hienosti näkymiä ja suoraa luonnonvaloa. 
Toisaalta ratkaisussa on etenkin maantason osalta 
toiminnallisia ominaisuuksia, joita ei pidetty yhtä toi-
vottavina, kuten näyttämön sijainti sivussa ja keittiön 
huollon sijainti pääsisäänkäynnin vieressä. Tämän 
lisäksi rakennuksen yhteisölliset alueet ja siirtymisen 
tilat jäävät harmittavan vaatimattomiksi tilalliselta 
laadultaan.
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66  Tuutikki

Määrätietoisella ja ammattitaitoisella otteella laadittu 
ehdotus, jonka toiminnallisia ja tilallisia ominaisuuksia  
arvostettiin. Ehdotuksen eteneminen kariutui ehdo-
tuksen ympäristöstään eristäytyvään luonteeseen. 
Muureilla rajatuista sisäpihoista koostuvan kokonai-
suuden hermeettistä luonnetta pidettiin epäluonte-
vana tähän tarkoitukseen mm. rakennuksen kutsu-
vuuden ja pihojen valvottavuuden vuoksi. Muuri on 
siis ehdotuksen ulkoarkkitehtuurin yhteensitova aihe, 
joka samalla kuitenkin on ongelmallisesti ristiriidassa 
toiminnallisten tavoitteiden kanssa. On alleviivattava 
sitä, että ehdotuksessa vallitsee sopiva tasapaino eri 
ikäryhmien kortteleiden, siirtymätilojen ja yhteisöl-
listen tilojen ratkaisujen välillä, minkä lisäksi ehdo-
tuksessa on kiitettävästi kiinnitetty huomiota sisä-
näkymiin ja sisätilojen luonnonvalo-ominaisuuksiin. 
Ehdotuksessa on siis eläydytty kiitettävästi koulun 
sisäiseen maailmaan. Tilajärjestelyistä ainoastaan 
hallinnon oman tilakokonaisuuden järjestelyä pidettiin 
paikoin tarpeettoman eristäytyneenä.

68  Wohveli

Wohveli on arkkitehtuuriltaan yksitoikkoiseksi ja 
kaaviomaiseksi jäänyt ehdotus, jonka tilallisessa 
lähtökohdassa, jossa talomaiset kaksikerroksiset 
kappaleet on koottu suuren katon alle, nähtiin kuiten-
kin olevan lähtökohtana potentiaalia ympäristössä. 
Rakennus sijoittuu tontille luokkahuoneiden suuntau-
tumisen kannalta luontevasti itä-länsi suuntaisesti, 
mutta samalla pihatilaa tuhlailevasti. Rakennuksen 
itäpuolelle jää leveä, vaikeasti hyödynnettävä vyö-
hyke, jonne on myös virheellisesti sijoitettu keittiön 
huoltoliikenne. Piha- ja aukioalueiden suunnittelu on 
kuitenkin itsessään ansiokasta ja eläytyvää. Vaikka 
ehdotuksen toiminnallisissa ratkaisuissa on myös 
onnistuneita kohtia, niin yleisvaikutelmaa toiminnalli-
sesta puolesta leimaa etenkin siirtymä yhteyksien ja 
välituntiliikenteen epäluontevuus. Ehdotuksen tilalli-
suudessa sen sijaan korostuu yhteisten ja yhteisöllis-
ten tilojen sisäänpäinkääntyneisyys sekä sisätilojen 
käytävämäinen luonne. 

70  Yy-kaa-koo

Huolellisesti ja jopa liiallisella esitystarkkuudella 
laadittu ehdotus, jonka suunnitteluperiaateissa on 
kuitenkin perustavanlaatuinen ongelma. Tilalliset ja 
toiminnalliset ongelmat kulminoituvat ehdotuksessa 
siirtymätiloihin ja kortteleiden kokoaviin tiloihin, jotka 
suunnitelmassa useassa kohtaa muodostuvat kapeik-
si ja pitkiksi käytäviksi vailla näkymiä.
Ehdotuksen ansiot ovat sen rakennusvolyymien si-
joittelussa ja sitä kautta pihatilojen luomisessa (mitä 
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julkisivujen väritys korostaa), sekä ruokasali-näyttä-
mö-yhdistelmässä, vaikkakin jää epäselväksi miten 
päiväkodin ruokailu on järjestettävissä erikseen 
suunnitelman puitteissa. Tämän lisäksi on huomatta-
va, että ehdotuksessa on ollut poikkeuksellisen kun-
nianhimoinen tavoite kortteleiden oppimisentilojen 
suhteen, mikä näkyy esim. yhteisen oppimisen tilojen 
tulkitsemisena luokkahuoneina, jotka on yhdistettä-
vissä viereisiin opetustiloihin. 

71  Äiti maa

Ehdotuksen erittäin positiivisia mielikuvia 1960-luvun 
keveistä ostareista ja liikuntalaitoksista herättävä 
ulkohahmo ja soljuva pihasuunnittelu lupasi selkeyttä, 
tilallista laatua ja järjestelmällisyyttä myös sisätilo-
jen järjestyksen suhteen. Harmillisesti sisätilat ja eri 
ikäryhmien järjestelyt osoittautuvat sekaviksi ja vailla 
kokonaisuuksien luonnetta vastaavaa järjestystä 
oleviksi. Tilat vaikuttavat olevan mahdutettu run-
koon tavalla, jolla seuraa ongelmia luokkahuoneiden 
muotoihin, sisäyhteyksiin ja poistumisen järjestelyi-
hin. Asemapiirrostasolla ehdotuksessa on luontevia 
ratkaisuja lähtien rakennuksen sijoittamisesta itä 
suuntaisesti ja sisäänkäynnin sijoittamisesta niin 
että se muodostuu kutsuvaksi monesta suunnas-
ta saavuttaessa. Pihojen- ja aukioiden suunnittelu 
on pääpiirteiltään ja tunnelmaltaan miellyttävää ja 
uuden rakennuksen tunnelmaa sekä olemassa olevan 
paikan luonnetta vahvistavaa. Toisaalta päiväkodin 
saatto sijaitsee liian kaukana päiväkodista ja huolto-
liikenne nojaa kimnaasinpolun käyttöön, mikä ei ole 
toivottavaa.
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Alaluokka

8  Cingulata

Cingulata esittää kiinnostavan ratkaisumallin, jon-
ka yksittäisten kortteleiden tilajärjestelyissä, kuten 
sisäpihamaisessa taitokorttelissa ja ympäristöstään 
erottuvassa ulkohahmossa on selviä ansioita. Eh-
dotuksen yleinen tilajärjestely ja massoittelu johtaa 
kuitenkin liian suureen laajuuteen, osin pitkiin sisä-
yhteyksiin, epäedullisiin sisänäkymiin, sekä syviin ja 
kapeisiin sisäänkäyntipihoihin. Toisaalta on todettava, 
että Cingulatan avoimen sydäntilan ideassa on jatko-
kehittämistä varten potentiaalia, vaikkakin nyt tämä 
keskeinen yhteisöllinen alue jää tilalliselta laadultaan 
vaatimattomaksi ja sekavaksi.

9  Cirque

Cirque on erittäin huolellisesti esitetty ehdotus, jonka 
yleisen oppimisen korttelin tilajärjestelyjä ja tori-
maisen aulan avautumisesta useampaan suuntaan 
pidettiin lupaavina. Ehdotuksen lähtökohdista löytyi 
kuitenkin useita perustavanlaatuisia ongelmia mm. 
pysäköinnin järjestelyissä, sisäänkäyntien sijainneis-
sa suhteessa ympäristöön, urheilusalin sijoittumi-
sessa vaikeasti ruokasalin päälle, maantason kort-
teleiden luonnonvalottomissa ratkaisuissa. Lisäksi 
rakennuksen aukotuksen motiivi jäi hämärän peittoon 
sillä sen ei koettu muodostavan selkeää suhdetta 
ympäristöön eikä sisätilojen luonteeseen.

10  Discendo Discimus

Kiinnostava ehdotus, jossa on paikoin erittäin an-
siokkaasti tavalla käsitelty sisäpihan ja porrastuvan 
hahmon arkkitehtonisia aiheita. Etenkin sisäpihaan 
avautuvaa aulaa ja ruokasalia pidettiin lupaavana, 
mutta samanaikaisesti harmittavalla tavalla sisään-
päinkääntyvänä. Lisäksi rakennuksen sijoittuminen 
kaupunkirakenteeseen ja ympäristön käsittely ei ole 
samalla tasolla itse rakennuksen toiminnallisten ja 
tilallisten ratkaisujen kanssa. Kokonaisuus jää leiju-
maan irralliseksi kaupunkirakenteesta. Tämän lisäksi 
massoittelun katsottiin johtavan laajuudeltaan liian 
suureen rakennukseen.
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14  Heksa

Ehdotuksen ansiot ovat sen asemapiirrostason 
ratkaisuissa, sekä lupaavassa kaupunkikuvallisessa 
hahmossa. Heksa hahmottuu puistossa saarimaisena 
hahmona, joka sijoittuu pohjoiseen jättäen anteliaasti 
pihatilaa. Massoitteluratkaisu on reittien ja puiston 
suhteen soljuva. Harmittavalla tavalla ehdotuksen 
sisätiloista puuttuu selkeä johtoajatus toimintojen 
järjestelystä ja kokonaisuuden sisätilojen luonteesta. 
Heksa on tilajärjestykseltään sekavan sokkeloinen ja 
sen epäedullisen muotoiset tilat ja vaikeat  yhteydet 
vastaavat huonosti toiminnallisiin tarpeisiin ja tilalli-
siin laatutavoitteisiin.

16  Iso_talo

Ehdotus sisältää uudenlaisia ratkaisuja eri tilakoko-
naisuuksiin ja niiden sisätilojen luonteeseen. Perus-
ratkaisun katsottiin kuitenkin asettuvan vastoin tontin 
ja kaupunkirakenteen reunaehtoja: sisäänkäynnin 
katsottiin jäävän liian etäiseksi Maatullinkujan suun-
nasta ja asemalta päin saavuttaessa. Sisäänkäynnin 
sijainti ja uusi reitti jakavat myös koulun pihoja. Ra-
kennuksen hahmo koostuu avoimista pilaripalkkijulki-
sivuisista koulusta ja päiväkodista sekä massiivisten 
seinien suojaamasta ruokailu- ja urheiluhallista, joka 
erottuu kokonaisuudessa selkeästi. Ruokailusali 
aukeaa hienosti puistoon. Rakennuksen olemuksen 
koettiin yhdistyvän jopa liiaksi Puistolan juna-asema-
rakennukseen. Ehdotuksen idea tilallisesta hierarki-
asta on kirkas, mutta se korostuu kokonaisuudessa 
konemaisuutena. Ehkä osin tästä syystä ehdotuksen 
tilallinen suhde ympäristöön koettiin heikoksi ruoka-
salia lukuunottamatta.

20  Kolmoissidos

Ehdotuksessa on lähdetty ennakkoluulottomasti 
sovittamaan tilaohjelmaa sektorimaiseen kolmen 
tikun muodostamaan kokonaisuuteen. Massoittelun 
lähtökohtaa pidettiin kiinnostavana, mutta perusrat-
kaisun muotoaiheesta johtuen tilakokonaisuudet ja 
niiden väliset yhteydet jäävät tarkoitukseen huonosti 
soveltuviksi. Seuraa pitkiä yhteyksiä ja hankalan 
muotoisia sisä- ja ulkotiloja suhteessa niiden aiottuun 
käyttöön. Etenkin kapeiden sektorimaisten pihojen 
miellyttävyyttä näkymien suhteen ja valvottavuutta 
pidettiin arvelluttavina. Kolmen rakennusvolyymin ris-
teyskohta muodostaa erinomaisen selkeästi havaitta-
van julkisen, arvokkaan sisäänkäynnin. Toisaalta jako 
kolmeen erilliseen pääsisäänkäyntiin eri käyttäryhmil-
le on ratkaisuna teoreettinen, eikä toimisi esitetyllä 
tavalla.
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23  Karvahattu

Omaperäinen ja kiehtova ehdotus, jonka pääosin 
yksikerroksista ratkaisumallia pidettiin mittakaaval-
lisesti luontevana, juurevan vaikutelman antavana 
ratkaisuna. Toisaalta rakennuksen omaehtoinen 
suhtautuminen ympäristöön yhdistettynä sen suureh-
koon harjakattoiseen päämassaan koettiin muistut-
tavan liiaksi maatalousrakennusta, vaikkakin muurien 
käytön todettiin hieman tasapainottavan tätä vaiku-
telmaa. Asemapiirrostason toiminnallinen sijoittelu 
ei ehdotuksessa ole täysin onnistunutta huollon ja 
sisäänkäynnin paikkojen suhteen. Myös sisätilojen 
tilallisissa ja toiminnallisissa ratkaisuissa on selviä 
puutteita. Tilojen väliset yhteydet ja tilojen luonne ei 
vastaa tarpeita ja toiveita uudesta koulurakennukses-
ta.  Rakennuksen kokoavat tilat rungon sisäkehällä 
koettiin liian eristäytyneiksi ympäristöstään.

28  Kvartsi

Ehdotuksessa koettiin olevan kaupunkirakenteen 
kannalta luontevia ratkaisuja, kuten ympäristön 
rakennuskantaan liittyvä rakeisuus ja rakennuksen 
sijainti tontilla. Myös kaupunkikuvallista mittakaavaa 
pidettiin mielenkiintoisena, vaikkakin ulkohahmo 
koettiin kasarmimaiseksi. Rakennuksen huolto-, 
pysäköinti- ja saattojärjestelyt ovat ratkaistu vaikeasti 
niin, että sisäänkäynti syntyy väärään paikkaan ja 
merkittävä osa rakennuksen sisätiloista suuntautuu 
huolto- ja pysäköintipihalle. Rakennuksen tilajärjes-
telyt ja siirtymistilat ovat myös vaikeasti ratkaistuja. 
Tästä esimerkkinä sivukäytävällinen järjestely, joka 
poikii aivan liikaa sekundäärisiä käytävätiloja. 

37  Opinpuisto

Opinpuiston ansiot ovat sen sisätilojen hahmotel-
man polveilevassa tilarakenteessa ja tietynlaisessa 
tilallisessa huokoisuudessa. Ehdotus sijoittuu pitkälle 
etelään tavalla, joka jakaa voimakkaasti tonttia ja 
pienii mahdolliset piha-alueet. Sisäänkäynnit jäävät 
ikävällä tavalla etäälle ja kaiken lisäksi osin piiloon 
kulman taakse, kun taas huoltopiha ja umpinainen 
pääty on sijoitettu näkyvimmälle ja julkisimmalle pai-
kalle. Näkymäkuva korostaa tätä rakennuksen etäistä 
sijoittumista suhteessa Maatullinkujaan. Kokonaisuu-
desta ei synny vaikutelmaa kutsuvasta ja avoimesta 
“kylätalosta”. Tämän lisäksi, perusratkaisu tuottaa 
toiminnallisia ongelmia esimerkiksi päiväkodin ruo-
kailun suhteen.
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40  Plussa

Plussa on ehdotus, jonka yleisen tilajärjestelyn, yksit-
täisten kortteleiden ja massoittelun perusratkaisussa 
on monia ansioita ja luontevia, tilalliseen laatuun 
tähtääviä ratkaisuja. Ehdotuksen kaupunkitilallista 
olemusta pidettiin kuitenkin epäluontevana ja paik-
kaan juurtumattomana. Tarkoittaen erityisesti sitä, 
että toiminnot eivät olleet kaikkialla löytäneet  oikeaa 
paikkaansa, suhteessa aukioihin ja pihoihin. Esimerk-
kinä tästä on plussan risteyskohdassa sijaitsevan 
keskitilan eristyneisyys, huoltopihan sijoittuminen 
koilliskulmaan ja liikuntasalin umpinaisen puolen 
sijoittuminen pihan puolelle. 

47  Puistossa

“Puistossa”-kokonaisuuden rakeisuus, rakennusmas-
sojen siluetti, sekä vaihteleva siluetti yhdessä hallitun 
aukotuksen kanssa teki miellyttävän ja luontevan en-
sivaikutelman. Kuitenkin lähemmässä tarkastelussa 
etenkin sisäänkäynnin ja huoltopihan sijoittelun olisi 
toivonut olevan toisin päin. Nyt muurein rajattu huol-
topiha muodostuu tontin julkisimpaan kulmaan niin, 
että sinne tuleva liikenne lisäksi risteää sisäänkäyn-
nille saapumisen kanssa. Tämän lisäksi ehdotuksen 
sisätilojen toiminnallisuudessa on puutteita erityisesti 
sisäyhteyksien ja siirtymätilojen luonteissa.

50  Renessanssi

Renessanssi erottuu muista kilpailun ehdotuksista 
ottamalla tavoitteeksi olemassa olevan rakennuksen 
rungon maksimaalisen hyödyntämisen. Ehdotuksessa 
ekologinen eetos on aistittavissa julkisivujen köyn-
nöskerroksessa, joka on kaupunkikuvallisesti hieno 
ja rakennukseen sopiva ratkaisu. Ikkunoiden harva-
lukuisuutta pidettiin kuitenkin opetustilojen tilallisen 
laadun suhteen arvelluttavana. Lähtökohta sovittaa 
uusi tilaohjelma vanhaan runkoon on osoittautunut 
hankalaksi. Runkosyvyys tekee oppimisen kortteleis-
ta käytävämäisiä. Useampaan sisäpihaan perustuva 
tilarakenne tuottaa myös pitkiä sisäyhteyksiä. Tämän 
lisäksi olemassa olevan rakennuksen valmiiksi kapeat 
avonaiset pihat on täydennetty sisäpihoiksi tavalla, 
joka saa epäilemään niiden viihtyisyyttä Suomen valo-
olosuhteissa. 
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57  Symbioosi

Typologialtaan yllättävä ehdotus, jonka mittakaavaa 
ja kivikaupunkiin luontevammin soveltuvaa kortteli-
maista hahmoa pidettiin tässä kontekstissa vieraa-
na ja toiminnallisia tilajärjestelyitä ongelmallisina. 
Ehdotuksen ansio on sisäpihan ja aulatilojen soljuva, 
rotkomainen ja terassoituva luonne, jota yhdessä 
rakennuksen muodon kanssa ei kuitenkaan ole saatu 
palvelemaan koulun ja päiväkodin eri tilakokonaisuuk-
sia. Rakennuksen pitkiin siipiin ja kaksoiskäytävään 
perustuvaa tilajärjestyksen huomattiin johtavan 
väärän muotoisiin oppimistiloihin, pitkiin yhteyksiin, 
tilakokonaisuuksien läpikulkemiseen ja huomattavan 
suureen kokonaislaajuuteen.

61  Tapulin loisteessa

Tapulin loisteessa on huolellisesti laadittu ja kauniisti 
esitetty ehdotus, joka sisältää monia oivaltavia ja 
kiinnostavia typologisia ratkaisuja. Kokonaisuuden 
katsottiin kuitenkin olevan monelta osin ristiriidas-
sa toiminnallisten tavoitteiden kanssa. Ehdotuksen 
pienimittakaavaista kaupunkikuvallista vaikutelmaa 
ja vaihtelevaa julkisivuratkaisua pidettiin luontevina 
ratkaisuina yleisesti, mutta etenkin siipien luomia pi-
hasyvennyksiä pidettiin koulun ja päiväkodin käyttöön 
sovelluttuina valvonnan kannalta hankalina. Myös 
kahta suurta sisäpihaa pidettiin ongelmallisina niiden 
sulkiessa suurelta osin pihan pois kaupunkilaisilta. 
Tilajärjestelyiden osalta sisäpihoihin ja siipiin perus-
tuvan ratkaisun katsottiin tuottavan etenkin ruokasa-
leille hienoja näkymiä, mutta aivan liian pitkiä sisäisiä 
yhteyksiä. Tämän lisäksi kokonaisratkaisua pidettiin 
tilarakenteeltaan liian epäyhteisöllisenä.

62  Taikaneliö

Karkean luonnoksen tasolle jäänyt ehdotus, jossa 
luonnosmaisuus näkyy läpi eri osa-alueiden, mutta 
eritoten tilajärjestelyn viitteellisyydessä ja esitystavan 
vaikealukuisuudessa. Taikaneliön ansiot ovat pyrki-
myksessä avonaisten ja suljettujen tilakappaleiden 
luomaan huokoiseen tilarakenteeseen. Tilalliset ta-
voitteet ovat parhaiten toteutuneet aukion, ruokasali-
tilan ja sisäpihan kokonaisuudessa, kun taas muualla 
tilakokonaisuudet ja niiden väliset yhteydet eivät 
toteudu toivotulla tavalla. Suurin ongelma on tilako-
konaisuuksien tai “suljettujen tilojen” usein hankalat 
mittasuhteet.
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64  Tietämyksen kehittäminen

Ensi silmäyksellä lupaavan näköinen ehdotus puis-
toon avautuvasta sylimäisestä koulusta. “Tietämyk-
sen kehittäminen” on huolellisesti ja kauniisti esitetty 
ehdotus, jossa kaupunkikuvallinen vaikutelma ja si-
sätilojen luonne ovat tukevat toisiaan hienolla tavalla. 
Pitkiin parvimaisiin käytäviin perustuvat tilajärjestelyt 
ja toimintojen järjestely osoittautui kuitenkin ehdotuk-
sessa ongelmalliseksi rakennuksen tilatehokkuuden 
ja yhteyksien pituuden osalta. Tämän lisäksi päivä-
kodin pihan sijoittamista varjoisalle pohjoispuolelle, 
tontin julkisimmalle paikalle pidettiin virheenä.

65  Triangulum

Triangulum on harmillisesti jäänyt hyvin karkealle 
luonnostasolle, jollaisena sen arvioiminen on haas-
tavaa. On kuitenkin mainittava, että tasasivuisen 
kolmion kolmikerroksisessa massassa ja päiväkodin 
matalammassa siivessä voisi olla potentiaalia sisäi-
sen maailman aukio- ja pihatilojen suhteen. Ehdotus 
kuitenkin sisältää lukuisia puutteita ja väärinym-
märryksiä yksittäisten tilojen ja tilakokonaisuuksien 
suhteen. Minkä lisäksi, näin sijoitettuna rakennuksen 
lähtökohdaksi otettu muoto ja tilajärjestely ei palvele 
pihojen muodostumista luontevalla tavalla.

67  Vilkas ja Välkky

Ehdotus jää vaikeasti tulkittavaksi puutteellisen 
aineiston johdosta. Lupaavin osa aineistoa ulkohah-
mon moninaisessa vaikutelmassa, joka tukisi eri 
kokonaisuuksien hahmottamista ja myös enteilee 
tilallisesta rikkaudesta. Toisaalta tiilenpunaisina mas-
soina hahmottuvien osien  julkisivukäsittelyä pidettiin 
sisätilojen kannalta ongelmallisena. Suurin ongelma 
ehdotuksessa on kuitenkin pohjakaaviot ja niissä 
esitetty tilarakenne. Kokonaisuus vaikuttaa sisältä-
vän huomattavan paljon ei-toivottuja sokkelomaisia 
tilanteita ja suoranaisia umpikujia.

48  Quadrum

Quadrum-ehdotuksessa kokonaisuus muodostuu 
useasta rakennusmassasta, joita yhdistää jatkuva 
kattomuoto ja yhtenäinen julkisivukäsittely. Sisätilojen 
kannalta lähestymistapa tuottaa eri kortteleille ja nii-
den välisille yhteyksille lupaavia lähtökohtia. Toisaalta 
ehdotuksen massoittelu ei liity luontevalla tavalla 
ympäristöön erityisesti sisäänkäynnin suhteen ja luo 
yhteisöllisille sisätiloille kovin vaatimattomat puitteet 
tilojen valoisuuden, näkymien ja korkeuden suhteen.
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Tilaohjelma	ja	laajuus-edot:
Koulun	-lat			 		 4900	hym2	
Päiväko-		 	 										1500	hym2
Leikkipuisto-rakennus		sisältyy	päiväko-in
Autopaikkoja		44	kpl
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Kilpailun toisen vaiheen työt olivat esillä ja kommentoitavana Kerro Kantasi -palvelussa 29.1.-19.2.2021. Töistä saatiin yhteensä 
105 kommenttia ja ne toimitettiin tuomariston käyttöön. 



6 	Kilpailun tulos

6.1. Kilpailun tulos 

Tuomaristo päätti yksimielisesti jakaa 
palkinnot ja lunastukset seuraavasti:

1.	 palkinto 40 000 euroa ehdotukselle
Metsäaukio

2.	palkinto 30 000 euroa ehdotukselle
Nappulaliiga

3.	palkinto 15 000 euroa ehdotukselle
Ketju

lunastus 10 000 euroa ehdotukselle
Syli

Lisäksi toiseen vaiheeseen valituille 
ehdotuksille (sijat 1.-3) maksetaan à 
20 000 euroa.

Tuomaristo päätti antaa kunniamai-
ninnat ehdotuksille Aapiskirja ja Pihat.

6.2. Suositus jatkotoimenpiteistä 

Tuomaristo tekee suosituksen jat-
kotoimenpiteiksi kilpailun tuloksen 
perusteella: Jatkosuunnittelutoimek-
sianto (pää- ja arkkitehtisuunnittelu) 
on tarkoitus antaa voittaneen ehdo-
tuksen tekijöille, mikäli Helsingin kau-
punki tekee tarvittavat hankkeen jat-

kosuunnittelua ja toteutusta koskevat 
päätökset. Jatkotoimeksianto tehdään 
hankintalain 40.2 § 8 kohdan mukai-
sena suorahankintana. Päätöksen 
hankkeen jatkosuunnittelusta ja työn 
sisällöstä tekee Helsingin kaupunki.

Tuomaristo päätti antaa jatkotyötä 
varten seuraavat kehitysohjeet: 
-Pääsisäänkäyntiaukion hahmotetta-
vuutta tulee kehittää kaupunkikuvalli-
sesti kutsuvana esim. maisemasuun-
nittelun keinoin 
-Toiminnallisesti sisäänkäyntijärjeste-
lyjä tulee kehittää ja päiväkodin tilajär-
jestelyä tulee selkeyttää 
-Ylläpidettävyyden ja toteutettavuu-
den kannalta julkisivun ja vesikaton 
toimivuus tulee varmistaa detaljisuun-
nittelussa, kerroskorkeuksissa huo-
mioitava talotekniikkareitit ja tilojen 
valaistusolosuhteet 
-Metsäaukion laadun ja huollettavuu-
den varmistaminen 
-Kustannustavoitteen saavuttaminen 
on edellytys hankkeen toteuttamiselle

6.3. Arvostelupöytäkirjan allekirjoitus 

Tuomaristo hyväksyi ja allekirjoitti 
arvostelupöytäkirjan sähköisesti.
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6.4. Nimikuorten avaus 

Arvostelupöytäkirjan allekirjoittami-
sen jälkeen tuomaristo avasi palkittu-
jen ehdotusten nimikuoret. Ehdotus-
ten tekijöiksi osoittautuivat seuraavat 
työryhmät:

1. palkinto: Metsäaukio

Tekijät:

Fors Arkitekter: 
Sofia Fors Adolfsson, arkkitehti

Blomqvist Arkitektur: 
Rebecka Blomqvist Petersen, arkkitehti
	
Erikoisasiantuntijat:
Claudia Auer, arkkitehti SAFA, Auer&Sandås 
arkkitehdit Oy
Aleksi Ojala, paloturvallisuusasiantuntija, 
L2 Paloturvallisuus Oy
Antti Heininen, paloturvallisuusasiantuntija,
L2 Paloturvallisuus Oy
Pekka Heikkinen, arkkitehti SAFA, Professori 
Puuarkkitehtuuri, Aalto-yliopisto

2. palkinto: Nappulaliiga

Tekijänoikeus:
Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy

Työryhmä:
Erkko Aarti, Arkkitehti SAFA
Arto Ollila, Arkkitehti SAFA
Mikki Ristola, Arkkitehti SAFA
Kuutti Halinen, Arkkitehti SAFA
Lassi Siitonen, Arkkitehti
Lauri Klemola, tekn. kand.
Niina Rissanen, tekn. kand.
Benjamin Åkerblom, tekn. kand.

Liikennesuunnittelu:
Noora Lahtela, Mikko Vuorinen, Sitowise Oy

3. palkinto: Ketju

Petri Piirta, arkkitehti SAFA

Lunastus: Syli

Tekijänoikeus:
Parviainen Arkkitehdit Oy

Tekijät:
Ristimäki, Jani
Itkonen, Kati
Santos, Miguel
Yli-Saari, Veera
Jernström, Jyri
Henttonen, Anne
Alhonoja, Milla
Isokuortti, Terhi
Markkula, Anna
Ristimäki, Johanna (Arkkitehtuuri ja maisema-
suunnittelu Nyman + Ristimäki Oy)

Kunniamaininta: Aapiskirja

Jaakko Heikkilä, tekn. kand.

Kunniamaininta: Pihat

Tekijänoikeus:
Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy

Työryhmä:
Erkko Aarti, arkkitehti SAFA
Arto Ollila, arkkitehti SAFA
Mikki Ristola, arkkitehti SAFA
Lassi Siitonen, arkkitehti
Lauri Klemola, tekn. kand.
Benjamin Åkerblom, tekn. kand.

LVI-Asiantuntija:
Juha Pentikäinen, Climaconsult Oy
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Ehdotus Metsäaukio
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