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KARHULAN KOULUKESKUKSEN KILPAILUOHJELMA

1. Kilpailukutsu

Kotkan kaupunki jarjestda yleisen arkkitehtuurikilpailun Karhulan keskustaan
rakennettavan koulukeskuksen suunnittelusta. Koulukeskukseen rakentuvat tilat
nykyisille Karhulan ja Helilan ylakouluille, Karhulan lukiolle ja Karhulan kirjastolle.
Lisaksi tiloihin tulee toimijaksi Kotkan kaupungin nuorisotoimi pienella tilaohjelmalla.

Kilpailualue itéén.

Kilpailun tarkoituksena on 16ytaa arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja koulu- ja
kirjastotoimintaa mahdollisimman hyvin palveleva suunnitteluratkaisu keskeiselle
paikalle Karhulan keskustaa. Karhulan keskusta, Kotkan kaupungin pohjoinen keskus
toimii lahipalvelukeskuksena noin 20 000 kotkalaiselle. Koulukeskuksen odotetaan
liittyvan saumattomasti Karhulan keskustan rakennusperintéon ja lisdavan koko
keskusta-alueen vetovoimaisuutta. Se kokoaa alueen asukkaita yhteen, sallii
monipuolisen iltakdyton ja palvelee muuntojoustavana eri toimijoita. Joustavat tilat
sallivat koululaisten iltapéiva- ja erilaisten muiden kerhojen toiminnan. Keskuksen
tulee olla toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoisesti ratkaistu ja
taloudellisesti toteuttamiskelpoinen.

Kilpailuohjelma litemateriaaleineen on ladattavissa osoitteessa:

www.kotka.fi/arkkitehtuurikilpailu



KARHULAN KOULUKESKUKSEN KILPAILUOHJELMA

Kilpailu on Suomen julkisia hankintoja koskevan lain mukainen suunnittelukilpailu,
jonka osallistujamaaraa ei ole rajattu. Osallistujalta tai osallistujaryhman joltain
jasenelta edellytetaan oikeutta harjoittaa arkkitehdin ammattia omassa maassaan.

Kilpailun jarjestamisesta on tiedotettu palveluhankinnoista sdadetyn direktiivin
edellyttamalla tavalla Hilma - ja TED -jarjestelmissa.

Kilpailukieli on suomi ja kaikki kilpailuasiakirjat ja ehdotukset laaditaan suomen
kielella.

Kilpailu jarjestetadn yhteistyossa Suomen Arkkitehtiliiton kanssa ja liiton
kilpailusaantdjen mukaisesti.

https://www.safa.fi/wp-content/uploads/2021/11/2021_kilpailusaannot-Fl.pdf

Kilpailualue ldnteen.



2. Kilpailukohde

2.1 Kilpailualue

Kotkan kaupungin Karhulan kaupunginosa sijaitsee Helsinki - Vaalimaa moottoritien
varrella. Kilpailualue kattaa nykyisen Karhulan koulun tontin 285-31-6-2, tontin 285-
31-32-2 seka naiden tonttien valiin jadva katualueen "Matkakuja” seka osan tontista
285-31-32-3.

Hortola Helila

Kapyla

O

Karhula

Rauhala

Vapalanmaki

20 = W1 AI0 € MR 0

Kilpailualueen sijainti.

Kilpailualueella on vuonna 1953 valmistunut ja vuosina 1956 ja 1960 laajennettu
Karhulan koulu, ns. kivikoulu, joka on osa kilpailuohjelmaa. Kilpailualueen
kaakkoispuolella on vuonna 1923 valmistunut vanha Karhulan puukoulu, joka ei
sisally kilpailualueeseen. Puukoulun tuleva tilanne selvitetdan kilpailun jalkeen
asemakaavatyon yhteydessa.
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Kilpailualue eteldén.

Koulukeskusta tulevaisuudessa palveleva liikuntahalli sijoitetaan kilpailualueen
ulkopuolelle tonttien 285-31-5-4 ja 285-31-9903-31 alueelle.
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Kilpailualueen rajaus
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2.2 Historia

Karhulan alueelle alkoi syntya asuinkeskittymia uuden kirkon rakentamisen myota
1700 -luvun alussa. Kirkko rakennettiin Karhulan nykyisen keskustan pohjoispuolelle
Korkeakosken jokihaaran itdpuolella sijaitsevalle téyraalle, ja etelammas Karhulan

nykyisen keskustan alueelle puolestaan rakennettiin Kymin kirkkoherran pappila.
Pohjoisesta eteldaan kulkeva tie (nykyinen Karhulantie) yhdisti asuinkeskittymia.

4.5 Wee

Karhulan alueen seudullinen suunnitelmakartta v

uodelta 1926.

Kymin kunnan keskus, myéohemmin Karhulan kauppala, syntyi paikkaan, jossa suuri
rantatie ylittaa Kymijoen. Uittokelpoinen Kymijoki yhdisti lahes ehtymattomia
KeskiSuomen metsévarantoja seka satamiksi kelpaavia Suomenlahden poukamia.
1800 -luvun puolen vélin jalkeen alueen rakenne mullistui sahateollisuuden
lapimurron seurauksena. 1800 -luvun lopulla Karhulaan perustettiin muun muassa
lasitehdas, tiilitehdas seka vesivoimaloita. Teollisuusrakennusten lisaksi alueelle
rakennettiin toista sataa tyolais- ja virkailija-asuntoa seka lisdksi konttori- ja
talousrakennuksia. 1890 -luvulla alueelle saatiin myds kansakoulu seka sairaala.

1800 -luvun lopulla Karhulan keskusta siirtyi rakentamisen painottuessa etelammaksi,
kunnes se pikkuhiljaa 1900 -luvun alkupuolella siirtyi takaisin pohjoiseen kohti
nykyistd sijaintiaan. 1930 -luvun lopulla rakennettu Kyminlinnantien silta mahdollisti
kulun joen yli nykyisen keskustan tuntumassa. Tuolloin Karhulan eteldosa alkoi
profiloitua teollisuus- ja asuinalueeksi, kun taas keskustan toiminnot keskittyivat
Karhulantien ja valtatien risteyksen tuntumaan nykyiseen sijaintiinsa.
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Karhulan alueen voimakkain kasvu ajoittuu toisen maailmansodan jalkeiseen aikaan.
Sotakorvausten maksaminen sai aikaan voimakasta kasvua myds alueen
teollisuudessa. Samalla agraarikulttuurin ajalta periytyva kirkonkyla rakentui uuden
ajan mukaiseksi keskustataajamaksi.

Alueen ensimmaisen osayleiskaavaluonnoksen laati Otto-livari Meurman
alkusyksysta 1950. Alkuperaisesta suunnitelmasta poiketen muun muassa Karhulan
keskustan ydin, tori, rakennettiin valtatien eteldpuolelle, mutta
yleiskaavasuunnitelmassa on kuitenkin paljon yhteyksid Meurmanin 1953 laatimaan
asemakaavaan, jonka mukaan Karhulan nykyinen keskusta pitkalti rakennettiin.

- A 3 3
Professori Meurmanin 1950 péivdamé karttaluonnos alueelta. Tori ja julkinen rakentaminen on sijoitettu valtatien

pohjoispuolelle.



Meurmanin orgaanisesta ja luonnonldheisesta suunnitteluideologiasta huolimatta
ajan tapaan Karhulan kaavoituksessa korostui autoliikenteen mittakaava. 1960 -luvun
Olli Kivisen kaavasuunnitelmassa tdama korostui entisestaan.

&;\’.“- : (\\(% .:

Professori Kivisen 1969 maalaamaa tulevaisuuden maisemaa.

Meurmanin kadenjaljen lisaksi Karhulan keskustassa nakyvat erityisesti Osmo Sipari
ja Ulla Hjeltin rakennussuunnitelmat. Jalkimmainen suunnitteli myds Karhulan
kivikoulun 1950 -luvulla. Osmo Siparin veistoksellisissa betonirakennuksissa
korostuvat materiaalien ja muotojen rehellisyys ja jopa asketismi. Ulla Hjeltin
kadenjalki on herkempaa ja mittakaavallisesti ihmismaisempaa edustaen
sodanjalkeista pehmeampaa funkista.

Kauppalan keskustan voimakas uudistuminen sijoittui myos aikakauteen, jolloin
autoistuminen teki lapimurtoaan. Taman aikakauden perinténa on syntynyt
autoliikenteen tarpeiden mukaan suunniteltu kaupunkitila, leveat useampikaistaiset
kadut, laajat paikoitusalueet seka korostetun betoninen maisema.

Vuodet eivat ole kohdelleet keskustarakennusten luomaa ymparistéa kovin
lempeasti. 1950-luvun rakennuskantaa on pidetty ylla vaihtelevasti, mutta ilman
suurta kunnianhimoa ympariston sailyttamiseksi. Karhulan keskustan hieman

9
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taantunutta olotilaa ovat edesauttaneet taannoin tapahtunut kuntaliitos, ikdantyva
vaestd seka ennen kaikkea suurteollisuuden rakennemuutos.

Karhulan keskusta on kuitenkin edelleen parhaiten sailyneitd kauppalan keskustoja
Suomessa. Alueelle leimansa antaa 1950-luvun henki, rohkea ja moderni
arkkitehtuuri seka autoistumisen aikakaudelta periytyva liikkumisen vapautta
heijastava maisema.

¥
-
- ’;

limakuva keskustan pavelulueeksi mééritéllylté’ alueelta.
Uusi koulukeskus seka kirjasto avaavat uuden aikakauden Karhulan keskustan
kehityksessa. Tavoitteena on elinvoimainen keskusta, ihmisille suunniteltu katutila,
uutta uskoa luovat laadukkaat lahipalvelut, kaupunkitilaa eheyttava ihmislaheisempi
rakentaminen seka rohkeaa ja omaleimaista arkkitehtuuria jatkava perinne.

10
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Kappaleessa lainauksia tutkimuksesta Karhulan yhteiskoulu, rakennushistoriaselvitys 8.12.2020, Arkkitehdit Mustonen Oy.

Yleiskaava

Vuonna 2018 aloitettiin Karhulan keskustan uuden osayleiskaavan suunnittelu, jonka
tavoitteena on lisata Karhulan keskustan vetovoimaisuutta ja elavyyttd seka taata
toimiva palvelu- ja liilkenneverkko. Osayleiskaava sai lainvoiman 12.7.2021.

o
o
]
3
'

......
//////

N Y - N Av

Ote Karhulan keskustan osayleiskaavasta.

Koulukeskuksen alueella on voimassa Karhulan keskustan osayleiskaava. Alue on
julkisten palveluiden ja hallinnon aluetta (PY). Kaavassa on varauduttu moottoritien
kattamiseen C merkinnalléd “Uusi tai oleellisesti muuttuva keskustatoimintojen alue”.
Tallaista hanketta ei ole talla hetkellad nakopiirissa.

Alueella on myods voimassa Seudun strateginen yleiskaava, joka on tullut voimaan
7.2.2019. Kaava on Kotkan osalta oikeusvaikutteinen. Strategisessa yleiskaavassa
alue kuuluu keskustatoimintojen alueeseen C.

2.3 Asemakaava

Voimassa oleva asemakaava Karhulan koulun korttelissa on vuodelta 1989. Kortteli
on kaavassa merkitty opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi.

Rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on Il ja rakennusoikeudeksi on merkitty 7 000
m?, joka on korttelin osalta jo kaytetty. Linja-autoaseman alue on asemakaavassa
merkinnalla LA, linja-autoaseman korttelialue. Alueelle saa sijoittaa myos litke- ja
toimistotiloja. Alueen rakennusoikeus on 1 230 k-m? ja kerrosluku Il. Matkakuja ja
Toivelinnankatu ovat katualuetta. Koulurakennuksia ei ole suojeltu asemakaavassa.
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KARHULAN KOULUKESKUKSEN KILPAILUOHJELMA

Koulurakennusten toteuttaminen hankesuunnitelmassa esitetysséa laajuudessa vaatii
asemakaavan muuttamisen Karhulan keskustan osayleiskaavassa osoitettujen
periaatteiden mukaan. Asemakaavan muutostydssa on tarkoitus ottaa huomioon
taman arkkitehtuurikilpailun tulokset.

Ote Karhulan keskustan ajantasa-asemakaavasta.

2.4 Karhulan koulukeskushanke

Karhulan koulukeskuksen hankesuunnittelu aloitettiin kouluverkkoselvityksen
paatosten pohjalta. Kaupunginvaltuuston hyvaksymassa kouluverkkoselvityksessa
paatettiin yhdistaa Helilan ja Karhulan koulut seka Karhulan lukio Karhulan
koulukeskukseksi Karhulan koulun tontille niin, ettd Karhulan kivikoulu jaa kayttoon.
Hankesuunnittelun aikana laadittiin alustavaa uudisrakennuksen sijoittumista tontille,
silla ajatuksella, etta kivikoulun lisaksi tontille sijoittuu uudisrakennus. Tonttisovitus
osoitti tontin ahtauden. Hankesuunnittelutydryhma paatyi esittamaan
liikuntasaliosan rakentamista erillisena rakennuksena koulun pohjoispuolelle
nykyisen Ahjokodin paikalle.
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Vesitorninkadun ja Vesivallintien risteys.

Karhulan kirjaston tarveselvitys hyvaksyttiin kaupunginhallituksessa ja sen mukaisesti
Karhulan kirjasto rakennetaan uudishankkeena ja ettd hankesuunnittelun yhteydessa
selvitetaan laajasti rakennukseen sijoittuva palvelukokonaisuus. Tarveselvityksessa
esitettiin ensisijaisena vaihtoehtona sijoittumista Karhulan koulun tontille tai sen
valittémaan laheisyyteen.

Nuorison toimintojen siirtyminen samoihin tiloihin Karhulan koulun ja kirjaston
kanssa tuo huomattavaa synergiaetua. Samanlaisesta ylakoulun, kirjaston ja
nuorisotoimen yhteiskayttétiloista on jo hyvia kokemuksia Karhuvuoresta.
Tontin ahtaudesta johtuen hankesuunnittelutyryhma paatyi esittamaan

liikuntasaliosan rakentamista erillisena rakennuksena koulun pohjoispuolelle
nykyisen Ahjokodin paikalle.

Pohjakartta.

11000 PPN AT e KRR IR e RS AT W A s
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KARHULAN KOULUKESKUKSEN KILPAILUOHJELMA

Hankesuunnitteluryhma valitsi jatkosuunnittelun ja arkkitehtikilpailun pohjaksi
vaihtoehdon, jossa kivikoulussa tehdaan valttdmattémat modifioinnit ja muu osa
tilaohjelmasta toteutetaan uudisrakennusosalla. Tilahankintaan sisaltyy rahoitus
taidehankinnalle.

Hankesuunnitelmassa esitetty tavoite rakentamisen aloittamiselle on 2024 ja
kayttoonotto syyslukukauden alussa 2026.

2.5 Nykytilanne ja vaikutukset suunnitteluun

2.6.1 Kivikoulu

Arkkitehti Ulla Hjeltin suunnitteleman kolmikerroksisen kivikoulun ensimmainen osa
rakennettiin 1953, seuraava laajennus 1956 ja viimeisin osa vuonna 1960. Rakennus
edustaa jalleenrakennuskaudelle tyypillisen vahaeleista ja hallittua, mittakaavaltaan
ja hengeltdan ihmislaheista funktionalismia. Kivikoulun liikuntasalin ulkopuoliset
tukirakenteet ovat koululle erityisen leimaa antavat.

Kivikoulu. Edesséa puretun rakennuksen katto ja taaempana puukoulu.

Rakennus on valmistettu terasbetonista ja kevytbetonista. Sen lampderistys on
ulkopuolinen ja julkisivut padosin rapattuja. Julkisivujen sévy on vaalea beige,
ikkunapuitteet valkoiset, katteena korkealla osalla punainen tiilikuvioitu pelti,
matalilla osilla konesaumattu pelti. Rakennuksen interié6ria on aiempien
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KARHULAN KOULUKESKUKSEN KILPAILUOHJELMA

muutostoiden yhteydessa kasitelty laajasti ja henki juhla- ja lilkuntasalia lukuun

ottamatta on muuttunut.

Kivikoulun juhla- ja likkuntasali.

Kivikoulun juhla- ja likkuntasali.

2.6.2 Puukoulu
Karhulan vuonna 1923 valmistuneesta puukoulusta on toiminta siirtynyt
Opintokeskus Karhuun vuonna 2005. Siita lahtien puukoulu on ollut tyhjilldan ja

odottanut paatoksia jatkosta. Hankesuunnittelun yhteydessa puukoulusta tehtiin
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KARHULAN KOULUKESKUKSEN KILPAILUOHJELMA

korjattavuusselitys ja rakennushistoriallinen selvitys paatoksenteon tueksi. Rakennus
on yleiskaavassa esitetty suojeltavaksi. Kysymys rakennuksen suojelusta ratkaistaan
kilpailun jalkeen asemakaavatyon yhteydessa ja siksi se ei ole osana
hanketilaohjelmaa ja kilpailualuetta.

Puukoulu.

2.6.3 Perustamisolosuhteet

Perustamisolosuhteet ovat normaalit. Suunnittelun kdynnistyessa tonteilla
suoritetaan tarvittavat pohjatutkimukset.

2.6.4 Kunnallistekniset verkot

Uudisrakennukset tullaan liittdmaan kaupungin alueella oleviin ymparaiviin
kunnallisteknisiin verkkoihin.

2.6.5 Hairiotekijat

Alueella ei ole erityisia meluhaittaa aiheuttavia tai pienhiukkasia tuottavia lahteita.
Alueella ei ole havaittu pilaantuneita maa-aineksia. E18 -moottoritie aiheuttama
meluhaitta on otettu huomioon yleiskaavassa, jossa melualue rajoittuu kilpailualueen
ulkopuolelle. Hiukkaspaastdjen mahdollinen vaikutus otetaan tarvittaessa huomioon
jatkosuunnittelun yhteydessa.
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Vesivallintietsd Vesitorninkadun risteysestd itaan.

3. Suunnitteluohje

3.1 Yleista

Toimintakulttuurin kehittamisen perusedellytys on toisia arvostava, avoin ja
vuorovaikutteinen seka kaikkia yhteison jasenia osallistava ja luottamusta rakentava
keskustelu. Yhdistyvan uuden koulun arvot ja muodostuva toimintakulttuuri
rakennetaan yhdessa tekemalla. Tavoitteena on vuorovaikutuksen, yhteisollisen ja
toiminnallisen oppimisen, monipuolisen tiimitydskentelyn, vahvan pedagogisen
keskustelun seka jaetun ja yhteistoiminnallisen johtamisen pohjalle rakentuva oppiva
koulu.

Oppivan koulun jaseniné oppilaat voivat luoda mydnteisen ja realistisen kasityksen
itsestaan seka kehittda luontaista kokeilun ja tutkimisen haluaan. Oppivassa
yhteisdssa ymmarretaan fyysisen aktiivisuuden merkitys oppimiselle ja irrottaudutaan
istuvasta eldmantavasta. Se luo edellytyksia myos tutkimiseen ja kokeilemiseen seka
innostumisen ja onnistumisen kokemuksiin.

Karhulan koulun tilamitoituksen laskennallisena oppilasmaarana on kaytetty 667
oppilasta. Opettajien maara tilamitoituksessa on 58 ja muun henkildston arviolta 22.

Karhulan lukion osalta tilamitoituksessa kaytetty mitoittava oppilasmaara on 442
opiskelijaa. Tilamitoituksen laskennallinen oppilasmaara ylakoulu + lukio on
yhteensa 1109 oppilasta. Opettajien maara tilamitoituksessa on ylakoulu ja lukio
yhteensa 78 ja muun henkiloston arviolta 27.

Laajennus sijoittuu kilpailualueen ldnsiosaan. Rakennuspaikan ahtaudesta johtuen se
voidaan suunnitella osin nelikerroksisenakin.

Kivikoulun lilkuntasalin leimaa antavien rakenteiden soisi jaavan nakyviin.
Laajennusosa toteutetaan ilman kellaritiloja. Kivikoulun kellarikerroksen lattiataso on
+18.974 ja ensimmaisen kerroksen +21.704.
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Kilpailualue Vesitorninkadulta ité&n.

3.2 Tilasuunnittelun yleiset tavoitteet

Hankkeen tilaratkaisut ja toiminnalliset tavoitteet on kuvattu liitteena olevassa
Karhulan koulukeskuksen hankesuunnitelmassa (liite 5).

3.3 Esteettomyys

Esteettoman koulukeskuksen toteuttamisella pyritaan ensisijaisesti luomaan kaikkien
kayttajien kannalta tasapuoliset puitteet. Perusopetuslaissa on kirjattu kaikkien
oppilaiden oikeus turvalliseen oppimisymparistdén. Tama tarkoittaa kaytannossa
esteetonta rakennusta kaikille kayttajajille, oppilaiden ja henkilokunnan lisdksi myos
vierailijoille ja iltakayttdjaille. Tilojen taytyy soveltua myos sellaisten henkildiden
kayttoon, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Suunnittelussa on otettava huomioon turvallisuus. Pohjaratkaisua suunniteltaessa on
minimoitava mahdolliset vaaratilanteet. Tiloista tulee olla riittavan turvalliset
poistumismahdollisuudet, opetustiloista kahteen suuntaan, ja maantasokerroksesta
tulee olla paasy myos ikkunoiden kautta ulos. Turvallisuusjarjestelyihin kuuluvat
my0s lukitus- ja muut tekniset turvajarjestelyt. Lukitusta ohjataan keskitetysti.

Pedagogisesti taipuisalle oppimistilalle ominaiset lasiseinat tulee voida peittaa. Seka
sisa- etta ulkotilojen taytyy olla helposti valvottavia

3.4 Tilaohjelma

Uudisosa: koulu, kirjasto ja nuorisotilat 6 160 hym?, 9 200 brm?
Karhulan nykyinen koulu 3 200 hym?, 5 320 brm?

Hankkeen tarkka tilaohjelma on liitteena 5. Kilpailijoiden odotetaan esittdvan omia
nakemyksiaan tilojen tehokkaasta ja innovatiivisesta hyodyntamisesta.
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Matkakuja eteldén.

3.4.1 Koulun tilat, perusopetus

Koulun oppimisymparistojen tulee olla turvallisia ja terveellisia, ottaa huomioon
oppilaiden yksildlliset tarpeet, tukea yksilon ja yhteisén kasvua, oppimista ja
vuorovaikutusta. Oppimisympadristojen tulee sallia hyva tyérauha.

Uudessa koulussa oppimisen tilat tulee toteuttaa muuntojoustaviksi ja
monikayttdisiksi. Uuden koulun oppimistilojen tulee olla helposti mukautettavissa ja
muutettavissa eri tilanteiden oppimis- ja opetusvaatimusten mukaan.
Muuntojoustavat tilat sallivat seka oppilasryhmien itsenaisen tyoskentelyn, etta
erikokoisten joustavien opetusryhmien oppimistuokiot.

Muunneltavuus tarkoittaa opetustiloissa monenlaisia asioita. Kaikkien tilojen on hyva
olla monikayttoisia. Jos oppimisen tilat ryhmittyvat yhteisten tilojen ymparille, jaa
vahemman hukkatilaa, jota ei voida hyédyntaa opetuksessa. Niin tilojen kuin
kalusteiden tulee olla kevyesti kenen tahansa muunneltavissa siten, ettd voidaan
vastata erilaisten ryhmien tarpeisiin. Arjessa kalusteita siirretdan ja niiden paikkoja ja
ryhmittelyja vaihdellaan vaihtuvien tarpeiden mukaan paivittain tai jopa oppituntien
aikana eri opetusryhmien tarpeisiin. Opetustilojen sijoittelussa on otettava
huomioon, ettd tyoskentely ei hairiinny ympariston toiminnasta: aanista, metelista,
ohi kulkevista ihmisista jne.

Akustiikka on otettava huomioon kaikessa suunnittelussa. Puoliavoimet tilat ja
mahdolliset avattavat seinat asettavat omat vaatimukset akustiselle suunnittelulle,
jotta hiljainen ja keskittymista tukeva oppimisymparisté on mahdollista sailyttaa eika
meteli nouse liian kovaksi. Tilasuunnittelussa pitda ottaa huomioon myds herkasti
hairiintyvat oppijat: tilojen pitaa olla danitasoltaan hiljaisia, myos nakoaistin
arsykkeita on tarvittaessa voitava sulkea pois. Opetustekniikan tuottaman
aanimaailman on oltava tarkka ja miellyttava, koko tilassa selkeasti ja miellyttavasti
kuuluva.

Karhulan koulukeskus on lahtokohtaisesti kengaton koulu. Kengattémassa koulussa
tarvitaan riittavasti sailytysjarjestelmia (kenkatelineet, naulakot, henkilkohtaiset
kaapit) oppilaiden ja opiskelijoiden kayttoon.
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Oppilas- ja opiskelijaryhmilla on omat nimikkoaulat ja eteiset, joissa jalkineet ja
paallysvaatteet sdilytetdaan. Myos lukiolaisten kaapeissa tulee olla mahdollisuus
jalkineiden sailytykseen.

Fysiikan, kemian, biologian ja kotitalouden luokkien yhteyteen sijoitetaan
sailytysjarjestelmat sisdjalkineille.

Kengattomia tiloja eivat ole teknisen tyon luokkatilat eika kirjasto.

Koulun ulkopuolisten vapaa-ajan ja iltakayttdjien tulee voida helposti kayttaa koulun
tiloja. Ainakin osan koulun tiloista tulee soveltua myds néaihin tarpeisiin. Esim.
yhdistys- ja urheiluseurayhteistyon tulisi onnistua iltapaiva- ja iltatoimintana, jotta
my0s oppilaat voivat osallistua siihen. Yhdistys- ja seurayhteisty6 luo lapsille ja
nuorille tasa-arvoisemmat mahdollisuudet osallistua harrastustoimintaan. Taide- ja
taitoaineiden opetustilat seka liikuntasalit tulee voida lukita siten, etta koulun jalkeen
tapahtuvaan toimintaan osallistuvilla iltakayttajilla ei ole paasya kaikkiin tiloihin.
Koulun ulkopuolisten kayttajaryhmien materiaalien ja valineiden séilytystarpeet tulee
huomioida tilojen suunnittelussa ja sijoittelussa.

3.4.2 Lukion tilat

Tulevaan lukioon tarvitaan 13 perusopetustilaa seka erikoisopetustiloina
biologia/maantiede, kemia, fysiikka.

Luokkien suunnittelussa olisi hyva ottaa huomioon yhteisopettajuutta tukevat
ratkaisut ja muunneltavuus kuitenkin niin, etta tilojen aanieristys ei karsi.

Yhden musiikin ja kuvataiteen luokan tulisi olla mitoitukseltaan lukion ryhmakokoja
vastaava eli opiskelijapaikkoja pitaa olla vahintaan 34.

Kaikkien opetustilojen tulee olla turvallisuusohjeiden mukaisia kahden poistumistien
tiloja. Tilojen tulee olla my&s sisailmaltaan terveet ja ilmanvaihdon mitoitettu
todellista opiskelijamaaraa vastaavaksi.

3.4.3 Kirjaston tilat

Karhulan kirjasto on asiakkaiden kaytossa seka arkisin, etta viikonloppuisin. Arkisin
on saatavissa asiakaspalvelua joko klo 10-19 tai 10-16. Palveluaikojen ulkopuolella,
arkiaamuisin ja -iltaisin seka viikonloppuina, kirjasto toimii omatoimikirjastona.

Tilojen tulee soveltua nykypaivan kirjastotoimintaan, jossa lainaus ja palautus
tapahtuvat pitkalti omatoimisesti automaateilla ja tilaa on riittavasti tyoskentelylle,
opiskelulle, tapahtumille sekd muun muassa tyopajatoiminnalle. Opiskelijoille ja
muille asiakasryhmille tulee olla ryhmatyo- ja kokoontumistiloja seka hiljaista tilaa.
Erilaiset tapahtumat ovat oleellinen osa kirjastojen toimintaa, joten tapahtumia
varten tarvitaan muuntojoustavaa, erityyppisiin tapahtumiin soveltuvaa tilaa.
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Kokoontumis- ja tapahtumatilojen seka henkilokunnan tilojen suhteen voidaan
|Oytaa synergiahyotya muiden toimijoiden kanssa.

Kirjastoaineistoja varten tarvitaan n. 900-1000 hyllymetria kirjoille sopivaa hyllya joko
seinille n. 200 cm korkeana tai keskilattialle n. 140 cm korkeana. Muualle kuin
seinalle sijoitettavien kalusteiden on oltava liikuteltavia.

Esittely- ja sailytyskalusteita tarvitaan lehdille, kirjoille seka mm. lasten kuvakirjoille.
Esittelya voidaan toteuttaa myds erilaisilla naytoilla tms.

Asiakkaalle tarjotaan tyoskentely- ja kohtaamistilaa, eli erilaisia eri kokoisia
ryhmatyotiloja kalusteineen ja AV-laitteineen, yksintyoskentelyyn sopivia akustiikkaa
parantavia kalusteita seka esim. parityoskentelyyn sopivia tyopoytia. Asiakkaiden
kayttoon varataan useita tietokoneita, joko kiinteita tai erilaisista automaateista
annettavia kannettavia tietokoneita ja tabletteja.

Kirjasto varustetaan kevyella esitystekniikalla (valaistus, AV) ja siirrettavalla
esiintyjakorokkeella.

Kirjasto varustetaan omatoimitekniikalla, joka edellyttda omaa uloskayntia
sahkolukoilla, moottoriaukaisulla ja kortinlukijalla.

Omatoimitekniikka vaatii mm. runsaasti tallentavia valvontakameroita kirjaston sisa-
ja ulkopuolelle, etavalvottavat ja — ohjattavat valot, aanentoiston, ovet ja
ilmanvaihdon. Kirjaston ulkoseinadan tarvitaan laajan aukiolon vuoksi myos
valomainos seka nayteikkunatyyppinen yévalaistus. Lainaustoimintaan tarvitaan
muutama lainausautomaatti, pieni lajitteleva palautusautomaatti, erilaisia viivakoodi-
ja rfid-lukijoita ja muita laitteita seka pieni asiakaspalvelutiski.

Aineiston kasittelyyn tulee kirjakarryja ja mahdollisesti laatikkonostin. Henkiloston
tyotiloissa normaalin toimistotilan irtaimen lisdksi on tarve tavanomaista suuremmille
poydille, valjille kulkureiteille ja kirjakarryjen sailytykseen. Tila vaatii seka
yleisvalaistuksen ettd aineistojen darelle kohdevalaistuksen, molemmat
etdohjattavia.

Akustointi on syyta ottaa niin suunnittelussa kuin irtainhankinnoissakin huomioon
my0s esimerkiksi erilaisten sijoitettavien tai ripustettavien elementtien muodossa.

3.4.4 Nuorisotilat

Kunnan tarjoamat nuorisotilat ovat noin 9-18 -vuotiaille nuorille suunnattuja
lahipalvelu- ja vapaa-ajanviettopaikkoja. Nuorisotilat hyédyntavat koulukeskuksen
tilaohjelmaan kirjattuja tiloja kilpailijan harkitsemalla tavalla.
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Nuorisotilatoiminta tarjoaa nuorille kokoontumispaikan, ohjattua toimintaa ja
harrastusmahdollisuuksia. Nuorisotilojen tavoite on tarjota nuorille omaehtoinen,
maksuton ja turvallinen paikka. Ryhmamuotoisuus on nuorisotilatoiminnan ydin.
Samanaikaisesti nuorisotila on myos kasvatuksellinen ymparisto kodin ja koulun
valilla. Kasvatus on kuitenkin vapaamuotoisempaa arjen keskella.

Nuorisotilan pitaa olla helposti saavutettava, rakenteellisesti ja psykologisesti
turvallinen lasten ja nuorten ymparisto. Kaynti tilaan on oltava katutasosta, jotta
esteetdn saavutettavuus voidaan taata ja ulkoymparistéa on helpompi tarkkailla ja
sisaantuloa valvoa. Kuolleita kulmia tulee valttaa. Sahkaoiselld kulunvalvonnalla
voidaan sallia myos useimpien toimijoiden, esim. eri jarjestjen tilankaytto.
Kulkureitit tiloihin ja eri tilojen lukittavuus on valvonnan kannalta erityisen tarkeaa.

Nuorisotilojen kayttd voidaan karkeasti jakaa kahteen tyyppiin: olemisen ja
tekemisen tiloihin. Suunnittelussa huomio on naiden kahden tilatyypin valisessa
suhteessa: olemisen tilat eivat vaadi kayttdjaltdan minkaanlaista toimintaa,
tekemisen tiloilla tarkoitetaan harrastustiloja, jotka edellyttavat jotakin toimintaa.

Tilojen suhteen eniten synergiaetua syntyy, jos koulun tiloista nuorisotoiminnan
kaytossa on esim. tiloja, joissa on keittidvarustus. Kotitalous- sekd musiikkiluokkien
kaytossa etua syntyy valineiden hankinnassa ja huoltamisessa. Ryhmatyotiloja on
myds mahdollisuus kalustaa vapaammin kuin perinteisia luokkahuoneita.

Biljardi- ja pingispoydan sijainti on etukdteen mietittava. Biljardipoyta on raskas
liikuteltavaksi ja pelaaminen vaatii poydan ymparille riittavasti tilaa kuten
pingiksenkin.

Siirtoseinilla on mahdollista lisdta tilojen muunneltavuutta. Tilojen muunneltavuus ja
kalusteiden liikuteltavuus seka kasattavuus/pinottavuus sallivat monipuolisen kayton.

3.4.5 Paasisaankaynnit ja aulat

Sujuvan arjen kannalta oppilaille tarvitaan useita sisaankaynteja. Eteistilojen
toimivuuteen ja ulko-ovien maaraan tulee kiinnittad huomiota. Koulu on kengaton,
joten jokaiselle tulee olla oma naulakkopaikka ulkovaatteiden ja kenkien sailytysta
varten. Eteisen ruuhkautumista olisi valtettava ja kuraeteisen olisi syyta sijaita
erikseen. Sisdankaynteja ja eteistiloja tulee olla riittavasti.

Kengattoman koulun yhteydessa olevat muut julkiset tilat tulee sijoittaa siten, etta
ristedvaa liilkennettd koulun toimintojen kanssa ei ole.

Ulkovaatteille tarkoitettujen sailytystilojen tulee olla selkeasti erotettu muista tiloista.
Ylakoulun oppilaille tulee eteistilaan varata noin 0,3 m? per oppilas naulakkotilaa
takeille seka jokaiselle lokerokaappi reppua ja sisatossuja varten.
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3.4.6 Ravintolatilat

Oppilasravintola mitoitetaan 1110 oppilaan lounastarjoilulle, jossa aterioiden
ottaminen tapahtuu kahdesta kaksipuoleisista itsepalvelulinjastoista a 12 metria ja
erillisesta erityisruokavaliopisteestd, jonka pituus on 2,5 metria. Astiat palautetaan
astianpalautuslinjastoon. Tilan suunnittelussa pitaa ottaa huomioon riittava valjyys
linjastojen ja istumapdytien ymparilla. Myos jonottamiselle on varattava riittavat tilat.
Tuleva ja poistuva liikenne ei saa risteytya.

Keittio toimii kylmavalmistuskonseptin mukaisena jakelukeittiona, jossa valmistetaan
myOs salaatit ja [ampimat lisdkkeet. Lounasruoka toimitetaan keittioon
kylmavaunuissa, muut tarvikkeet rullakoissa. Tyoskentelytilojen liséksi tarvitaan
kylmi6t, pakastinhuone, kuiva-ainevarasto seka huone siivouskalustolle. Keittiéon
tulee varata tilaa my0s toimistotyopisteelle.

Kuljetuskalustolla tulee olla riittava sailytys- ja kasittelytila keittion yhteydessa.
Tavara-ja jatehuoltoa varten tarvitaan lastauslaiturille luiska, jotta kuljetus voidaan
hoitaa pyorien paalla.

Keittiossa tyoskentelee nelja henkila, joille on varattava sosiaalitilat keittiosta tai
keittion laheisyydesta. Tyohyvinvoinnin kannalta on térkeaa, etta keittio ja
ravintolatiloissa on riittava ilmanvaihto ja materiaalivalinnat seka kalusteiden
sijoittelu helpottavat tyon kuormittavuutta.

lltatoimintaan, kuten kokous- ja jarjestotoimintaan voidaan osoittaa
oppilasravintolan tiloja. lltatoimintaa varten tarvitaan pieni erillinen keittidvarustus.

3.4.7 Henkildkunnan tilat

Opetushenkil6ston tarvitsemat kokous-, tuki- ja tyotilojen tulee olla lahella
opettajien tydymparistoja. Koulun hallintotilojen ja koko koulun henkildstén yhteisen
virkistaytymis- ja kokoontumistilojen tulee sijaita toimintojen kannalta keskeisella
paikalla.

3.4.8 Tekniset jarjestelmat ja tilat

Suunnitelmissa tulee varmistaa, etta kohteen rakentaminen, kaytto ja
huoltotoimenpiteet voidaan toteuttaa turvallisesti. IV-konehuoneiden ja muiden
teknisten tilojen sijoittelussa on huomioitava koneiden huollettavuus, koneosien
vaihdot myos kayttoaikana, kiinteistohoidon (tydturvallisuus yms.) vaatimat tilat ja
kulkureitit.

Teknisissa tavoitteissa tarkein lahtokohta on toteuttaa tilat, jotka ovat kayttajalle
turvalliset ja terveelliset. lmanvaihdon osalta tama tarkoittaa sita, etta tiloihin
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rakennetaan toiminnan kannalta riittava koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
tehokkaalla lammon talteenotolla.

Ladmmitysmuotona on alustavasti kaukolampo-lampopumppu hybridi ratkaisu.
Rakennuksen jaahdytystarpeeseen (keittio, hallintotilat, opettajainhuone,
oppilashuolto, laitetilat ja kirjasto) hyddynnetaan alustavasti maakylmaa.
Tavoitteena on vahintaan energialuokka B.

Aurinkosahkon kayttémahdollisuus tulee ottaa huomioon kilpailussa.
Polttonestekayttdinen varavoimalaite voidaan tuoda keittion huoltovaylan yhteyteen
ja sijoittaa sahkonsyotoltaan siten, ettd pakokaasut eivat nouse seinaa pitkin suoraan
ilmastoinnin siséanottoventtiileihin.

3.4.9 Huolto jayllapito

Siivoushuoneen sijoittuminen keskeiselle paikalle valineiden ja koneiden huoltoa ja
sailytysta varten auttaa palvelun tuottamisessa. Siivoushuoneessa pyykinpesutorni,
moppiputseri, pesuautomaatti. Lisdksi siivouskomeroiden ja varastotilojen
sijoittuminen eri puolille kiinteistdd vahentaa edestakaista liikkumista.

Esteeton ja hissillinen rakennus auttaa myds puhtauspalveluja kdyttamaan uusinta
teknologiaa konehankinnoissa. Esimerkiksi yhdistelmakonerobotin kayttéonotto on
selvitettava rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Robotti tarvitsee latauspisteen ja sen
tehokas ja taloudellinen kayttd edellyttad mahdollisimman laajoja yhtenaisia
kovapintaisia lattiapintoja.

3.4.10 Vaestonsuojatilat

Vaestonsuoja sijoitetaan kokonaisuudessaan likkuntahalliin eika se sisally tahan
kilpailuohjelmaan.

3.4.11 Piha-alueet

Koulun piha on tarkea osa koulun oppimisymparistéa. Piha-aluetta kaytetaan niin
liikuntaan kuin muidenkin oppiaineiden opetukseen valituntikdyton ohella. Pihan
tulee aktivoida oppilaita liikkumaan kaikkina vuodenaikoina. Piha-alueen vélineiden
tulee tukea monimuotoista liikkkumista ja lisata oppilaiden osallisuutta. Muun muassa
pienimuotoinen areena, palloilukentat, erilaiset kiipeily- ja kuntoiluvalineet seka
pihan paallysteiden pintakuviot kannustavat liilkkumaan ja lisaavat koulupaivan
toiminnallisuutta seka sallivat aktiivisen valkkaritoiminnan.

Pihalla tulee olla my&s istuskelupaikkoja ja ns. ulkoluokka, joka sallii opetuksen
ulkona. Pihalla tulee olla my6s katettua tilaa (sadekatokset) kilpailijan harkitsemassa
laajuudessa.
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Ulkotilojen tulee olla helposti valvottavia, niihin ei saa muodostua katvealueita. Piha-
alue rajataan ja aidataan. Esteettomyyden tulee toteutua myos ulkotiloissa.

Pihalle istutetaan uusia kasveja ja pinnoitetaan alueita. Piha tulee muotoilla siten,
ettd vedet ohjautuvat rakennuksesta poispain ja istutuksia ei laiteta kiinni
rakennukseen.

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon erityisesti jalankulun ja pyorailyn helppous ja
houkuttelevuus. Polkupyoraliikkenne pihalla suunnitellaan siten, etta kulku eri
suunnista pyorateilta saavuttaessa pyorapysakointiin on mahdollisimman sujuvaa.
Kevyen liikenteen kulkuvalineille varataan pysakaintitilaa 300 polkupydréapaikalle.
Kirjaston ja nuorisotilan laheisyyteen/eteen tulee sijoittaa pyoratelineet.

Ajoneuvoliikenne erotetaan oppilaiden ulkotiloista toiminnallisin ja rakenteellisin
keinoin. Seka koulun etta kirjaston sisdankayntien laheisyyteen tulee sijoittaa yksi
invapaikka kumpaankin. Pysakointialueella on otettava huomioon ekologisuus ja
tulevaisuuden monipuoliset lilkkenteen mahdollistavat tekniikat.

Jatehuolto ja keittion huolto sijoitetaan siten, etta niihin ei kuljeta oppilaspihan
kautta. Kiinteistohuollon kannalta alueen tulee olla helppo pitaa siistina ja
tarpeelliset tilat tyovalineiden sailytykseen ovat helposti saavutettavissa.

3.4.12 Liikuntahalli (kilpailualueen ulkopuolella)

Karhulan koulun tontin ahtauden vuoksi koulukeskuksen liikuntasali, jonka koko
aputiloineen on noin 1 700 hym?, sijoitetaan viereiselle tontille Toivelinnankadun
pohjoispuolelle kilpailualueen ulkopuolelle. Sen suunnittelu ei ole osa
kilpailutehtavaa.

3.5 Liikenne ja pysakéinti

Hankkeen toteutumisen myota yhteys Matkakujan kautta Vesivallintielle katkeaa.
Huolto- ja taksiajoyhteys Vesitorninkadulta moottoritien rampin kautta
Toivelinnankadulle on yhdensuuntaisena mahdollinen.

Pihan liikennejarjestelyt tulee suunnitella turvallisiksi ja selkeiksi. Jalankulku- ja
polkupydraliikenne tulee tehda houkuttelevaksi vaihtoehdoksi. Reiteissa otetaan
erityisesti huomioon turvalliset jalankulkuyhteydet laheisille bussipysakeille.

Kilpailualueelle sijoitettavat paikkamaarat:

- Polkupydrille 300 paikkaa.
- Henkilékunnan autoille 23 paikkaa.
- Invapaikat 2 kpl kirjaston ja koulun sisaankayntien laheisyyteen.
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Koulukeskusen edellyttamien autopaikkojen sijoittuminen kilpailualueen
ulkopuolella selvitetaan tarkemmin kilpailun jélkeen jatkosuunnitteluvaiheessa.
Vilittomasti kilpailualueen pohjoispuolella olevassa parkkihallissa on kaytettavissa
autopaikkoja ja kilpailualueen idanpuoleiselle sairaalatontille voitanee jatkossa
sijoittaa koulukeskuksen pysakaintia.

Jatehuolto ja keittion huolto sijoitetaan siten, etta niihin ei kuljeta oppilaspihan
kautta.

3.6 Elinkaarianalyysi ja ilmastotavoitteet

Kotkan kaupungin ilmasto-ohjelman mukaisesti hankkeessa pyritdan minimoimaan
sen ilmastovaikutukset koko elinkaaren osalta. lImastoteema tulee nakymaan koko
prosessissa arkkitehtikilpailusta ldhtien. Uudisrakentamisessa tavoitellaan B-
energialuokkaa, joka auttaa merkittavasti ilmastotavoitteissa maardysten
minimitasoon verrattuna.

Tassa hankkeessa elinkaaren ilmastovaikutusarvioinnit tehdaan suunnittelun eri
vaiheissa siten, etta alkuvaiheessa tehtavien arviointien pohjalta voidaan
energialuokan lisaksi asettaa jatkossa myos tarkempia ilmastotavoitteita.

Sosiaalisen ja kulttuurisen kestavyyden lisdksi on rakennuksen suunnittelussa
otettava huomioon rakenteiden ja materiaalien teknistaloudellinen kestavyys.
Kaytettavien materiaalien tulee olla kierratettavia. Tilojen suunnittelun yhtena
lahtokohtana on mahdollisuus muunneltavuuteen kayttotarpeiden jatkossa
mahdollisesti muuttuessa.

3.7 Rakennustalous

Tavoitehinta-arvio Karhulan koulukeskukselle on kivikoulu 2 270 000 € ja uudisosa
21 100 000 € ilman irtaimistoa ja erillista lilkkuntahallia oheistiloineen. Tavoitehinta-
arvio sisaltaa kivikoulun tarvittavat muutokset, koulun ja kirjaston uudisosan ja
taidehankinnan. Tavoitehinnan ylitys on este hankkeen toteutumiselle.

4. Arvosteluperusteet
Tuomaristo tulee arvostelussaan painottamaan seuraavia seikkoja:
- Arkkitehtonista laatua ja kokonaisotetta
- Kaupunkikuvallista ratkaisua ja liittymista ymparistoon
- Rakennuksen muuntojoustavuutta ja ehdotuksen kehityskelpoisuutta
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- Sisatilojen toimivuutta ja tehokkuutta
kykya palvella eri kayttajaryhmia yhdessa ja erikseen eri ajankohtina
oppimisymparistéjen innovatiivisuutta, turvallisuutta ja monipuolisuutta erilaiset
oppijat huomioon ottaen

- Ulkotilojen toimivuutta ja viihtyisyytta
turvallisia liikenne- ja pysakaointijarjestelyja seka hyvia yhteyksia tontille eri
liikkumismuodoilla
ulkotilojen houkuttelevuutta oppimiseen, liikkumiseen ja omaehtoiseen
toimintaan

- Teknistaloudellisen ratkaisun onnistuneisuutta
rakennusratkaisujen, kdyton ja yllapidon kestavén kehityksen mukaisuutta ja
elinkaaritaloudellisuuteen téhtdavia ratkaisuja
rakenteiden ja teknisten jérjestelmien helppoa huollettavuutta ja korjattavuutta
tavoitteiden mukaista mitoitusta ja kokonaistaloudellisuutta, niin toteutuksen kuin
elinkaarikustannustenkin osalta

Kokonaisratkaisun ansioita pidetaan tarkeampina kuin osaratkaisujen tai
yksityiskohtien virheettomyytta.

5. Kilpailuprosessi

5.1 Osallistumisoikeus

Kilpailu on avoin kaikille Euroopan Unionin ja sen hankintalainsdddannon piiriin
kuuluvien maiden kansalaisille ja oikeushenkilille voimassa olevien lakien ja
sopimusten mukaisesti. Osallistujalta tai osallistujaryhman joltain jasenelta
edellytetaan oikeutta harjoittaa arkkitehdin ammattia omassa maassaan.
Kilpailijoiden toivotaan muodostavan monialaisia asiantuntijaryhmia uudenlaisten
toiminnallisten ja kustannustehokkaiden kokonaisratkaisujen aikaansaamiseksi.
Kilpailun jarjestdja suosittelee, etta kilpailijaryhmalla on kaytettavissaan opetusalan
asiantuntemusta ehdotuksensa laadinnassa.

Kilpailu on Suomen lain julkisista hankinnoista ja kayttooikeussopimuksien
(1397/2016) mukainen suunnittelukilpailu. Suunnittelukilpailuun sovellettavat kohdat
on saadetty mainitun lain 54 §:ssa. Kilpailuehdotuksen jattamalla kilpailija vakuuttaa,
ettei sita eika mahdollisesti ryhmittymana kilpailevan jasenia rasita 80 §:n mukaiset
pakolliset poissulkemisperusteet eikad 81 §:n mukaiset harkinnanvaraiset
poissulkemisperusteet.
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5.2 Aikataulu

Kilpailu alkaa 24.2.2022
Webinaari klo 15.00 alkaen (linkki kilpailun verkkosivulla) 9.3.2022
Karhulan koulun kohde-esittely klo 15.00 alkaen 16.3.2022
Kilpailijoiden kysymykset viimeistaan 20.4.2022
Kysymykset ja vastaukset kilpailijoille viimeistaan 25.4.2022
Ehdotusten sisaanjatto 1.6.2022
Ehdotukset naytteilla kilpailun verkkosivuilla 15.6.-10.8.2022
Tuloksen julkistaminen ja palkintojen jako 1.9.2022
Parhaiden ehdotusten nayttely 2.9.-16.9.2022

5.3 Ohjelma-asiakirjat

Kilpailuasiakirjat ovat ladattavissa kilpailun sivulla osoitteessa:

www.kotka.fi/arkkitehtuurikilpailu

Liite 1 Pohjakartta (A3-koko 1:3000 pdf-tiedostot)
Liite 2 Pohjakartta (dwg-tiedosto)

Liite 3 Pohjakartta (dgn-tiedosto)

Liite 4 Karhulan osayleiskaava

Liite 5 Asemakaavaote

Liite 6 Koulukeskuksen hankesuunnitelma

Liite 7 Koulukeskuksen pedagoginen hankesuunnitelma
Liite 8 Karhulan koulun korjaushistoria

Liite 9 Rakennuspiirustukset (kivikoulu ja puukoulu)
Liite 10 Valokuvia kilpailualueelta

Liite 11 Kuvasovitepohja

Liite 12 Tilaohjelmakaavake

Liite 13 3D-tiedostot

Liite 14 Rakennettu kulttuuriympaéristd -raportti 2021

Ajantasakaavat |0ytyvat osoitteesta https://karttapalvelu.kotka.fi/ (Nayta kartalla > kaavoitus
> yleis- ja asemakaavaindeksit).

5.4 Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijoilla on mahdollisuus pyytaa ohjelmaa koskevia selvityksia ja lisatietoja.
Kysymykset jatetaan kilpailun verkkosivun kautta 20.4.2022 klo 12.00 mennessa.

Kysymykset ja vastaukset kysymyksiin julkaistaan kilpailun verkkosivulla viimeistaan
25.4.2022.
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5.5 Tuomaristo

Tuomaristoon kuuluvat Kotkan kaupungin nimeamina:

Esa Sirvio, kaupunginjohtaja

Jukka Tanska, opetustoimen johtaja

Markku Hannonen, arkkitehti SAFA, kaupunkisuunnittelujohtaja
Tomi Purovaara, kulttuurijohtaja

Pirjo Lamminaho, nuorisotoimen johtaja

Vesa-Jukka Vornanen, tekninen johtaja

Tero Huusko, toimitilapaallikko

Leila Hietala, arkkitehti SAFA, kaupunginarkkitehti

Suomen Arkkitehtiliiton nimeamina:
Risto Huttunen, arkkitehti SAFA
Pentti Raiski, arkkitehti SAFA

SAFA:n kilpailusaantojen tarkoittamia ammattijasenia ovat SAFAn edustajien lisdksi
Rl Tero Huusko, arkkitehti SAFA Markku Hannonen, arkkitehti SAFA Leila Hietala.

Ammattijasenilla on tuomariston danten enemmisto.

Kilpailun vaitiolovelvollisena sihteerina toimii Antti Pirhonen, arkkitehti SAFA,
Planest Oy.

Tuomaristo on oikeutettu lisaksi kuulemaan tarpeelliseksi katsomiaan muita
asiantuntijoita.

Asiantuntijat ja sihteeri eivat osallistu paatoksentekoon eika heilla ole oikeutta
osallistua kilpailuun.

5.6 Kilpailuehdotusten esittely

Kaikki arvioitavaksi hyvaksytyt kilpailuehdotukset ovat naytteilla kilpailun
verkkosivuilla 15.6. - 10.8.2022 valisen ajan. Yleisolla on mahdollisuus kommentoida
ehdotuksia ja saatu palaute esitellaan tuomaristolle ja sitd hyodynnetaan kilpailun
jalkeisessa suunnittelussa.

6. Palkitseminen ja toimet kilpailun paatyttya

6.1 Palkinnot

Palkintoina jaetaan 165 000 euroa seuraavasti:
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| palkinto 60 000 euroa

Il palkinto 45 000 euroa
Il palkinto 30 000 euroa
seka kaksi lunastusta, kumpikin 15 000 euroa

SAFA on hakenut palkinnoille verovapauden vuodelle 2022.

Tuomaristo voi yksimielisella paatoksella jakaa palkintosumman toisinkin Suomen
Arkkitehtiliiton kilpailusdantojen mukaisesti, lukuun ottamatta ensimmaisen
palkinnon seka lunastusten palkintosummien arvoa.

Tuomaristo voi halutessaan jakaa my6s kunniamainintoja.

Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA) perii kilpailusaantdjensa mukaan 7 % palkinnoista ja
lunastuksista. Palkinnot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton valityksella.

6.2 Kilpailun ratkaisu ja tuloksen julkistaminen

Kilpailu pyritaan ratkaisemaan elokuun loppuun mennessa. Kaikki kilpailutyot
arvostellaan ja jaetaan luokkiin. Arvioinnista laaditaan poytakirja, joka sisaltaa
kilpailun yleisarvostelun seka ehdotuskohtaisen arvioinnin.

Kilpailun paatyttya tuomariston arvostelupoytakirja seka palkitut ja lunastetut tyot
asetetaan naytteille kilpailun verkkosivuille. Kilpailun tulokset julkaistaan liséksi
Suomen Arkkitehtiliiton julkaisukanavissa seka Arkkitehtuurikilpailuja -lehdessa.

Kilpailun jarjestdja teettaa palkituista, lunastetuista ja kunniamainituista ehdotuksista
lisaksi planssit, jotka asetetaan naytteille Karhulan kirjastoon osoitteeseen
Karhulantie 40, 2.-16.9.2022 valiseksi ajaksi.

6.3  Jatkotoimet kilpailun paatyttya

Tuomaristo antaa kilpailun jarjestajalle suosituksensa jatkotoimista kilpailun tuloksen
perusteella. Tavoitteena on tehda suunnittelusopimus koulukeskuksen paa- ja
arkkitehtisuunnittelusta (pois lukien liikuntatilat) voittaneen ehdotuksen tekijan
kanssa.

Kilpailun jarjestdja neuvottelee kilpailun voittajan kanssa suunnittelutoimeksi-
annosta. Kilpailutettavan hankkeen paa- ja arkkitehtisuunnittelulle on
hankesuunnitelmassa varattu 730 000 euroa.

Karhulan koulukeskuksen suunnittelu aloitetaan kilpailun paatyttya ja rakentaminen
aloitetaan vuoden 2024 kevaalla.
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6.4 Kilpailuehdotusten kayttéoikeus

Kilpailun jarjestajalla on omistusoikeus palkittuihin ja lunastettuihin
kilpailuehdotuksiin tekijanoikeuden jaadessa ehdotuksen tekijalle. Lisaksi kilpailun
jarjestajalla on oikeus julkaista kaikki ehdotukset kilpailun kotisivuilla. Mahdollisen
toimeksiannon saaneella on oikeus kayttaa hyvakseen palkittujen kilpailuehdotusten
aiheita ja ideoita tekijanoikeuslain mukaisesti.

Kilpailun jarjestajalla ja SAFAlla on oikeus julkaista palkittujen ja lunastettujen toiden
materiaalia korvauksetta. Julkaisun yhteydessa mainitaan aina kyseisen ehdotuksen
tekija lukuun ottamatta kilpailun aikana nimettomina julkaistavia ehdotuksia.

7. Ehdotuksen laadinta ja sisaanjatto

7.1 Ehdotuksen laadinta

Kilpailija laatii ehdotuksen sdhkoisessa muodossa palautettavat asiakirjat: selostus,
tilastolomake ja kuvaplanssit. Kaikki tiedostot on varustettava nimimerkilla ja niista
on poistettava kaikki tekijaan liittyvat tunnisteet.

Kuvamateriaalina palautetaan luonnostasoiset suunnitelmat. Ne toimitetaan yhtena
PDF-tiedostona, joka sisaltaa enintaan 6 kpl vaakasuuntaisia, A1-kokoisia (594 x 841
mm) kuvaplansseja. Tiedostojen tarkkuus 300 dpi ja maksimikoko 30 Mt.

Kuvaplanssi 1

Asemapiirros 1:500 ja selostus

Asemapiirroksessa esitetadn ja nimetaan mittakaavaan soveltuvalla tarkkuudella
liittyminen ymparistoon, ympardéivat kadut ja kevyen likenteen yhteydet, piha-alueet
ja niiden aktiviteetit, sisadankaynnit, katokset ja suojat, kasvillisuus seka arvioinnin
kannalta tarkeimmat korkeusasemat. Lisaksi esitetdan huollon ja jalankulun jarjestelyt
seka pysakaoinnille varatut alueet paikkamaarineen (polkupyorat ja autot).
Kilpailualue ja lahikorttelit esitetdan kevyesti varjostettuna, valo lounaasta 45°.
Asemapiirroksessa tai erillisessa kaaviossa esitetdaan rakennusten purkamisen ja
uudisrakentamisen ajateltu vaiheistus.

Kuvaplanssi 2

Pohjapiirrokset 1:250

Pohjapiirrokset esitetdan luonnosmaisesti jokaisesta kerroksesta, mahdollisesta
tyyppikerroksesta kuitenkin vain yksi kerros. Ne varustetaan korkeusmerkinnain ja
esitetaan leikkauksien paikat, merkitaan tilojen ja tilaryhmien kayttctarkoitukset seka
mahdolliset muut kayttotarkoitusta selventavat merkinnat.
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Kuvaplanssi 3

Julkisivut ja leikkaukset 1:250

Esitetdan arvostelun kannalta tarpeelliset julkisivu- ja leikkausluonnokset
korkeusmerkintdineen ja julkisivumateriaaleineen. Julkisivut esitetdan kevyesti
varjostettuina; valon tulokulma maanpintaan nahden 45°.

Kuvaplanssi 4 ja 5

Perspektiivikuvat

Ehdotuksen luonnetta, materiaaleja ja julkisivukasittelya kuvataan kolmella
perspektiivikuvalla: yhdella annetulle kuvasovitepohjalle (liite 11), yhdella
ulkoperspektiivilla ja yhdella sisaperspektiivilla kilpailijan valitsemasta, ehdotuksen
kannalta keskeisesta paikasta.

Kuvaplanssi 6

Ehdotusta havainnollistava muu kuvamateriaali

Kilpailijan on esitettava ehdotuksestaan julkisivuote tyypillisesta kohdasta 1:50
mittakaavassa. Kilpailija voi myds halutessaan esittaa ratkaisun luonnetta kuvaavia
ideakuvia (leikkauksia, aksonometrioita, vinjettipiirroksia) sisa- ja ulkotilojen
jarjestelyista harkitsemassaan laajuudessa alustojen enimmaismaaran puitteissa.

Selostus
Selostuksessa kuvataan sanallisesti mm. kilpailuehdotuksen kokonaisidea,
rakentamistapa seka vaiheittain rakentamisen periaatteet.

Tilastolomake
Kilpailija kirjaa kilpailuehdotuksensa tunnusluvut liitteend annettuun
tilastolomakkeeseen.

7.2 Ehdotuksen sisdanjatté

Kilpailu paattyy 1.6.2022. Kilpailuehdotukset on jatettava klo 15:00 mennessa
(Suomen aikaa). Kilpailuehdotusten tiedostot jatetaan kilpailun verkkosivujen kautta
osoitteeseen:

www.kotka.fi/arkkitehtuurikilpailu
Sisaan jatettdessa ilmoitetaan tekijoiden nimi, osoite, sahkopostiosoite ja

puhelinnumero. Lisaksi tulee ilmoittaa, kenelld on kilpailuehdotuksen tekijanoikeus
ja ketka ovat avustajia.
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Kilpailijoita kehotetaan jattamaan ehdotuksensa jarjestelmaan hyvissa ajoin ennen
jarjestelman sulkeutumista.
Kilpailija saa vahvistuksen onnistuneesta sisaanjatosta.

Kilpailuehdotuksia ei jarjestajan toimesta vakuuteta eika palauteta. Kilpailun
osallistujan on sailytettava tiedostokopio kilpailuehdotuksestaan.

Tuomaristo
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