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1 Kilpailukutsu

1.1 Kilpailun jarjestaja, luonne ja tarkoitus

Helsingin kaupunki jarjestaa arkkitehtuurikilpailun Malmin uuden sairaalan
suunnittelusta. Arkkitehtuurikilpailu pidetdan kaksivaiheisena kutsukilpailuna.
Kilpailun ensimmaisessa vaiheessa sairaalalle haetaan toimivaa kokonaiskon-
septia ja kaupunkikuvallista ratkaisua. Kilpailun toisessa vaiheessa tarkoituk-
sena on tutkia tarkemmin toiminnallisia, arkkitehtonisia ja teknistaloudellisia rat-
kaisuja. Lisaksi kilpailun tavoitteena on valita hankkeen suunnittelijat.

Kilpailun ensimmaiseen vaiheeseen valitaan 12 suunnitteluryhmaa, jotka taytta-
vat osallistumishakemuksen vahimmaiskelpoisuusehdot. Kolme suunnitteluryh-
maa valitaan osallistumishakemusten laatupisteytyksen perusteella ja yhdeksan
suunnitteluryhmaa valitaan arvalla. Toiseen vaiheeseen valitaan jatkoon 3-5
ehdotusta. Toisesta vaiheesta valitaan kilpailun voittaja.

Suunnittelukilpailu jarjestetdan Suomen julkisia hankintoja koskevan lain mukai-
sena kutsukilpailuna. Kilpailu toteutetaan yhteistydssa Suomen Arkkitehtiliiton
kanssa ja liiton kilpailusaantdjen mukaisesti. Kilpailusta on lahetetty julkaista-
vaksi 9.11.2022 hankintailmoitus Hilma-palvelussa osoitteessa https://www.han-
kintailmoitukset.fi/fi/. Lisaksi kilpailukutsu on julkaistu SAFAn verkkosivujen kil-
pailukalenterissa ja Arkkitehtiuutisissa.

1.2 Osallistumishakemuksen jattaminen

Kilpailun ensimmainen vaihe

Kilpailu alkaa pe 11.11.2022 osallistujien ilmoittautumisvaiheella.

Kilpailuun hakevien suunnitteluryhmien tulee palauttaa kilpailun verkkosivuille

ke 7.12.2022 klo 16 mennessa seuraavat dokumentit:

e Osallistumishakemus, osa A

o Vahimmaiskelpoisuusehdot-lomake, osallistumishakemuksen liite A1

o Osallistumishakemuksen osassa A nimetyn vastuuhenkildn patevyystodis-
tus tai muu vastaava dokumentaatio, osallistumishakemuksen liite A2

Suunnitteluryhmat, jotka haluavat tulla valituksi laatupisteytyksen kautta, palaut-
tavat lisaksi kilpailun verkkosivuille ke 7.12.2022 klo 16 mennessa:
o Laatuarviointi-lomake, osallistumishakemuksen liite A3



Huom. Laatuarviointiin osallistuminen ei poista mahdollisuutta tulla valituksi Kil-
pailuun arvonnan kautta.

Kilpailun ensimmaisessa vaiheessa, osallistumishakemuksen osassa A, suun-
nitteluryhmalle nimetaan paavastuullinen arkkitehtisuunnittelija. Ensimmaisessa
vaiheessa edellytettyjen suunnitelma-asiakirjojen laatimiseen ei velvoiteta mui-
den suunnittelijoiden tydajan resursoimista.

Kilpailun toinen vaihe

Suunnitteluryhmien tulee nimeta ryhman muut suunnittelijat ja palauttaa osallis-
tumishakemuksen osa B seka sen liitteet ennen kilpailun toisen vaiheen alkua.

Suunnitteluryhmaan tulee nimeta seuraavat osapuolet:
e Paasuunnittelija

o Arkkitehtisuunnittelija

o Rakennesuunnittelija

e Geosuunnittelija

o LVIAJ-suunnittelija

e Palotekninen suunnittelija

e Sahkosuunnittelija

o Maisemasuunnittelija

Osallistumishakemuksen osan B tayttamisessa tulee huomioida, etta kilpailun
toisessa vaiheessa paa- ja arkkitehtisuunnittelijoita lukuun ottamatta suunnitte-
luryhmaan nimetyt muut suunnittelijat voivat olla nimettyind my6s muihin suun-
nitteluryhmiin. Paa- ja arkkitehtisuunnittelijaa valittaessa tulee huomioida, etta
samasta yrityksesta ei voi nimeta paa- tai arkkitehtisuunnittelijaa useampaan
ryhmaan.

Seka kilpailun ensimmaisessa etta toisessa vaiheessa kilpailuun voi osallistua
myo6s ryhmittymana. Tarkemmat ohjeet dokumenttien taytté6n on annettu osal-
listumishakemuksen, vahimmaiskelpoisuusehdot- ja laatuarviointilomakkeiden
tayttdohjeissa.

1.3 Kilpailuun kutsutut

Osalllistujaryhmat on valittu julkisen ilmoittautumismenettelyn perusteella. Kilpai-
luun ilmoittautumisen maaraaika oli 7.12.2022 klo 16:00, johon mennessa toimi-
tettiin 31 kpl osallistumishakemuksia.

Kilpailun jarjestaja on valinnut kilpailun ensimmaiseen vaiheeseen osallistujiksi
seuraavat 12 suunnitteluryhmaag, jotka tayttavat osallistumishakemuksen vahim-
maiskelpoisuusehdot:
1. JKMM Arkkitehdit Oy
2. Ryhmittyma: Arkkitehtitoimisto Tahti-Set Oy, Lukkaroinen Arkkiteh-
dit Oy ja UKI Arkkitehdit Oy
3. Ryhmittyma: Raami Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto OPUS Oy seka
ERI Arkkitehdit Oy



Arkkitehdit Tommila Oy

Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy

Ryhmittyma: JADA Oy ja MUUAN Oy

Ryhmittyma: Arkkitehtiryhma Reino Koivula Oy ja Harris Kjisik Arkkiteh-
dit Oy

8. Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy

9. Helin & Co Arkkitehdit

10. Ryhmittyma: Arkkitehtitoimisto ALA Oy ja VPL Arkkitehdit Oy

11. Arkkitehtitoimisto K2S Oy

12. Ryhmittyma: Arkkitehdit Tiula Oy, Audeamus Oy ja AUD Architects
Hong Kong, Limited

No o bk

Paatds on ehdollinen siihen asti, kunnes valitut ehdokkaat ovat toimittaneet
hankintayksikdn vaatimat hyvaksyttavat rikosrekisteriotteet ja selvitykset sovel-
tuvuusvaatimusten tayttymisesta.

1.4 Palkkiot ja palkinnot

Palkkioina ja palkintoina jaetaan yhteensa enintdan 345 000 euroa (+ alv. 24 %)
seuraavasti:

Ensimmaisessa vaiheessa jatkoon valituille (12 ehdotusta) ja hyvaksytyn kilpai-
luehdotuksen jattaneille maksetaan jokaiselle 10 000 euron palkkio (+ alv. 24
%).

Toiseen vaiheeseen jatkoon valituille suunnitteluryhmille (3—-5 ehdotusta) on va-
rattu palkkiosummaksi 150 000 euroa (+ alv. 24 %), joka jaetaan tasan suunnit-
teluryhmien kesken.

Lisaksi toisen vaiheen paatteeksi palkintoina jaetaan 75 000 euroa (+ alv. 24 %)
seuraavasti:

1. palkinto 30 000 euroa + alv. 24 %

2. palkinto 25 000 euroa + alv. 24 %

3. palkinto 20 000 euroa + alv. 24 %

Tuomaristo voi yksimielisella paatoksella jakaa palkintosumman toisinkin Suo-
men Arkkitehtiliiton kilpailusdantdjen mukaisesti. Tuomaristo voi halutessaan
jakaa myods kunniamainintoja.

Palkkiot ja palkinnot ovat veronalaista tuloa. Palkkiot ja palkinnot maksetaan
Suomen Arkkitehtiliiton kautta. Suomen Arkkitehtiliitto perii kilpailusaantdjensa
mukaisesti palkkioista ja palkinnoista 7 %.



1.5 Tuomaristo

Kilpailuehdotukset arvostelee tuomaristo, johon kuuluvat:

Helsingin kaupungin edustajina:
Jarmo Raveala, yksikdn paallikkd, Tilat-palvelu, kaupunkiympariston toi-
miala (puheenjohtaja), AJ
Pasi Lénnberg, yksikon paallikkd, Tilat-palvelu, kaupunkiympariston toi-
miala
Kaisa Jama, tiimipaallikkd, asemakaavoitus, kaupunkiympariston toi-
miala AJ
Jonna Taegen, projektinjohtaja, Tilat-palvelu, kaupunkiympariston toi-
miala AJ
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, sosiaali-,
terveys- ja pelastustoimiala
Laura Pikkarainen, johtajalaakari, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Riina Kotaviita, projektipaallikkd, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) nimeamat tuomariston jasenet ovat:
Kirsi Korhonen, arkkitehti AJ

Tuomariston sihteerina toimii Pia-Sofia Pokkinen, A-Insindorit Rakennuttaminen
Oy.

Tuomaristo on paatosvaltainen taysilukuisena. Tuomaristo voi vaihtaa nimetyn
jasenen, mikali tama on estynyt suorittamaan tehtavaa. SAFAn kilpailusaanto-
jen mukaisesti 4anten enemmisté on ammattijasenilla (AJ).

Tuomaristo tulee kuulemaan tarvittaessa asiantuntijoita. Asiantuntijat ja tuoma-
riston sihteeri eivat osallistu paatdksentekoon eika heilla ole oikeutta osallistua
kilpailuun.

1.6 Kilpailuohjelman hyvaksyminen

Kilpailuohjelma liitteineen on jarjestajan, tuomariston seka SAFAn Kilpailutoimi-
kunnan hyvaksyma.

1.7 Kilpailun verkkosivut

Kilpailun verkkosivut ovat osoitteessa http://www.malmin-uusi-sairaala-kilpailu.fi.

Kilpailuasiakirjat ovat ladattavissa kilpailusivustolta ja my6s kilpailuehdotukset
palautetaan sinne. Lisaksi osallistumishakemus seka sen liitteet ladataan ja pa-
lautetaan kilpailusivuston kautta.

Kilpailijoita kehotetaan seuraamaan verkkosivuja koko kilpailun ajan.



1.8 Kilpailun aikataulu

Kilpailun ensimmainen vaihe:

limoittautumisvaihe alkaa pe 11.11.2022

IImoittautumisvaihetta koskevat tekniset kysymykset tulee toimittaa pe
18.11.2022 klo 16:00 mennessa

Tuomariston vastaukset teknisiin kysymyksiin annetaan ke 30.11.2022
mennessa

Osallistumishakemuksen osa A ja sen liitteet A1-A3 tulee palauttaa ke
7.12.2022 klo 16:00 mennessa

Paatds kilpailun ensimmaiseen vaiheeseen valittavista suunnitteluryh-
mista tehdaan ke 25.1.2023 mennessa

Kilpailun aloitusseminaari pidetaan pe 10.2.2023 klo 12:00-14:00. Semi-
naarin jalkeen kilpailijoilla on mahdollisuus tutustua kilpailualueeseen.
Kilpailuohjelmaa koskevat kysymykset tulee toimittaa ti 28.2.2023 klo
16:00 mennessa

Tuomariston vastaukset kysymyksiin annetaan pe 17.3.2023 mennessa
Kilpailun ensimmainen vaihe paattyy pe 28.4.2023 klo 16:00
Ensimmaisen vaiheen tulokset pyritdan julkistamaan kesakuun 2023
loppuun mennessa.

Huom. Kaikki kellonajat ovat Suomen aikaa.

Kilpailun toisen vaiheen aikataulu tdsmentyy kilpailun aikana. Alustava aika-

taulu:

Suunnitteluryhmien tulee nimeta ryhman muut suunnittelijat ja palauttaa
osallistumishakemuksen osa B seka sen liitteet elokuun puolivaliin men-
nessa.

Toinen vaihe pyritdan aloittamaan syyskuussa 2023.

Toinen vaihe paattyy arviolta joulukuussa 2023.

Kilpailun tulokset pyritdan julkistamaan helmi-maaliskuussa 2024.



2 Kilpailutekniset tiedot

2.1 Kilpailuasiakirjat

Kilpailun julkiset ohjelma-asiakirjat ovat tama kilpailuohjelma ja sen liitteet. Li-
saksi julkisiin asiakirjoihin sisaltyy kilpailuohjelman loppuun kootut dokumentit
seuraavasti:

¢ Kilpailualueen sijainti

e Alueen kaupunkirakenne

e Suunnittelualueen reunaehdot

o Kilpailualueen rajaus

¢ Suunnittelualueen rajapinnat

e Valokuvia kilpailualueesta

e Tilaohjelman yhteenveto

o Lista erikseen ladattavista liitteista

Kilpailuohjelma ja sen liitteet ovat ladattavissa kilpailun verkkosivuilta osoit-
teesta http://www.malmin-uusi-sairaala-kilpailu.fi pe 10.2.2023 alkaen.

Aluetta koskevaa kartta-aineistoa on nahtavilla myos http:/kartta.hel.fi sivustolla.

Kilpailijoilla on oikeus kayttaa kilpailun kartta- ja kuva-aineistoa ainoastaan Kkil-
pailuehdotuksen laatimiseen. Aineiston osittainenkin kayttd muuhun tarkoituk-
seen on kielletty.

2.2 Kilpailuseminaari

Kilpailun aloitusseminaari jarjestetddn Malmin sairaalan luentosalissa pe
10.2.2023 klo 12:00-14:00. Seminaarissa esitellaan kilpailuohjelma ja sen liit-
teet. Seminaarin jalkeen osallistujille tarjotaan mahdollisuus tutustua kilpailualu-
eeseen.

Aloitusseminaariin on kutsuttu kilpailun ensimmaiseen vaiheeseen valitut suun-
nitteluryhmat.



2.3 Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijalla on oikeus esittaa ilmoittautumisvaihetta koskevia teknisia kysymyk-
sia pe 18.11.2022 klo 16:00 mennessa kilpailun verkkosivuilla olevan lomak-
keen kautta. Kysymykset ja tuomariston vastaukset julkaistaan kilpailun verkko-
sivuilla ke 30.11.2022 mennessa.

Kilpailijalla on oikeus esittda ohjelmaa koskevia kysymyksia ti 28.2.2023 klo
16:00 mennessa kilpailun verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta. Kysymykset
ja tuomariston vastaukset julkaistaan kilpailun verkkosivuilla pe 17.3.2023 men-
nessa.

2.4 Kilpailun ratkaiseminen, tuloksen julkistaminen ja naytteillepano

Paatds kilpailun ensimmaiseen vaiheeseen valittavista suunnitteluryhmista teh-
daan ke 25.1.2023 mennessa. Hankintapaatds on ehdollinen siihen asti, kunnes
valitut 12 suunnitteluryhmaa ovat toimittaneet rikosrekisteriotteet seka hankin-
tayksikdn mahdollisesti erikseen pyytamat tilaajavastuuselvitykset.

Kilpailun toiseen vaiheeseen jatkoon paasseiden 3-5 ehdotuksen valinta pyri-
taan julkistamaan kesdkuun 2023 loppuun mennessa. Tieto jatkoon paasysta
seka myohemmin kilpailun toisen vaiheen kaynnistamisesta annetaan jatkoon
valituille kilpailun verkkosivujen kautta. Toiseen vaiheeseen valittavat ehdotuk-
set saavat kilpailulautakunnalta valiarvioinnin ja ndkemyksia ehdotuksen edel-
leen kehittdmiseksi.

Kilpailun toinen vaihe pyritdan ratkaisemaan helmi-maaliskuussa 2024. Tuoma-
risto valitsee kilpailusta voittajan, jolle annetaan jatkokehitysehdotukset. Kilpai-
lun tuloksesta ilmoitetaan valittomasti toiseen vaiheeseen osallistuneille ja jul-
kistamistilaisuudessa tiedotusvalineille. Kilpailun palkitut ehdotukset seka pal-
kintolautakunnan poéytakirja asetetaan kilpailun tuloksen julkistamisen jalkeen
naytteille kilpailun verkkosivuille.

Tuomaristo pidéttaa itselleen oikeuden tehda ensimmaisen vaiheen arvi-
oinnin perusteella tarpeellisia muutoksia kilpailun aikatauluun.

2.5 Jatkotoimenpiteet kilpailun seurauksena

Tuomaristo antaa kilpailun jarjestajalle suosituksensa jatkotoimenpiteista kilpai-
lun lopullisen tuloksen perusteella. Jatkotoimenpiteistd paattaa kilpailun jarjes-
taja.

Suunnittelukilpailun paatyttya alkaa tilaajavetoinen neuvotteluvaihe jatkosuun-
nittelusta kilpailun voittajan kanssa. Neuvotteluvaihe ei ole osa suunnittelukilpai-
lua. Neuvotteluvaiheen tuloksena on tarkoitus tehda voittajan kanssa palvelu-
hankintasopimus hankintalain 40 §:n 2 momentin 8 kohdan mukaisesti suora-
hankintana. Jos voittajia on useita, kutsutaan kaikki voittajat osallistumaan neu-
votteluihin.
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Kilpailun ratkettua tilaaja edellyttaa, etta jatkoon valitun ehdotuksen suunnittelu-
ryhmassa on mukana henkilo, jolla on patevyys toimia hankkeen paasuunnitteli-
jana seka henkild, jolla on kilpailuehdotuksen tekijanoikeudet.

Toimeksiannon kieli on suomi. Kohde suunnitellaan tietomallipohjaisesti Helsin-
gin kaupungin ohjeiden mukaan.

Tuomariston paatds ei ole hankintaviranomaisia sitova. Tilaajalla on oikeus olla
tekematta sopimusta kenenkaan kilpailuun osallistuneen kanssa.

2.6 Kilpailuehdotusten kayttooikeus

Helsingin kaupungilla ja Suomen Arkkitehtiliitolla on oikeus julkaista kilpailueh-
dotusten materiaalia Suomen tekijanoikeuslain mukaisesti ilman erillista kor-
vausta. Kilpailun jarjestaja asettaa palkitut ehdotukset nahtaville kilpailun verk-
kosivuille toisen vaiheen ratkettua. Lisaksi kilpailun jarjestajalla on oikeus jul-
kaista kaikki ehdotukset kilpailun kotisivuilla.

Kilpailun jarjestajalla on omistusoikeus palkittuihin ehdotuksiin tekijanoikeuden
jdédessa ehdotuksen tekijalle. Mahdollisen toimeksiannon saaneilla suunnitteli-
joilla on oikeus kayttaa ehdotusten aiheita ja ideoita Suomen tekijanoikeuslain
mukaisesti.

2.7 Kilpailun saannot

Kilpailussa noudatetaan:

¢ Kilpailuohjelmaa, joka liitteineen on jarjestajan, tuomariston ja Suomen Ark-
kitehtiliiton kilpailutoimikunnan hyvaksyma.

e Suomen Arkkitehtilito SAFAR kilpailusdantéja (www.safa.fi).

Kilpailuun eivat voi osallistua tuomariston jasenet, asiantuntijat tai sihteeri ei-
vatka naiden yhtibkumppanit tai lahiomaiset. Myo6s sellaiset henkilot ovat esteel-
lisia, jotka ovat osallistuneet kilpailuohjelman laadintaan tai muulla tavoin kilpai-
lun jarjestelyihin sellaisella tavalla, etta nailla on siitd muihin verrattuna selvaa
etua.

Kilpailuehdotukset laaditaan nimettémina ensimmaisessa ja toisessa vaiheessa.

2.8 Kilpailuehdotusten lukumaara

SAFAnN saantdjen mukaisesti kukin kilpailuun kutsuttu suunnitteluryhma voi jat-
taa vain yhden ehdotuksen.

2.9 Kilpailun kieli

Kilpailukieli on suomi ja kaikki kysymykset, vastaukset ja kilpailuehdotukset laa-
ditaan suomen kielella.
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2.10 Kilpailuehdotusten vakuuttaminen ja palautus

Kilpailun jarjestaja ei palauta eika vakuuta ehdotuksia. Kilpailijan tulee sailyttaa
kilpailuehdotuksen alkuperainen aineisto koko kilpailun ajan.

2.11 Kilpailun keskeyttaminen

Kilpailun jarjestajalla on oikeus keskeyttaa kilpailu milloin tahansa. Mikali kilpailu
keskeytettaisiin, maksetaan jo tehdysta tyosta tehtya tyéta vastaava osuus palk-
kiosta ja suunnitteluryhman tulee luovuttaa keskenerainen tyo kilpailun jarjesta-
jalle.
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3 Kilpailutehtava

Kilpailutehtavana on suunnitella Malmin uusi sairaala, joka kasittaa sairaala-
osastot (noin 450 sairaansijaa), kotisairaalatoimintaa palvelevat tilat, polikliini-
sen toimenpideyksikon tilat seka toimintaa tukevia terapia-, kuntoutus-, opetus-
ja tutkimus-, ravintola- ja tukipalvelutiloja erillisen tilaohjelman mukaisessa laa-
juudessa. Suunnitteluratkaisuissa tulee huomioida, ettd Malmin uudessa sairaa-
lassa kuntoutus tulee olemaan merkittdvassa roolissa.

Kilpailun ensimmaisessa vaiheessa kilpailijat laativat sairaala-alueen yleissuun-
nitelman. Siina iimenee uudisrakennuksen sijoittelu tontille, toimintojen keskinai-
set yhteydet ja liittyminen nykyiseen sairaalarakennukseen. Toiseen vaihee-
seen valittaville ehdotuksille annetaan ensimmaisen vaiheen arvioinnin perus-
teella ohjeet jatkotydskentelyyn.

3.1 Kilpailutehtavan tausta

Paakaupunkiseudun sairaanhoidon jarjestelyista laaditun Sairaala-aluevisio
2030 mukaan koko Helsingin sairaalan toiminta ja tarvittavat noin 900 sairaansi-
jaa tulevat sijoittumaan noin puoliksi Laakson ja puoliksi Malmin sairaala-alu-
eille. Malmin uuteen sairaalaan siirtyy nykyisen Malmin sairaalan rakennuksen
18 toiminta, noin puolet Suursuon sairaalan toiminnasta seka uusia sairaansi-
joja. Laakson sairaalan toiminta seka noin puolet Suursuon sairaalasta siirtyy
suunnitteilla olevaan Laakson yhteissairaalaan.

Malmin kaupunginosa

Malmi on kehittyva kaupunginosa, jonka keskusta-alue tulee muuttumaan voi-
makkaasti lahivuosien aikana. Malmin uusi sairaala -hanke on osa laajempaa
Malmin palvelurakentamisen hankekokonaisuutta. Kokonaisuuteen liittyy sairaa-
lan lisdksi mm. Malmin aseman laheisyyteen, junaradan etelapuolelle rakennet-
tava perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus seka Kirkonkylantien varrelle
rakennettava Malmin koulukampus. Kyseisiin rakennuksiin tullaan sijoittamaan
Malmin sairaala-alueelta purettavan nykyisen terveysaseman ja Talvelantien
koulun toiminnot.

Malmin alueelle on suunniteltu myos joukkoliikenneyhteyksien parantamista Vii-
kin-Malmin pikaraitiotieyhteyden myoéta. Toteutuessaan pikaraitiotielinjan paate-
pysakki olisi ensimmaisessa vaiheessa Malmin uuden sairaalan edustalla Kir-
konkylantiella.
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3.2 Kilpailualue ja ymparisto

Kilpailualue muodostuu kolmesta eri tontista. Alue kasittaa kilpailuohjelman mu-
kaisesti sairaalan ja terveysaseman nykyisen tontin lisaksi Talvelantien koulun
ja Elisan kiinteiston tontit. Uuden tontin raja tulee pohjoispuolella rajautumaan
kaavamuutoksen myoéta hankkeen yhteydessa siirrettadvaan Talvelantiehen. Kir-
konkylantien puolella tontin rajojen maarittelyssa huomioidaan katualueen tila-

varaukset pikaraitiotieliikenteelle.

Kilpailualueen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 38 014 m2.

Kilpailu- ja sairaala-alueen nykyisten rakennusten laajuudet ovat:

Kilpailualue
Rakennus Paakayttotarkoitus Kiinteistotunnus Pinta-ala (brm2) Pinta-ala (htm2)
1 Honkiostoruokalaja | g1.38.122-19 2280 1694
2 palvystyssairaalaja siia | g1.38122-19 17 862 14 114
3 Sisétautipc_)liklinikka ja 01-38-122-19 837 646
hallinnon tilat
6 Huoltorakennus 91-38-122-19 370
8,9 Happi- ja kaasukeskus 91-38-122-19 50 45
19 Terveysasema 91-38-122-19 3207 2 586,7
Talvelantien koulu 91-38-215-1 5 065 4 385
Elisan rakennus 91-38-122-17 1462

Sairaala-alue

Sailytettava rakennus

Siirrettava rakennus

Purettava rakennus

Mahdollisesti purettava rakennus

Sairaala-alueella oleva rakennus

Rakennus Paakayttotarkoitus Kiinteistotunnus Pinta-ala (brm2) Pinta-ala (htm2)
4 Kotisairaala 91-38-9903-37 676 534,6
11 Hallinnon tilat 91-38-9903-37 192 162
18 Sairaalaosastot 91-38-122-19 47415
Varikoodit
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Kilpailu- ja sairaala-alueen rakennusten sijainnit on esitetty oheisessa kuvassa.

Asemakaava

Sairaalan tontilla on voimassa asemakaava vuodelta 1995 (tunnus 10288), ja
se maarittelee tontin sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten
korttelialueeksi (YS). Rakennusoikeus on 39 000 kem2.

Malmin sairaalakatua ei ole asemakaavassa osoitettu katuna, vaan se on tontin
sisdinen ajoyhteys.

Kilpailualueen viereiselle Malmin kirkkopuiston puistoalueelle (VP) on merkitty
sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten rakennusalat. Kotisairaalan toi-
mintaa palveleva rakennus 4 sijaitsee talla puistoalueella.
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Malmin uusi sairaala -hankkeen yhteydessa sairaala-alueelle haetaan kaava-
muutosta, joka tulee mahdollistamaan uuden sairaalan toteutumisen seka sii-
hen liittyvat katualuemuutokset.

Kilpailualueen ja sen lahiympariston nykyiset rakennukset

Malmin sairaala rakennettiin vuonna 1908 kulkutautisairaalaksi Helsingin maa-
laiskuntaan. Sairaala-alueen vanhimmat sailyneet rakennukset 1, 3 ja 4 ovat
peraisin 1930-luvulta, ajalta, jolloin sairaala toimi kunnansairaalana. Kyseiset
valkoiseksi rapatut rakennukset ovat kaupunkikuvallisen arvonsa takia suojel-
tuja asemakaavamerkinnalla sr-2.

Sairaalarakennukset 1 ja 3 ovat laaninarkkitehdin Armas Rankan suunnittele-
mat. Niissa sijaitsee nykyaan henkildstéravintola, sisatautipoliklinikan tiloja seka
koulutus- ja kokoustiloja.

Sairaalan tuberkuloosiosastona toiminut rakennus 4 on arkkitehti Toivo Loyskan
suunnittelema. Rakennus on toiminut monessa eri kayttotarkoituksessa. Talla
hetkelld rakennuksessa sijaitsee kotisairaalan toiminta.

Vuonna 1946 sairaala siirtyi suuren alueliitoksen myéta Helsingin kaupungin
alaisuuteen ja nimettiin Malmin sairaalaksi. 1980-luvulla Malmin sairaala-alu-
eelle rakennettiin rakennukset 18 ja 19. Arkkitehtitoimisto Into Pyykon suunnitte-
lemassa rakennuksessa 18 on sairaalaosastoja. Arkkitehtitoimisto Sakari Laiti-
sen suunnittelema rakennus 19 toimii Malmin terveysasemana.

Sairaala-alueen uusimmat rakennukset ovat vuonna 2014 valmistuneet paivys-
tyssairaala (rakennus 2) ja huoltorakennus (rakennus 6). Paivystyssairaala (ra-
kennus 2) liittyy korkealla lasisella aulatilalla vanhoihin suojeltuihin rakennuksiin
1 ja 3. Rakennus 2 on Arkkitehtitoimisto Olli Pekka Jokelan ja AW2 Arkkitehtien
yhdessa suunnittelema. Paivystyssairaalassa (rakennus 2) sijaitsee Helsingin
kaupungin ja HUSIn toimintoja kuten kuvantaminen, laboratorio, vainajasailytys
seka osasto- ja poliklinikkatoimintaa.

Sairaala-alue on esitetty Helsingin maisemakulttuurikartassa yhtena Helsingin
keskeisista kulttuurimaisemakohteista ja maisemakokonaisuuksista (julkisten
rakennusten, tydpaikka-alueiden ja laitosten ymparistott).

Maanomistus ja kayttaja

Rakennuksen ja tonttimaan tulee omistamaan Helsingin kaupunki. Rakennuk-
sen tulevana paakayttajana toimii Helsingin kaupungin Sosiaali-, terveys- ja pe-
lastustoimiala. Lisaksi rakennuksessa toimii erilaisia palveluntarjoajia, kuten
HUS ja kolmannen sektorin toimijoita. Suunnittelualueella nykyisin sijaitsevasta
Elisan kiinteistosta on kayty neuvotteluja ja tavoitteena on kiinteistdkauppa,
jossa Helsingin kaupunki ostaa Elisalta koko kyseisen Kirkonkylantien varrella
sijaitsevan kiinteiston.
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3.3 Kilpailun tavoitteet

Kilpailun tavoitteena on 16ytaa toiminnasta lahteva ja toiminnan prosesseja tu-
keva suunnitteluratkaisu, joka tayttaa samalla myos arkkitehtoniset ja teknista-
loudelliset kriteerit. Tavoitteena on suunnitella kuntoutumista edistava sairaala,
jossa luonto, potilaat, laheiset, tydntekijat, sujuvuus ja innovatiivisuus muodos-
tavat kestavan kokonaisuuden.

Kuntoutumista edistavan Malmin uuden sairaalan tavoitteet on luotu yhteis-
tydssa ydintoiminnan kanssa hankkeen esiselvitysvaiheessa (toukokuu 2021).
Paatavoitteita on viisi (lueteltu alla), jotka ohjaavat Malmin uuden sairaalan
suunnittelua hankkeen eri vaiheissa.

Hankkeen péaitavoitteet ovat:

1. Luontosairaala

rakennus ilmentaa ekologisuutta ja kestavyytta

puuta ja luonnonmateriaaleja kaytetdan rakentamisessa siten, etta ne
nakyvat hoitoymparistoissa ja muissa tiloissa

sisa- ja ulkoymparistot ovat aistiystavallisia

ulkotilat ovat kuntoutumista edistavassa kaytdssa

sisatiloihin tuodaan ympardiva luonto sisdan luonnonvalolla, ndkymilla,
vareilld, taiteella, materiaaleilla, teknologialla jne.

sairaalaan on helppo saapua julkisilla kulkuvalineilla ja kestavia liikku-
misvaihtoehtoja suositaan

materiaali-, laite- ja jarjestelmavalinnoissa painotetaan ekologisuutta,
[&hituottamista ja huoltovarmuutta

2. Potilaan ja laheisten sairaala

esteettdmyys ja alykas opastaminen tekevat sairaalassa liikkumisesta
turvallista ja vaivatonta

kuntoutuksen, hoidon ja palveluiden jarjestymisen saumakohdat ovat
huomaamattomia — prosessi on ehea ja joustava

osastorakenne ja tilat edistavat potilaan toipumista, kuntoutumista ja ak-
tiivista roolia

potilaan kuntoutumista ja hyvinvointia edistdvana voimavarana nahdaan
I&heiset, vapaaehtoiset ja kolmannen sektorin tydntekijat, joiden lasna-
oloa ja toimintaa tuetaan tila- ja teknisilla ratkaisuilla

3. Tyodntekijan toimiva sairaala

vetovoimainen tydymparisto, jossa asiat sujuvat

alysairaala edistaa tyétiloihin orientoitumista ja tyon tekemista
geriatrisen hoidon edellakavija: sairaalassa on mahdollisuudet struktu-
roituun tutkimus- ja kehittamistoimintaan

sairaalan tilat ja tekniset ratkaisut tukevat jatkuvaa kehittamista ja pilo-
tointia, joiden avulla lisatdan vaikutusmahdollisuuksia oman tyon ja ty6-
ympariston parantamiseen



4. Kestava sairaala

¢ monikayttdiset ja helposti muuntuvat tilat tukevat sairaalan toimintaa ja
toiminnan kehittamista

e sisdolosuhteita voidaan muuntaa toiminnan tarpeiden mukaan

e sairaalan yllapito on ymparistétavoitteet huomioiva ja kustannuksiltaan
tehokas koko elinkaarellaan

e suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan korkea kaytto- ja muunto-
joustoaste

5. Innovatiivinen dlysairaala

e sairaala on tiloiltaan ja teknisilta ratkaisuiltaan design kokeilusairaala
(erilaiset pilotoinnin mahdollistavat tilat; uudet toimintaa tukevat suunnit-
teluratkaisut ja niiden jatkuva kehittdminen)

o tekniset toteutukset mahdollistavat uusien alykkaiden ratkaisujen kaytén
ja kaytté tehdaan mahdollisimman helpoksi tyontekijoille. Teknologian
tueksi jarjestetaan tarvittava tuki paikan paalle ja etana tapahtuvaksi.

e sairaalan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan kaikissa tiloissa
robotiikan hyédyntaminen

e tukipalveluiden tilat ja toiminnot suunnitellaan korkean automatisaation
ja laajan robotiikan kaytén mukaan

¢ suunnitteluratkaisuissa huomioidaan, etta sairaala ei rajoitu vain fyysi-
seen tilaan, vaan jatkuu digitaalisina jarjestelmina ja sovelluksina kotei-
hin ja muuhun palvelujarjestelmaan

3.4 Yleiset suunnitteluohjeet

Suunnittelukilpailun ratkaisuehdotuksen tulee vastata kilpailuohjelmaan koostet-
tuihin suunnitteluohjeisiin seka sisaltaa tilaohjelman mukaiset tilat. Liséksi
suunnitteluratkaisussa tulee huomioida mitoitusohjeiden mukaiset vahimmais-
vaatimukset mm. kulkuvaylien ja keskeisten tilojen seka robotiikan osalta.

Kilpailuohjelman yleiset suunnitteluohjeet on kuvattu tdssa kappaleessa 3.4 ja
tiivistelma toiminnan suunnitteluohjeista seuraavassa kappaleessa 3.5.

Kaupunkikuvalliset ratkaisut

Suunnittelussa huomioitavat olennaiset kaupunkikuvalliset reunaehdot on sisal-

lytetty tdman kilpailuohjelman lopussa oleviin asiakirjoihin. Suunnittelussa tulee

huomioida uuteen sairaalarakennukseen ja sen ymparistédn, alueen uusiin lii-

kennesuunnitelmiin seka alueen olemassa olevaan rakennuskantaan liittyvat

reunaehdot seuraavasti:

o Rakennuksen harjakorkeuden tulee Malmin kirkon puoleisella kulmalla olla
korkeintaan sama kuin kirkon raystaskorkeus +36,58 (N2000).

¢ Rakennuksen korkeutta suunniteltaessa tulee huomioida liséksi Kirkonky-
lantie 37:ssa kaynnissa oleva kaavamuutos, jossa mahdollistetaan noin seit-
seman kerroksinen asuinkerrostalo Kirkonkylantien varteen.

o Talvelantien liittyma siirretdan uuden sairaala-alueen pohjoispuolelle.
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e Malmin sairaalakatu on tarkoitus muuttaa tontin sisdisesta ajoyhteydesta ka-
duksi samoin kuin rakennusten 4 ja 11 valistd Kunnantielle johtava ajotie.

e Suunnitelmissa tulee huomioida kilpailualueen itdpuolelle, Kirkonkylantielle
sijoittuvat uudet raitiovaunu- ja bussipysakit.

e Tontin viherkertoimen tulee vastata vahintadan Helsingin kaupungin viherker-
rointydkalun tontille maarittdmaa viherkerrointavoitetta.

Rakennukset

Rakennukset 1 ja 3

Kilpailualueella olevat rakennukset nro 1 ja 3 ovat voimassa olevassa asema-
kaavassa suojeltuja merkinnalla sr-2. Kilpailussa arvostetaan ratkaisua, jossa
molemmat rakennukset pystytaan sailyttamaan.

Kilpailun lahtékohtana on, ettd rakennuksen 1 ja 3 tilakapasiteetti on hyédynnet-
tavissa tilaohjelmassa esitetyille toiminnoille. Rakennus 3 on kuitenkin mahdol-
lista esittda suunnitelmaehdotuksessa purettavaksi, mikali se on toimivan koko-
naisratkaisun kannalta valttdmatonta.

Rakennuksen 6 purku

Sairaala-alueen rakennuksia palveleva huoltorakennus (rakennus 6) sijaitsee
rakennusten 1 ja 3 paadyssa kellarikerroksen tasolla, pihakannen alla. Huolto-
rakennuksen purkamisen mydéta uudisrakennukseen tulee suunnitella korvaavat
tilat tilaohjelman mukaisesti. Lisaksi suunnitelmissa tulee huomioida tarvittavista
valiaikaisjarjestelyista.

Rakennuksen 18 purku

Kilpailualueen ulkopuolella, sairaala-alueella nykyisin sijaitseva rakennus 18 si-
séaltaa osastotoimintaa, joka siirtyy Malmin uuteen sairaalaan. Rakennuksen 18
alue jaa sairaalan mydhemmaksi laajennusvaraksi.

Rakennuksen 2 toiminta

Olemassa oleva paivystyssairaala (rakennus 2) on toiminnassa koko uudisra-
kennuksen rakentamisajan seka sen valmistumisen jalkeen. Malmin uuden sai-
raalan valmistuttua tulee laboratoriotoiminta paivystyssairaalasta (rakennus 2)
siirtymaan uudisrakennukseen. Vapautuneelle alueelle on mahdollista ehdottaa
sijoitettavan toimintoja kilpailun tilaohjelmasta.

Kilpailuehdotuksessa tulee huomioida henkilo- ja logistiikkavirrat nykyisen pai-
vystyssairaalan (rakennus 2) ja uudisrakennuksen valille.

Rakentamisen vaiheistus tulee suunnitella ja toteuttaa siten, etta paivystyssai-
raalan toiminta on turvattu koko rakennustyon ajan. Suunnitteluratkaisussa tu-
lee huolehtia muun muassa taloteknisten liittymien toimivuudesta seka varavoi-
man ja sairaalakaasujen saatavuudesta. Myds tarinan ja melun rajoitukset tulee
huomioida.
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Kasvillisuus

Sairaala-aluetta ympardéivat Malmin kirkkopuiston ja Tyynelanpuiston viheralu-
eet. Suunnitteluratkaisussa tulee huomioida uudisrakennuksen liittyminen ym-
paristdon seka reitit alueella.

Maapera ja perustamisolosuhteet

Suunnittelualueen pohjoisosan (nykyisen Talvelantien koulun alueen) maapera
on savea ja etelampaa |0ytyy karkearakenteisempaa pohjamaata. Kalliopinta on
paaosin perustamistasoa reilusti alempana. Nykyisen paivystyssairaalan (ra-
kennus 2) piha-alueella on kaytetty myds kevennettyja rakenteita seka Talve-
lanpolulla stabiloituja piharakenteita.

Uudisrakennuksen suositeltu alin lattiapinnan taso on +15.10. Rakennus tullaan
todennakdisesti perustamaan paaluttamalla ja alapohjarakenteita joudutaan ai-
nakin osittain ankkuroimaan maahan pohjaveden nostevaikutuksen vuoksi.

Korkeuserot

Kilpailualueen korkeuserot vaihtelevat merkittavasti:

¢ Kilpailualue on korkeimmillaan +22.00 ja matalimmillaan +14.50

o Paivystyssairaalan (rakennus 2) paasisaankaynti sijaitsee tasolla +22.00

e Paivystyssairaalan (rakennus 2), rakennusten 1 ja 3 seka terveysaseman
valiin jadva nykyinen pysakointialue sijaitsee tasolla +18.70

¢ Ambulanssipiha sijaitsee tasolla +17.60

o Logistiikkakerroksen piha sijaitsee tasolla +14.50

Malmin sairaalakatu sijaitsee tasolla +19.50-21.80, Kirkonkylantie tasolla
+17.90-21.40 ja uusi Talvelantie tasolla +16.00-17.50.

Kerroskorkeudet

Suositeltu kerroskorkeus lattiasta lattiaan on sairaalaosastokerroksissa vahin-
tdan 4,5 m. Kerroksissa, joissa on paljon talotekniikkaa, aulatiloja tai huolto- ja
saattoliikennettd, on huomioitava tekniikan ja toiminnan edellyttama tilantarve.

Liikenne ja pysakointi

Pikaraitiotie- ja bussilinjat

Kirkonkylantielle on suunniteltu Viikin-Malmin pikaraitiotie, josta on tehty yleis-
suunnitelma. Pikaraitiotien paatepysakki olisi ensimmaisessa vaiheessa Malmin
uuden sairaalan edustalla. Pikaraitiotien rakentamisesta ei ole kuitenkaan viela
tehty lopullisia paatoksia ja rakentamisaikataulu on toistaiseksi epavarma.

Sairaala-aluetta palvelee nykyisellaan Kirkonkylantieta kulkevat ja osin sairaala-
alueelle kaantyvat HSL:n bussilinjat. Sairaalan uudisrakennushankkeen tulisi
huomioida mahdollisuus bussien paatepysakille, esimerkiksi Talvelantien tai
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Malmin sairaalakadun yhteydessa. Tilavaraustarve kahdelle perakkain pysa-
koidylle bussille on yhteensa 36 metria.

Pysakointipaikat

Sairaalalle on osoitettava 582 pysakdintipaikkaa (ks. tilaohjelma). Naista pai-
koista 30 % tulee olla sdhkdlatausmahdollisuus. Pysakdintipaikat mitoitetaan
2,6-2,7 m leveiksi ja 5 m syviksi. Pysakointialueen pilarit tulisi mahdollisuuksien
mukaan sijoittaa pysakadintipaikkojen takaosaan. Sisdankayntien laheisyyteen
sijoitetaan valjemmin mitoitettuja LE-paikkoja ja saattoliikenteen pysahtymis-
paikkoja.

Ambulanssiliikenne

Nykyinen paivystyssairaalaa palveleva ambulanssipiha sijaitsee tasolla +17.60
ja se on mitoitettu kolmelle ambulanssille. Tavoitteena on, etta paivystyssairaa-
laa ja uudisrakennusta palvelee yhteinen katettu ambulanssipiha.

Ambulanssiliikenteen tulee olla kahdennettu, tarkoittaen etta kiireellista sairaan-
kuljetusta vaativalle ambulanssipihalle tulee mahdollistaa ajoyhteys seka Talve-
lantien etta Malmin sairaalakadun kautta.

Polkupyora- ja potkulautapaikat

Henkildstolle, potilaille ja omaisille tulee varata Malmin sairaala-alueelle jat-
kossa 418 polkupyérapaikkaa ja 122 potkulautapaikkaa, joista puolet sijoittuu
katettuihin tiloihin.

Yhdyskuntatekniikka

Sairaala-alueella olemassa olevia teknisia liittymia (sahkd, vesi, viemari, hule-
vesi, tele, kaukolampd) laajennetaan palvelemaan myds uudisrakennusta. Tal-
velantien linjauksen siirto hankkeen yhteydessa edellyttdd myos sahko- ja tele-
kaapelointien siirtoa.

Alueella olevalle nestemaisen hapen varastorakennukselle (rakennus 8) ja kaa-
sukeskukselle (rakennus 9) tulee osoittaa uusi sijainti, mikali vanha puretaan
uudisrakennuksen alta pois. Kaasukeskus voidaan jatkossa sijoittaa osaksi uu-
disrakennusta, EI30-osastoituna.

Rakennusalueen halki kulkee maanalainen tunneli noin tasossa —28.00. Tunne-
lilla ei lahtokohtaisesti ole vaikutusta uudisrakentamiseen.

Uudisrakennukselle jarjestetaan talotekniset liittymat, joko omina erillisliittymina
tai yhdistéen paivystyssairaalan (rakennus 2) liittymiin (ratkaisu tarkentuu han-
kesuunnitteluvaiheessa).

Robotiikka

Rakennuksessa tullaan hyddyntamaan robotiikkaa ja automaatiota seka logisti-
sissa tehtavissa etta sairaalaosastojen toiminnassa. Suunnittelussa on

21



huomioitava robotiikan vaatimat tilavaraukset ja tekniset vaatimukset esimer-
kiksi mitoittamalla sairaalan kaytavat riittavan leveiksi.

Uudisrakennuksen laajuus ja kustannusarvio

Uudisrakennuksen tavoitteellinen laajuus on noin 80 000 brm2 ja kustannusar-
vio noin 380 M€ alv. 0 %, hintatasossa 9/2022.

Teknistaloudellisuus

Tavoitteena on toimivat, tehokkaat, terveelliset ja turvalliset tilat. Suunnittelurat-
kaisun tulee olla toteutuskelpoinen ja kustannustehokas. Suunnittelussa pyri-
tdan rakennuksen energiatehokkuuteen, tilan kayton tehokkuuteen ja tilaratkai-
sujen muunneltavuuteen. Suunnitteluratkaisun tulee mahdollistaa rakennusten
ja ulkoalueiden helppo huollettavuus kaikissa tiloissa ja kaikkina vuodenaikoina.
Suunnittelussa tulee kiinnittdd huomiota kokonaistaloudellisuuteen koko elin-
kaaren ajalla.

Kestavan kehityksen tavoitteet

Malmin uuden sairaalan kilpailuehdotuksissa tulee kiinnittda huomiota kestavan
kehityksen tavoitteisiin ja niiden mukaisiin suunnitteluratkaisuihin, esimerkiksi
muuntojoustavuuden keinoin. Suunnitteluratkaisussa tulee huomioida, etta Hel-
singin kaupunki on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessa.
Myds kiertotalouden mukaisten ratkaisujen edistdminen on toivottavaa.

3.5 Toiminnan suunnitteluohjeet

Kilpailun ensimmaiseen vaiheeseen valituille 12 suunnitteluryhmalle annetaan
kayttddn edella kuvattujen vaatimusten lisaksi toiminnan suunnitteluohjeita,
jotka auttavat kilpailijaa muodostamaan tavoitteita vastaavan kilpailuehdotuk-
sen.

Kilpailuohjelmaan sisallytetty tiivistelma toiminnan suunnitteluohjeista jasentyy
seuraaviin osa-alueisiin:

e Sairaalaosastot

e Kuntoutumista edistava sairaala

o Kotisairaala ja polikliininen toimenpideyksikko

o Tukipalvelut

o Tutkimus, opetus, perehdytys ja pilotointi

o Hairidtilanteet

Sairaalaosastot

Hankkeen keskeinen tavoite on saada sairaalatoiminnalle hyvaa potilasty6ta
tukevat, uudenaikaiset, tulevaisuuden muutoksia mahdollistavat monikayttoiset,
muunneltavat, potilaiden omatoimisuutta tukevat ja turvalliset tilat. Korkeat tek-
nologiset ratkaisut tukevat osaltaan sairaalaosastojen toimintaa ja potilaiden toi-
pumista seka kuntoutumista niin sairaalajakson aikana kuin sen jalkeenkin.
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Malmin uuteen sairaalaan tullaan sijoittamaan Helsingin sairaalan noin 450 so-
maattista perusterveydenhuollon sairaansijaa, jotka profiloituvat paaasiassa
akuuttigeriatriseen kuntoutukseen ja jatkohoitoon.

Sairaalaosastot muodostuvat kahdesta, kolmesta tai enintdan neljastd moduu-
lista ja niiden yhteisista tiloista. Yhdessa moduulissa on 15-19 sairaansijaa ja
yhdella sairaalaosastolla noin 64 sairaansijaa. Kaikkien sairaalaosastojen ei tar-
vitse olla tdsmaélleen samankokoisia, mutta sairaalaosaston toiminnan on oltava
geneerista. Jokaista 15—19 sairaansijaa kohti tulee olla kaksi yhdistettavaa huo-
neparia, jotka voidaan tarvittaessa yhdistaa isommaksi potilashuoneeksi (esim.
liukuovi). Moduulien koko tarkentuu suunnittelun edetessa.

Osaston sisaisten tilojen tulee olla korkean kayttd- ja muuntojouston tiloja. Erilli-
nen kaytté- ja muuntojoustosuunnitelma tehdaan hankesuunnitelmavaiheessa.
Kayttdjoustavia tiloja voidaan rajata tarvittaessa pienemmiksi tiloiksi esimerkiksi
infektiokausina tai levottomien potilaiden takia.

Kaikki potilashuoneet ovat yhden hengen huoneita. Potilashuone turvaa poti-
laan yksityisyyden, takaa rauhallisen toipumisen ja mahdollistaa laheisten osal-
listumisen ja lasnaolon, myds yopymisen. Kaikki hoitotoimenpiteet tehdaan poti-
lashuoneessa. Jos potilas ei pysty poistumaan huoneestaan sairauden vaka-
vuuden tai esimerkiksi infektion vuoksi, hanella on huoneessaan kaikki tarvit-
tava ja han voi esimerkiksi ruokailla pdéydan aaressa. Yhden hengen potilas-
huone mahdollistaa myds laadukkaan saattohoidon.

Hairiétilannesuunnitelman mukaisesti huoneisiin on mahdollista sijoittaa kaksi
potilasta. Hairiétilanteessa hyvaksytaan huoneeseen jadavan vapaan kulkemisti-
lan vdheneminen.

Malmin uuden sairaalan potilaat ovat tyypillisimmin ikdantyneita ja heikkokuntoi-
sia henkildita, jotka saapuvat sairaalaosastolle paivystyksen tai erikoissairaan-
hoidon kautta akuutin sairastumisen tai kirurgisen toimenpiteen jalkeen. Heilla
voi olla havainnoimiseen, liikkumiseen ja muistiin liittyvaa toimintakyvyn madal-
tumista, mika vaatii sairaalalta laajasti kasitettya esteetdénta ymparistéa ja tilaa
likkua erilaisilla apuvalineilla. On tarkeaa, etta muistivaikeuksista huolimatta po-
tilaille mahdollistetaan vapaa liikkuvuus joko apuvalineilld tai ilman, moduulin
ympari. Potilaille tulee suunnitella riittdvasti turvallisia ja aktivoivia toipumisym-
parist6ja, joita he voivat hyddyntaa myds itsenaisesti tai oman laheisen tuke-
mana. Kuntoutumista edistavien tilaratkaisujen avulla potilaiden aktiivinen toimi-
juus toteutuu sairaalaymparistossa. Muistisairauksien todennakoisyys kasvaa
iakkailla potilailla, joten potilastilojen aistiystavallisyys ja turvallisuus ovat hyvin
merkittavia suunnittelua ohjaavia tekijoita.

Potilastilojen liséksi osastolla on hoito- ja terapiahenkildston tydskentelytiloja
seka tukipalvelujen tydskentely- ja varastotilat. Hoitotydn nakékulmasta osaston
tilojen tulee olla tydntekoon orientoivat ja sisaisilta etaisyyksiltdan lyhyet: kaikki
hoitoty0dssa jatkuvasti tarvittavat tuotteet, tarvikkeet ja valineet tulee olla saata-
villa mahdollisimman sujuvasti ja vahaisin askelmaarin. Tukipalveluiden
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saumaton integraatio on tarkeaa. Tukipalvelujen henkildkunta, teknologia, tilat
ja tietojarjestelmat mahdollistavat sen, etta 1aakarit, hoitajat ja erityistyontekijat
voivat keskittyd heidan perustehtaviinsa. Sairaala suunnitellaan siten, etta niin
potilaat, [&heiset kuin tyontekijatkin pystyvat toimimaan tiloissa sujuvasti ilman
tarpeettomia monivaiheisia prosesseja.

Sairaala toimii 24/7 ja tydvuorot ovat henkildstomitoituksiltaan seka toiminnoil-
taan erilaisia. Tilasuunnittelu ei saa tuottaa ratkaisuja, jossa esimerkiksi yoaikai-
nen valvonta ja hoito vaatisivat nykyista suurempaa henkiléstomitoitusta tai mil-
I&an tavalla vaarantaisivat henkildston tai potilaiden turvallisuutta.

Kuntoutumista edistava sairaala

Malmin uudesta sairaalasta suunnitellaan kuntoutumista edistava sairaala,
jossa tilojen tulee mahdollistaa uusimpien hoito- ja kuntoutusmenetelmien toteu-
tuminen. Kuntoutuksen edellytykset ovat alati muuttuvia tutkimustiedon lisadanty-
essa ja teknologian kehittyessa, kun uusia innovaatioita syntyy seka naita ko-
keiluja pilotoidaan ja implementoidaan potilastydssa.

Malmin uuteen sairaalaan on suunnitteilla kuntoutuskampus-konsepti, jossa
tuotetaan palveluja sairaalan potilaille seka jo kotiutuneille keskittamalla tekno-
logiaa seka vahvistamalla henkiloston osaamisen ja resurssien joustava siirtely.
Kuntoutuskampuksen toiminnassa pyritdan myds tydpaikan vetovoimaisuuteen
seka tilojen taysimaaraiseen kayttéon. Malmin uuteen sairaalaan keskitetaan
kuntoutusteknologiaa, kuten kavelyrobotiikkaa, VR-teknologiaa, muuta pelitek-
nologiaa seka etdkuntoutusta. Luontosairaalan mahdollisuudet ndhdaan tar-
keana osana kuntoutumista ja sita edistavia ratkaisuja huomioidaan laaja-alai-
sesti suunnittelussa.

Potilaiden hoidossa pyritdan tehokkaaseen hoidon ja kuntoutuksen aloitukseen
seka siihen, ettd sairaalahoitojakso on potilaan hoitopolussa tarkoituksenmukai-
sen pituinen. Monialainen hoito- ja kuntoutustiimi tydskentelee yhdessa potilaan
ja laheisten kanssa tavoitteenaan aiempaa nopeampi potilaan toipuminen ja tur-
vallinen kotiutuminen. Keskimaarainen hoitojakso on noin 14 vrk, jonka jalkeen
potilas kotiutuu usein apuvalineiden ja/tai muiden tukipalvelujen turvin.

Suunnittelussa tulee huomioida, etta kaikki potilastilat houkuttelevat potilaita ak-
tivoitumaan ja edistamaan omaa toipumistaan hoidon aikana myos itsenaisesti.
Kuntoutumisen mahdollisuuksia suunnitellaan potilassangysta alkaen, mikali
yleisvointi ei mahdollista esimerkiksi potilaan huoneesta poistumista. Kuntoutu-
mista edistavia tilaratkaisuja tulee suunnitella potilashuoneiden lisdksi moduu-
leihin seka osaston muihin potilastiloihin, kuten ruokailu- ja oleskelutiloihin. Kun-
toutumista ja osastoimintaa tukevia koko sairaalan yhteistiloja ovat liséksi yhtei-
set terapiatilat, parveke- seka piha-alueet. Moduulin yhteiset tilat mahdollistavat
sosiaalisen kanssakaymisen ja kuntoutumisen, seka potilaan laheisten osallistu-
misen eri toimintoihin. Myds kolmannen sektorin toimijat, kuten vapaaehtoistoi-
minta ja yhdistys- seka jarjestotoiminta voivat hyddyntaa niin osaston kuin sai-
raalan yhteisia tiloja.
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Kotisairaala ja polikliininen toimenpideyksikko

Helsingin kotisairaalat hoitavat sairaalatasoista hoitoa tarvitsevia potilaita hei-
dan omissa kodeissaan ja hoivayksikdissa. Kotisairaalatoiminnalle suunnitel-
laan Malmin uuteen sairaalaan toimisto- ja varastotilaa. Kotisairaalan hallinnon
tydntekijdiden paaasiallinen tydpiste on sairaalan tiloissa, sairaanhoitajat ja 18a-
karit puolestaan tytskentelevat padasiasiallisesti potilaiden kotiymparistoissa.

Kotisairaalan yhteyteen suunnitellaan polikliininen toimenpideyksikkd, joka on
uutta Helsingin sairaalan toimintaa. Toimenpideyksikkd palvelee potilaita, joiden
sairaus vaatii erityista ladkehoitoa tai pientoimenpiteita, ja joille likkuminen ko-
din ulkopuolella on sujuvaa. Potilaat tulevat yleisimmin kotoa ja hoitokaynnin
pituus voi vaihdella puolesta tunnista useaan tuntiin seka olla kertaluonteista tai
toistuvaa. Toimenpideyksikko tarvitsee erityiset hoitotilat.

Tukipalvelut

Malmin uuteen sairaalaan sijoitetaan tukipalvelutoimintojen edellyttdmat tilat ja
jarjestelmat seuraavasti:

HUS Laboratoriopalvelut

HUS Laboratoriopalvelut tuottaa naytteenotto- ja -analysointipalveluita Malmin
uuden sairaalan seka rakennukseen 2 jaavien paivystys-, osasto- ja poliklinikka-
toimintojen kayttdéon. Laboratoriopalvelut toimivat omissa tiloissaan, mutta jal-
kautuvat myos osastoille naytteenottoon.

Laidkehuollon palvelut

HUS Apteekin tuottamissa laadkepalveluissa hyddynnetaan ladkkeenjakeluauto-
maattia, joka pakkaa potilaskohtaisesti tarvittavat 1dakkeet ja 1ahettaa ne |adke-
kuljetuslaatikoissa tai lokerikoissa osastoille.

Laitoshuolto

Laitoshuollon toiminta koostuu puhtaanapitopalveluista, avustavista ruokahuol-
topalveluista, apuvalineiden ja sankyjen puhdistuksesta, seka jatteiden kuljetuk-
sesta lahimpaan jatteenkerayspisteeseen.

Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida siivouksen suju-
vuus, kuten rakennuksen yksityiskohtien helppo puhdistettavuus seka hygieeni-
set ja kestavat pintamateriaalit.

Apuvilinepalvelu

Rakennukseen tulee 1aakinnallistd kuntoutusta tukevaa apuvalinepalvelutoimin-
taa, joka palvelee sairaalassa olevia potilaita ja sairaalasta kotiutuvia helsinkilai-
sia potilaita.

Potilas- ja henkilostoruokailupalvelut
Henkildstoravintola ja sen yhteydessa oleva kahvila palvelevat koko sairaala-
aluetta ja ulkopuolisia asiakkaita. Ravintolaan tulee kuumennuskeittio.
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Potilasruoka toimitetaan Malmin uuteen sairaalaan vastaanotto- ja jakelutiloihin
kahdesti paivassa. Lisaksi toimitetaan suoravalitystuotteet eri toimituksina.
Ruoka sailytetdan ja lBmmitetdan osastokeittidissa.

Tekstiili- ja pesulapalvelu

Tekstiilihuollosta vastaa Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy. Puhtaita tekstiileja tarvi-
taan asiakashoidon eri vaiheissa. Liina- ja potilasvaatteet sailytetaan paaosin
osastoilla, henkildkunnan tydvaatteet varastoidaan pukuhuonetiloissa. Likaiset
pyykit siirtyvat pyykkipusseista pyykkikuiluun, josta ne kuljetetaan pesulaan.
Laitoshuolto purkaa puhtaat potilas- ja liinavaatteet seka tydvaatteet rullakoista
hyllyihin, seka tekee tilaukset.

Logistiikka

Osastoilla logistiikka jarjestetaan toimintojen prosessien mukaisesti. Logistiikan
ja toiminnan rajapintoja pyritaan toteuttamaan niin, ettd mahdollisia valivarastoja
tai ylimaaraista henkilotyota syntyy mahdollisimman vahan. Varastoinnissa kay-
tetdan toiminnanohjausjarjestelman ohjaamana tayttépalvelua, jossa toiminnan-
ohjausjarjestelma tilaa ja ennakoi varastojen tayton. Logistiikkatyontekijat hyllyt-
tavat kertakayttoiset hoitotarvikkeet osastojen tiloissa sijaitseviin tayttopalvelu-
varastoihin.

Aulapalvelu

Aulapalvelut kattavat muun muassa vahtimestaripalvelut, asiakasneuvonnan,
avainten ja kulunvalvontakorttien hallinnan, postin jakelun, lahettitehtavat ja po-
tilaiden sisakuljetukset. Vahtimestarit tarvitsevat aulatilojen neuvonta- ja valvon-
tatilan, postikeskuksen seka vahtimestarien tyétiloja niiden tilojen yhteyteen,
joissa vahtimestarin I&snaolo on odotustiloissa tarpeen. Aulapalvelut toimivat
tiiviisti my6s vainajaprosessissa tekemalla yhteisty6ta sairaalaosastojen henki-
|6ston seka laheisten kanssa.

Laakintalaitepalvelu

Malmin uudessa sairaalassa laakinnallisten laitteiden kirjo on laaja kuumemitta-
reista ja potilassangyistd monimutkaisempaa teknologiaa hyédyntaviin laittei-
siin. Laakinnallisia laitteita on suunniteltu olevan kahdella omistuspohjalla: osas-
tojen tai sairaalan omassa omistuksessa olevat laitteet ja HUS Laakintateknii-
kalta vuokrattavat laitteet.

Jatehuolto

Jatehuolto on eri tukipalvelujen yhdessa hoitama kokonaisuus, jonka avulla
osastojen henkilokunnan syntypaikkalajittelemat jatteet toimitetaan sairaalan
jateasemalle jatehuollon palveluntuottajien noudettaviksi. Laitoshuolto keraa
syntypaikkalajitellut jatteet kerroksen jatehuoneeseen. Jate siirretdan jatelajista
riippuen erilaisin teknisin ratkaisuin tai logistiikkatydntekijdiden toimesta sairaa-
lan jateasemalle.

Varastopalvelut ja -tilaukset
Sairaalan varastopalvelut tuottaa HUS Logistiikka. Sairaalan osastoilla on va-
rastot, joissa on viivakoodilukijajarjestelma varastonimikkeiden automaattiseen
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tilaamiseen. Varastotilojen tulee sijaita lahella varastoa kayttavia osastoja. Va-
rastotiloissa tulee olla riittavat tietotekniset valmiudet.

Olemassa olevien tilojen hyédyntaminen

Uudisrakennus hyddyntaa paivystyssairaalaan (rakennus 2) jaavia toimintoja
HUS kuvantamispalveluiden seka vainajatilojen osalta. Suunnittelun edetessa
tarkennetaan tukipalveluiden, kuten jate- ja pyykkihuollon, jakautuminen Malmin
uuden sairaalan ja nykyisen paivystyssairaalan (rakennus 2) kesken.

Tutkimus, opetus, perehdytys ja pilotointi

Helsingin sairaala kouluttaa laakareita opintojen eri vaiheissa. Terveydenhuolto-
alan opiskelijoita tulee toisen asteen oppilaitoksista, ammattikorkeakouluista ja
yliopistoista. Myo6s tekniikan alan opiskelijoiden kanssa tehdaan yhteisty6ta.

Sairaalan henkildkunnan kouluttaminen ja osaamisen vahvistaminen tapahtuu
luentojen, verkko-oppimisen, tydpajojen ja simulaatio-oppimisen keinoin. Nama
kaikki tarvitsevat tiloja, joita voidaan muokata joustavasti tarpeiden mukaan.
Kliinisten taitojen tyopajat tarvitsevat oman tilan, minka laheisyydessa on va-
rasto- ja huoltotilaa valineiston sailyttdmiseen ja yllapitoon. Sairaalan koko huo-
mioiden simulaatio-oppimiselle on hyva rakentaa kaksi itsenaista simulaatiohuo-
netta ohjaamoineen ja omilla seurantahuoneilla. Verkko-oppimisen avulla mah-
dollistetaan mm. monikulttuurisen tyévoiman kielitaidon edistymista, potilastieto-
jarjestelmien harjoittelua sekad verkkokurssien suorittamista. Koska sairaala mal-
linnetaan virtuaaliseen ymparistéon, tdman hyddyntaminen tulisi mydés mahdol-
listaa varautuen virtuaalimaailmassa tapahtuvaan perehdytykseen, oppimiseen
ja harjoitteluun.

Tutkimus- ja pilotointitoiminta tarvitsee omat tilat onnistuakseen laadukkaasti.
Tutkijat seka pilotointeihin osallistuvat tarvitsevat seka tyéskentelytilaa etta sai-
lytystilaa materiaaleille. Lisaksi tarvitaan yksi mallipotilashuone, jossa voidaan
kokeilla ja pilotoida uusia menetelmia, apuvalineita tai laitteita.

Hairiotilanteet

Malmin uuden sairaalan suunnittelussa tulee varautua sellaisiin toiminnan aikai-
siin hairidtilanteisiin, joissa sairaansijojen maaraa tulee voida nostaa tarvitta-
essa merkittavasti.

Hairidtilanne tarkoittaa esimerkiksi epidemiaa tai suuronnettomuutta, jolloin sai-
raansijojen tarve kasvaa akillisesti huomattavasti yli normaalikapasiteetin.

Varautuminen tarkoittaa sairaansijojen nostamisen mahdollisuutta normaalitoi-
minnan maarasta ottaen huomioon potilaspaikkojen mahtuvuuden, henkildéston
mahtuvuuden, turvallisen liikkumisen ja kohortoinnin mahdollisuudet, tukipalve-
luiden kapasiteetin nostomahdollisuudet, talotekniikan kapasiteetin nosto- ja
saatéomahdollisuudet, ulko- ja sisakuljetusten reitit, seka ei-hoidollisten tilojen
ottamisen hoidolliseen tai muuhun kayttdéon ulkotilat mukaan lukien.
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3.6 Hankkeen kokonaisaikataulu

Rakentaminen ajoittuu vaiheistaen arviolta vuosille 2027-2032. Tavoitteena on
ottaa Malmin uusi sairaala kayttoon noin vuosina 2032—-2033.

3.7 Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet

Ensimmainen vaihe

Tuomaristo tulee ensimmaisen vaiheen arvostelussaan painottamaan seuraavia

seikkoja:

e Sairaala-alueen kaupunkikuvallinen ja arkkitehtoninen kokonaisote ja liitty-
minen ymparistoon

o Alueen liikenteellisten ratkaisujen toimivuus

e Ratkaisussa hyddynnetyt uudet, oivaltavat ideat

¢ Tilaohjelman toteutuminen sisa- ja ulkotilojen osalta

¢ Osastorakenteen toimivuus potilaan, laheisten ja henkildkunnan nakékul-
masta

o Yhteystarpeiden toteutuminen rakennuksen sisalla (myds epidemiatilan-
teessa) seka paivystyssairaalan (rakennus 2) ja uudisrakennuksen valilla

o Kuntoutumista ja potilaan aktiivista roolia tukevat suunnitteluratkaisut

e Luontosairaalan toteutumista edistavat suunnitteluratkaisut

¢ Yleiskuva toiminnallisesta kehityspotentiaalista

Tuomaristo antaa ensimmaisen vaiheen paatteeksi valiarvostelun ja tarkentaa
ohjeet seuraavaan vaiheeseen. Tuomaristo pidattaa itselldan oikeuden
tehda ensimmaisen vaiheen perusteella tarkennuksia toisen vaiheen ar-
vosteluperusteisiin.

Toinen vaihe

Tuomaristo tulee toisen vaiheen arvostelussaan painottamaan ensimmaisessa
vaiheessa arvioitavien ja jatkokehitettavien teemojen lisdksi esimerkiksi:
o Korkean kayttd- ja muuntojoustoasteen mahdollistaminen

¢ Suunnitteluratkaisun vaiheistus ja toteutettavuus

o Ratkaisun toteutettavuus annetussa kustannuspuitteessa

o Kustannustehokkuus koko elinkaaren ajalla

o Kestavan kehityksen tavoitteiden toteutuminen

e Robotiikan ja automatisaation mahdollistaminen

o Digitaalisten jarjestelmien ja sovellusten hyédyntaminen

Tuomaristo tulee teettdmaan arviointia ja arvostelua varten ehdotusten par-
haimmistosta teknistaloudellisen tarkastelun sisaltden kustannusarviot seka tuo-
mariston harkinnan mukaan my6s muita tarkasteluja (esim. hiilijalanjalkiarviointi
jaltai elinkaarianalyysi).

Kilpailijalla on oikeus poiketa annetusta tilaohjelmasta ja suunnitteluohjeista, jos
siitd on erityista etua kokonaisuuden kannalta. Kokonaisratkaisun ansioita pide-
taan tarkeampina kuin osaratkaisujen tai yksityiskohtien virheettomyytta.
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4 Ehdotusten laadintaohjeet

4.1 Vaaditut asiakirjat

Ensimmaisessa vaiheessa vaadittavat asiakirjat:

Asemapiirros koko kilpailualueesta 1:1000, jossa esitetty
o Sisaankaynnit
Liikennejarjestelyt
Viher- ja piha-alueet paapiirteittain
Rakennusten varjostus (huomioitava piirustuksen lukukelpoisuus, valon
tulosuunta maanpintaan nahden 45° lounaasta)
Kaaviomaiset pohjapiirrokset 1:500, joissa esitetty
o Liikennejarjestelyt, sisdankaynnit, piha- ja viheralueet maantasokerrok-
sessa (tai -kerroksissa ratkaisusta riippuen)
o Liittyminen olemassa oleviin sairaalarakennuksiin, kulkuyhteydet
o Ohjeistuksen mukaiset varikoodit, ks. lite 16 Ohje esitystavasta
Kaaviomaiset leikkauspiirrokset (2 kpl, pituus- ja poikittaisleikkaus)
1:500, joissa esitetty
o Liittyminen olemassa oleviin sairaalarakennuksiin, kulkuyhteydet
o Liittyminen ymparistoon
o Rakennusten ja maantasojen korot oleellisilta osin
o Ohjeistuksen mukaiset varikoodit, ks. lite 16 Ohje esitystavasta
Kaaviomaiset julkisivut (2 kpl, Malmin sairaalakatu, Kirkonkylantie)
1:500, joissa esitetty
o Esitettava pelkistettyina viitteellisella tasolla: massat, aukotukset ja var-
jot
o Osoitettava liittyminen ympardivaan kaupunkirakenteeseen
o Rakennusten ja maantasojen korot oleellisilta osin
Konseptikaaviot, joissa esitetty
o Kaupunkikuvallinen konsepti
o Paatilat ja niiden valiset yhteydet
Visuaalinen esitys, miten sairaalaosasto toteuttaa hankkeen tavoitteita
o Mittakaava vapaa
o Esitetty, miten huomioitu:
o Toiminnallinen kokonaisuus (osasto, moduuli, potilashuone)
o Kuntoutumista edistavan sairaalan paatavoitteet
3D-massamalli (ifc-muodossa) upotettuna ymparistomalliin
o Esitettava pelkistettyna, viitteellisella tasolla: valkoinen massamalli, au-
kotukset
o Malli upotetaan ymparistomalliin

o O O
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o Mallia tullaan tarkastelemaan mm. etukateen maaritetyista kamerakul-
mista
o Ks. kilpailun ensimmaiseen vaiheeseen valituille suunnitteluryhmille
kayttédn annettava liite 15A Arkkitehtuurikilpailun havainnollistamisoh-
jeistus ja liite 15B 3D-mallin laadinta- ja palautusohje.
¢ Havainnekuvat 3D-mallista (2 kpl)
o Kuvissa saa esittda rakennusmassojen viitteellisen aukotuksen seka
kasvillisuutta ja mittakaavaihmisia
Kuvien tallennus jpg:na
Ks. kilpailun ensimmaiseen vaiheeseen valituille suunnitteluryhmille
kayttoon annettava liite 4 Ennalta mééaritellyt kuvakulmat.
e Selostus, jossa iimenee
o Ratkaisun kaupunkikuvalliset, arkkitehtoniset, toiminnalliset ja tekniset
seka kestavaan kehitykseen liittyvat ratkaisuperiaatteet.
o Kuntoutumista edistavan sairaalan paatavoitteiden toteutuminen ehdo-
tuksessa.
o Selostusteksti on laajuudeltaan enintdan yksi A4, sijoitetaan osaksi ku-
vaplanssia.
o Taulukko laajuustiedoista
o Suunnitelman tunnusluvut (tilavuus- ja laajuustiedot seka auto-, pyora-
ja potkulautapaikkojen maara) taytetaan liitteeseen 18 Yhteenveto suun-
nitelman tilaohjelmasta.

Toisessa vaiheessa vaadittavat asiakirjat:

Kilpailun toisessa vaiheessa vaadituista asiakirjoista annetaan erilliset ohjeet.
Kilpailun toisen vaiheen asiakirjat tulevat olemaan ensimmaisessa vaiheessa
edellytettyjen kaltaisia, mutta piirustusten maara lisdantyy, niiden mittakaavat
tarkentuvat ja suunnitteluryhmilta edellytetdan ehdotusta selventavia detaljipiir-
roksia. Lisdksi selostuksen tarkkuus lisdantyy.

Tuomaristo pidattaa itselleen oikeuden tehda ensimmaisen vaiheen arvi-
oinnin perusteella tarpeellisia muutoksia toisessa vaiheessa vaadittuihin

dokumentteihin.

Kilpailuehdotuksen taitto kilpailun ensimmaisessa ja toisessa vaiheessa:

o Planssikoko A1 vaaka. Planssien lukumaara maaraytyy esitettavien kerros-
ten perusteella.
¢ Kilpailun ensimmaiseen vaiheeseen valituille suunnitteluryhmille annetaan
kayttéon seuraavat taittoa koskevat aineistot:
o Liitteessa 08 Tilaohjelma on esitetty pohjapiirustuksissa kaytettavat ly-
henteet.
o Liitteessa 16 Ohje esitystavasta on kuvattu ohjeistus esitystavasta seka
pohja- ja leikkauspiirroksissa kaytettavista varikoodeista.
o Liitteessa 17 Palautettavan Kilpailuaineiston mallitaitto on esitetty tassa
kilpailussa kaytettava mallitaittopohja.
o Tiedostojen maksimikoko on 100 Mb, resoluutio 300 dpi.
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o Pdf-tiedostoista on poistettava tekijan henkildllisyyteen liittyvat tunnis-
teet.

4.2 Kilpailusalaisuus

Kilpailuehdotuksen jokainen asiakirja on varustettava kilpailijan valitsemalla ni-
mimerkilla eikd aineistosta saa kayda ilmi muita tekijatietoja. Tiedostojen nimien
tulee alkaa nimimerkilla. Nimimerkin pituus voi olla enintdan 15 merkkia, erikois-
merkkeja ei saa kayttaa.

Kaikista tiedostoista on poistettava tekijoiden tunnistetiedot. Kilpailijan tulee var-
mistaa, etta tiedostojen metatietoihin ei tallennu tekijan nimea (Adobe Acrobat,
File > Properties).

Kilpailuehdotuksen mukana toimitetaan tekijatiedot erillisena pdf-tiedostona,
josta ilmenee:

o Ehdotuksen nimimerkki

¢ Ehdotuksen laatineiden tekijdiden sekd muun tyéryhman ja avustajien nimet
e Ehdotuksen tekijanoikeuden haltijat

¢ Yhteystiedot (yksi séhkdposti ja puhelinnumero)

4.3 Kilpailuehdotusten sisaanjatto

Kilpailun ensimmainen vaihe paattyy pe 28.4.2023 klo 16:00. Ehdotuksen tulee
olla kokonaisuudessaan palautettuna maaraaikaan mennessa kilpailun verkko-
sivuille. Ehdotuksen voi palauttaa jo aikaisemmin ja sita voi tdydentaa kilpai-
luajan loppuun asti.

Kilpailun jarjestaja hylkaa kilpailuehdotukset, jotka ovat saapuneet mydhassa.
Lisaksi tuomaristo voi hylatad ehdotukset, joissa on puutteita tai jotka eivat tayta
kilpailuohjelmassa esitettyja vaatimuksia.

Ensimmaisessa vaiheessa kilpailun verkkosivulle
http://www.malmin-uusi-sairaala-kilpailu.fi palautetaan seuraavat dokumentit:
o Planssitiedosto kohdan 4. mukaisesti
o Erillisina tiedostoina
o 3D-malli (ifc-mallitiedosto palautetaan samalla ehdotusten palautussi-
vulla kuin muukin aineisto)

o Havainnekuvat 3D-mallista, 2 kpl (jpg)
o Asemapiirros (jpg)
o Selostus (doc)

Tilaohjelma (xIsx)
e Tekijdiden nimitiedosto (pdf)

Erikseen tallennettavia kuvia, tekstia ja taulukkoa hyédynnetdan mahdolliseen
kilpailutdiden esittelyyn kilpailun verkkosivulla. Kilpailun jarjestaja huolehtii kil-
pailusalaisuuden sailymisesta kilpailutdiden vastaanottamisen yhteydessa siten,
ettd toimituksen yhteydessa annettu tekijan tai tekijdiden nimet eivat tule kilpai-
lun tuomariston tietoon.
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Kilpailuehdotusten toimittaminen ja tiedostomuotojen oikeellisuus ja avautumi-
nen ovat kilpailijan vastuulla.

Kilpailun toinen vaihe paattyy alustavan arvion mukaan joulukuussa 2023. Toi-
sen vaiheen tarkempi paattymisajankohta vahvistetaan ja palautettavien doku-
menttien sisaltd tarkennetaan kilpailun toisen vaiheen kaynnistyessa.
Helsingissa 10.2.2023

Tuomaristo
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Malmin uusi sairaala

LHelsinki Kaksivaiheinen kutsukilpailu
~

Kilpailuohjelma

Tilaohjelman yhteenveto

Hyotyalaan sisaltyvat tilat hym2
1. Sairaalaosastot, kotisairaala ja toimenpideyksikko yht. 21 015
Somaattisten sairaalaosastojen moduulit 15 568
Somaattisten sairaalaosastojen yhteistilat 3 885
Sauna- ja ulkotilat rakennuksen katolla 55
Terapiakeskus 792
Kotisairaala ja toimenpideyksikkd 715

2. Tukipalvelut ja uuden sairaalan aula yht. 5934
HUSLAB 439
HUS Apteekki 522
Siivouskeskus 70
Ravintola, linjasto, keittittila, ruokahuoltotila, kahvila 776
Pukutilat 1210
Jate- ja pyykkihuolto 315
Kiinteistdhuolto ja valvomo 207
Aulapalvelut 560
Logistiikka, huolto (lastauslaiturien yhteydessa) 876
Sanky- ja apuvalinetilat 754
Sairaalan yhteiset varastotilat 205

3. Hallinto- ja opetustilat yht. 1237
Hallinto 322
Pilotointitilat 236
Opetustilat 399
Opetuksen tilat 80
Simulaatiotilat 102
Hallinnon ja opetuksen yhteistilat 98
Hyotyalaan kuulumattomat tilat m2

4. Tekniset tilat yht. 10 110
Osastokerroksissa olevat tekniset tilat 1330
Uudisrakennusta palvelevat tekniset tilat 7760
Koko sairaalaa palvelevat tekniset tilat 1020
5. Kaytavat, portaat ym.

6. Ulkotilat yht. 1950
Katto- ja muut terassit seka parvekkeet 900
Pihat (maantaso) 650
Drone-kentta varaus 400

7. Pysakointi yht.

Autopaikat 582 ap
Pyérapaikat 418 pp
Potkulautapaikat 122 plp
Ambulanssipaikat 9 amb
Lastauslaiturit 9 last.lait.
Toiminnot rakennuksissa 1, 2 ja 3 yht. 1627
Rakennus 1 954
Rakennus 2 300
Rakennus 3 siirtyvét toiminnot (jos 3 puretaan) 373



Malmin uusi sairaala

L Helsi n ki J Kaksivaiheinen kutsukilpailu

Kilpailuohjelma

Lista erikseen ladattavista liitteista

Rakennuspaikkaa koskeva aineisto

LIITE 01 Kilpailualueen rajaus (pdf, dwg)

LIITE 02 Nykyisten rakennusten piirustukset (pdf, dwg)
LIITE 03 3D-ymparistomalli (useita eri tiedostomuotoja)
LIITE 04 Ennalta maaritellyt kuvakulmat (psd, png)
LIITE 05 Valokuvia (jpeg, tiff)

Toimintaa koskeva aineisto

LIITE 06 Toiminnan kuvaus (pdf)

LIITE 07 Hairidtilanteiden suunnitelma (pdf)

LIITE 08 Tilaohjelma (xIsl)

LIITE 09 Ohje sairaalatilojen mitoituksesta (pdf)
Tekniset lahtotiedot ja ohjeet

LIITE 10 Tekniset jarjestelmat (pdf)

LIITE 11 Kaytté- ja muuntojoustosuunnitelma (pdf)
LIITE 12A Aurinkosahkdjarjestelman suunnittelu- ja toteutusohje (pdf)
LIITE 12B Ymparisto- ja elinkaaritavoitteet (pdf)

LIITE 13A Viherkerroin-tydkalu (xIsl)

LIITE 13B Viherkerroin-tydkalu, kayttéohje (pdf)

LIITE 14 YS-15 Liikenteen yleissuunnitelma (pdf)

Muut ohjeet

LIITE 15A Arkkitehtuurikilpailun havainnollistamisohjeistus (pdf)
LIITE 15B 3D-mallin laadinta- ja palautusohje (pdf)
LIITE 16 Ohje esitystavasta (pdf)

LIITE 17 Palautettavan kilpailuaineiston mallitaitto (pdf)

LIITE 18 Yhteenveto suunnitelman tilaohjelmasta (xIsl)
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